

VYSVĚTLENÍ Č. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY

OKNA-BUDOVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, KOLLÁROVA 444, KLATOVY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/67/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	2196/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000186
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11899.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196				
SÍDLO:	Plánická 196, Klatovy, 339 01			IČO:	61781771
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Soňa Rabušicová - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martina Müllerová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	II. sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 5. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Upozorňujeme zadavatele na nesoulad mezi Tabulkou oken (vysvětlení ZD č. 2) a Výkazem výměr (vysvětlení č. 4) a to u oken ozn. 002, 003, 006 a 014. Žádáme zadavatele o sjednocení podkladů pro správné ocenění nabídky.

Dotaz č. 2:

Upozorňujeme na jiné množství ve Výkazu výměr u verze s uzamčenými buňkami a otevřenými buňkami. V novém VV je uvedeno špatné množství (součet nesedí).

Nový VV (vysvětlení ZD č. 4):

7 K 968062356 Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2 m2 435,650 0,00

PP Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

*VV 2,7*0,6*3 4,860*

*VV 1,2*1,6*2 3,840*

VV 1,2*1,6*6 11,520
VV 0,9*1,6*6 8,640
VV 1,8*1,8*6 19,440
VV 1,2*1,6*11 21,120
VV 1,5*1,85*8 22,200
VV 1,2*1,5*3 5,400
VV 1,2*1,5*4 7,200
VV 1,5*1,3*4 7,800
VV 0,9*0,6*4 2,160
VV 2,7*2,7*1 7,290
VV 2,1*3,5*1 7,350
VV 1,8*1,8*12 38,880
VV 1,5*1,5*16 36,000
VV 1,8*1,5*6 16,200
VV 1,5*1,5*7 15,750

vs

Původní VV (vysvětlení ZD č. 2):

7 K 968062356 Vybourání dřevěných ráků oken dvojitéř včetně křidel pl do 4 m2 m2 235,650 0,00

PP Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitéř, plochy do 4 m2

VV 2,7*0,6*3 4,860
VV 1,2*1,6*2 3,840
VV 1,2*1,6*6 11,520
VV 0,9*1,6*6 8,640
VV 1,8*1,8*6 19,440
VV 1,2*1,6*11 21,120
VV 1,5*1,85*8 22,200
VV 1,2*1,5*3 5,400
VV 1,2*1,5*4 7,200
VV 1,5*1,3*4 7,800
VV 0,9*0,6*4 2,160
VV 2,7*2,7*1 7,290
VV 2,1*3,5*1 7,350
VV 1,8*1,8*12 38,880
VV 1,5*1,5*16 36,000
VV 1,8*1,5*6 16,200
VV 1,5*1,5*7 15,750
VV Součet 235,650

Žádáme tímto zadavatele o úpravu VV a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď zadavatele/projektanta na dotaz č. 1 a 2:

Na základě Vašeho upozornění projektant upravil položkový soupis prací s výkazem výměř. Do nabídky oceňte, prosím, tento aktualizovaný soupis prací. Je to důležité pro to, aby byly nabídky porovnatelné.

Fakturovány a proplaceny budou skutečně provedené práce. V případě, že bude zjištěno, že položkový soupis prací s výkazem výměř nezahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla a náklady

související se zhotovením a dodáním díla (bude zjištěn rozpor mezi skutečností nebo projektovou dokumentací), bude postupováno dle odst. 6.15. smlouvy o dílo:

„Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).“

Upozornění:

Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 4. 6. 2025 do 10:00 hodin.**

Příloha: položkový soupis prací s výkazem výměr aktualizovaný a upravený v souladu s tímto vysvětlením

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele