
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

pořadí 

po 

hodnoce

ní

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

cena v Kč bez DPH / 

doba doby 

provádění díla

1 NE 17331099 MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8

 28 400 000,00 Kč 

/ 16 měsíců 

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

cena v Kč bez DPH / 

doba doby 

provádění díla

1 ANO 27356876  LIZDROJ s.r.o.
Husinecká 903/10, Žižkov, 13000 

Praha 3 

31 050 000,00 Kč / 

19 měsíců

2 NE 17331099 MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 

Praha 8

28 400 000,00 Kč / 

16 měsíců

Sídlo:

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Nerelevantní - nebylo použito.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):

Poddodavatelé vybraného dodavatele:

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky 

ZZVZ.

Účastníci zadávacího řízení:

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

72053119

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Smluvní cena bez DPH:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P25V00000030

Ing. Martina Tyrová 

15110/25/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace DPS, PDPS, DSPS ke stavbě 

"Most ev.č. 230-014 přes Kosový potok", na silnici II/230 v k.ú. Třebel včetně 

vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění pravomocného 

rozhodnutí o povolení záměru, stavby provizorní komunikace včetně provizorního 

mostu, odstranění stávajícího mostu, stavby nového mostu, zajištění 1. hlavní 

prohlídky, výpočtu zatížitelnosti mostu dle ČSN 73 6222, mostního listu a 

kolaudačního souhlasu.

Prováděno postupem „Design & Build“.

dosud není (ZPŘ)

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Most ev.č. 230-014 přes Kosový potok

Zadavatel:

Veřejná zakázka: 

Název:

IČO:

Nerelevantní - nejsou známi

28 400 000,00 Kč

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 40 000 000,00 Kč

zjednodušené podlimitní řízení

Cena sjednaná ve smlouvě:



10.06.2025

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Datum vyhotovení:

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na 

ekonomickou kvalifikaci.

Nerelevantní - nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. 

prostředků

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.

Nerelevantní - nebyl použit.

Nerelevantní - podlimitní VZ

Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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