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Průvodní    zpráva 
 

 

1. )  Identifikační údaje :  
 

Název stavby : Oprava silnice II/206 Rabštejn na Střelou (povodeň 2013) 
Místo stavby : Rabštějn nad Střelou, 

 k.ú. Rabštějn nad Střelou a Nový Dvůr u Žihle 

Investor stavby : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,  

příspěvková organizace, 

Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

Projektant :  Ing. Ondřej Janout, Pod Všemi svatými, 301 64 Plzeň 

 Stupeň PD :  PDPS – projektová dokumentace provedení stavby 

Datum :  srpen 2013  

 

 

2. ) Základní popis stavby:   
 

Základním požadavkem investora bylo vypracování projektové dokumentace, která by 

postihla opravu silnice II/206 v k.ú. Rabštejn nad Střelou, která byla značně poničena povodní 

v roce 2013. Komunikace je v současnosti provozována v dopravním omezení, neboť zde 

byly velkou přívalovou vodou poničeny části okraje vozovky a zcela bylo zničeno stávající 

odvodnění komunikace a přilehlé vodoteče z Velkého rybníka do řeky Střela.   

 

Stávající stav :  V místě stavby se nachází silnice II. třídy vedoucí z obce Žihlec do 

obce Rabštejn nad Střelou. Pravý i levý okraj vozovky je značně zničený (ulámané okraje, 

porušení podkladní vrstvy a lokální praskliny). Krajnice je značně zničená, nebo zde není 

vůbec. Příkopy a odvodňovací zařízení jsou zanesené a neplní dostatečně svoji funkci. 

Stávající opěrné stěny jsou rozpraskané, vylomené nebo odnesené přívalovou vodou. Ta 

způsobila i naprostý rozpad obou okrajů vozovky a podemletí asfaltového krytu. 

Účel stavby :     Účelem této stavby je oprava asfaltového krytu a okrajů vozovky. 

Zesílení únosnosti okrajů konstrukce vozovky. Zlepšení odvodnění povrchu vozovky. 

Pročištění příkopů a vyspádování přilehlých svahů do vodoteče. Zpevnění svahů příkopu 

lomovým kamenem. Oprava části opěrné stěny. Doplnění krajnic štěrkodrtí. Osazení 

směrových sloupků a nového vodorovného dopravního značení. 

  

Umístění stavby je patrno na výkrese č.B.1. – Celková situace. 

 

3. ) Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 

 Katastrální mapa Rabštejn nad Střelou  

 Katastrální mapa Nový Dvůr u Žihle  

 Geodetické zaměření stávajícího terénu v roce 2013  

 Informace o parcelách KN a PK z katastrálního úřadu 

 Požadavky objednatel 

 Územní plán obce Rabštejn a Žihle 

 Fotodokumentace místa stavby 

 Průběh stávajících inženýrských sítí a vyjádření správců inženýrských sítí 

 Související předpisy (TKP,TP) a ČSN 736101 – ČSN 736131 
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4. ) Členění stavby:   
 

Stavba je rozdělena do jednoho stavebního objektu: 

 

SO 101 – Komunikace 

 

Investorem a budoucím správcem všech stavebních objektů je Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje. 

 

5. ) Pozemky dotčené stavbou:   

 

Stavba oprava silnice II/206  bude probíhat na pozemcích v k.ú. Rabštejn nad Střelou a 

Nový Dvůr u Žihle. Podrobnostmi týkajících se vlastnictví dotčených pozemků se zabývá 

příloha B. – Souhrnné řešení stavby.  

Dotčené pozemky jsou vyznačeny v příloze č. B.2.- Katastrální mapa. V příloze č. B.3.- 

Výpisy z KN a ZE jsou uvedeny výpisy vlastníků všech dotčených stavebních a pozemkových 

parcel.  

 

6. ) Technická část:   

 

6.1. )  Technický popis stavby 

 

6.1.1.)  SO 101 – Komunikace 

 

Oprava okraje komunikace začíná cca 85m pod kapličkou na PS silnice II/206. Je 

vedena jihozápadním směrem podél lesních pozemků. Konec opravy je po 102,03m před 

levotočivou zatáčkou. 

Silnice byla navržena jako obousměrná dvoupruhová silnice S s návrhovou rychlostí 

60km/h a dopravním prostorem 6,50m -  S6,50/60. Projektovaná komunikace je 102,03m 

dlouhá. Začíná v místě napojení na stávající asfaltový kryt je tvořena 2 rovnými úseky a 

jedním směrovým obloukem R= 300,0m. Dopravní prostor silnice II/206 je tvořen 

obousměrnou asfaltovou vozovkou šířky 5,50m se dvěma jízdními pruhy 2,75m a 

oboustrannou nezpevněnou krajnici 2x0,5m.  

Opravou komunikace budou dotčena dvě místa. Pravý okraj vozovky km 0,015
00

 až  

0,055
57

 bude opraven v šířce 0,5m a bude zde zpevněn přilehlý svah vodoteče. Levý okraj 

vozovky km 0,000
00

 až  0,080
00

 bude opraven v šířce 0,5m, bude zde položena betonová 

žlabovka, osazena nová prefabrikovaná opěrná stěna a zpevněno dno příkopu (vodoteče). 

Po provedení zpevnění okrajů, svahů a vodoteče bude stávající kryt v celém úseku 

odfrézován v tl.50mm a znovu položena obrusná vrstva z ACO 11+-50mm.  

 Výškové řešení bylo zvoleno s ohledem na minimalizaci kubatur zemních prací,  

maximální se přizpůsobení stávající niveletě vozovky silnice II/206 a plynulé napojení na 

stávající povrch asfaltového krytu.  

V ZU je niveleta plynule napojena na stávající niveletu vozovky. Od ZU až km 0,102
30 

komunikace klesá s proměnným spádem 12,00% až 13,20%. Přechod mezi spády je 

zabezpečen výškovými oblouky R=1350m a R=3700m. Na konci je komunikace plynule 

napojena na stávající povrch silnice II/206.  

V místech napojení povrchové opravy na stávající povrch komunikace je provedeno 

napojení plynule zafrézováním v  tloušťce 50mm v šířce 1,50m.  

Příčný sklon vozovky je střechovitý nebo jednostranný 2,5% až 6,0%.  

Spád nezpevněné krajnice je 8,0% směrem od silnice. 
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Směrové řešení je patrno na výkrese č.C.2. Situace – směrové řešení. 

 Celé výškové řešení je na výkrese č.C.3. - Situace – výškové řešení a na výkrese č. 

C.4. – Podélný profil. 

 

6.2. )  Začlenění stavby do území 

 

Oprava silnice II/206 v k.ú. Rabštejn nad Střelou a Nový Dvůr u Žihle bude sloužit 

pro zabezpečení dopravní obslužnosti v této části regionu. Navržený prostor je navržen tak, 

aby jeho funkčnost a celistvost zůstala zachována i v dalších letech. 

Nejedná se o nově navrhovanou komunikaci, ale o opravu stávající silnice II. třídy 

značně poničené povodní v roce 2013. Takže její trasy, niveleta i napojení na okolní dopravní 

síť zůstává zachováno. 

Silnice II/206 byla zatříděna jako dvoupruhová obousměrná silnice kategorie S 

s návrhovou rychlostí 60km/h a dopravním prostorem 6,50m -  S6,50/60. 

 

Silnice II/206 neobsahuje žádná další vybavení, krom zařízení pro řízení dopravy 

(dopravní značky) a pro odvod srážkových dešťových vod (drenáže, propustky a opěrné zdi).   

 

6.3. )  Dotčené chráněné plochy a objekty a zásah stavby do území a jeho vybavení 

  

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu nadzemních nebo podzemních 

inženýrských sítí.  

Stavba se nachází uprostřed Přírodního parku Horní Střela. Proto je nutné při výstavbě 

dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací, aby stavbou nebylo negativně 

ovlivněno životní prostředí. 

 Stávající komunikace se nachází i na pozemcích , které jsou ve vlastnictví LČR s.p. . 

Při výstavbě tak bude zrušená část lesní půdy pozemků ve správě LČR s.p..  

 Ornice získaná skrývkou trasy příkopu komunikace bude využita pro svahování 

okolních pozemků. Přebytečná ornice bude uložena na ploše okolních pozemků v přilehajícím 

svahu komunikace. 

 

 

7. ) Staveniště a organizace výstavby: 

 

 Stavba bude probíhat v jedné etapě. Výstavba bude prováděna za částečné uzavírky 

silnice II/206 v katastru obce Rabštejn. 

Návrh uzavírky komunikace a osazení přechodného dopravního značení je uveden 

v příloze č.D.  Zásady organizace výstavby a DIO. 

Na osazení značek je nutné získat rozhodnutí o dočasné úpravě provozu na pozemních 

komunikacích vydaného příslušným odborem dopravy Měú Kralovice a souhlasu DI PČR 

Plzeň-sever. 

Zařízení staveniště a skládka stavebního materiálu pro výstavbu místní komunikace 

budou umístěny na pozemcích investora. 

 

 

8. ) Inženýrské sítě: 

 

V současné době se v místě stavby nenacházejí podzemní inženýrské sítě 

Protože zatím nevíme, kde bude prováděna celá realizace stavby, je nutné před 

zahájením bouracích a zemních prací provézt jejich vytýčení pracovníky správy ing. sítí a 
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jejich skutečnou polohu ověřit ručně kopanými sondami. Po provedení zemních prací je 

potřeba provézt kontrolu a neporušenost ing. sítí.  

 Umístění sítí je patrno na výkresech č.C.2. Situace – směrové řešení a č.C.3. - Situace 

– výškové řešení. 

 

 

9. ) BOZP: 

 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat veškeré předpisy BOZP, převážně však 

Vyhl.č.591/2006 Sb. 

 

 

10 ) Lhůty výstavby : 

 

Plánovaná lhůta výstavby je cca 1 měsíc. 

 

 

 

 

 

 

V Lubné   srpen 2013     Ing.  Ondřej Janout 

 


