POZNAMKA:

ZAKRESLENI SiTi BYLO PROVEDENO DLE PODKLADU OD JEDNOTLIVYCH SPRAvVCU.
POKUD PRI REALIZACI BUDE ZJISTENA KOLIZE NAVRHU STAVBY S POLOHOU
NEKTEREHO Z VEDENIi JEZ BY ODPOROVALA PLATNYM PREDPISUM A NORMAM
(ZEJMENA NEVHODNY SOUBEH, PREKRYTI) BUDE RESENO INDIVIDUALNE NA STAVBE
ZA UCASTI VSECH ZAINTERESOVANYCH STRAN

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVE POVAZE ZAKONEM
CHRANENA. JAKAKOLI JEJi ZMENA USKUTECNENA BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE,
JAKOZ | PRIPADNE NASLEDNE UZITi TAKOVE PROVEDENE ZMENY NEJSOU DOVOLENY
A VE VZTAHU KE KONKRETNIM OKOLNOSTEM MOHOU BYT POVAZOVANY ZA
ZAKONEM ZAKAZANE JEDNANI MAJICI ZNAKY NEKALE SOUTEZE A ZAKLADAJICI
PRAVDEPODOBNOST PRISLUSNEHO PRAVNIHO POSTIHU.

JAKAKOLIV ZMENA V DOKUMENTACI, KTERA MENI ZASADY DOKUMENTACE INDIVIDUALNE
NEPROJEDNANA A NEOBJEDNANA U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLADANA ZA PORUSENI
ZASAD TECHNICKEHO RESENI A ZPRACOVATEL S| VYHRAZUJE PRAVO PISEMNE INFORMOVAT O TETO
SKUTECNOSTI STAVEBNI| URAD.
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A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nizev stavby: STAVEBNI UPRAVA AREALOVYCH PLOCH S
ROKYCANY

Druh stavby: SO 100 — Aredlové plochy

Typ stavby: Trvald

Misto stavby: Pozemky v k.iz. Rokycany

Aredl stfedni Skoly Rokycany

Kraj: Plzenisky
Investor: Stiedni Skola, Rokycany
Sidlo investora: 96/111, Jetabinova 96, Plzeniské Pfedmésti, 33701 Rokycany
Projektant: Ing. Tomas Cerny
Kontaktn{ adresa projektanta: Road Project s.r.o., Vejprnickd 489/99 Skvrnany,
318 00 Plzen
Zodpovédny projektant: Ing. Tomas Cerny CKAIT — 1005504

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Pojmem stavba se rozumi: Stavebni tiprava ¢asti zpevnénych ploch v areédlu Skoly.

Zamérem stavby je oprava zpevnéné plochy po provedeni inZenyrskych siti v aredlu. InZeyrské sité
nejsou soucdsti stavby.

Z hlediska inZenyrskych jsou poméry na povrchu stavenisté jednoduché a ptehledné. Pod povrchem je
vSak fada technického zatfizeni se vSemi béZnymi inZenyrskymi sitémi. V piipad¢é vykopovych praci je
tedy nutné zvySené pozornosti, ptedchazejici vytyceni a spoluprice s provozovateli siti. A dodrZovat
podminky pro provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech.

Vramci stavby bude provedena vyskovy uprava poklopi kanalizacnich Sachet do trovné nové
nivelety zpevnéné plochy.

C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITI
V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY PRUZKUM ATD.)

Bylo provedeno geodetické zaméieni stdvajictho stavu viditelnych a béZn€ piistupnych staveb,
komunikaci a technickych siti. Bylo také provedeno zjisténi vedeni podzemnich siti zajiSt€énim
vyjadreni jednotlivych spravct.
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Pti zpracovani projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni byly pouZity nasledujici podklady:
* Katastrdlni mapa 1:1000, odvozena mapa 1:500
* Uzemni plan obce Rokycany.

* Smérové a vySkové zaméfeni stavajiciho stavu zdjmového uzemi véetné pfilehlé dopravni
infrastruktury provedené - Ing. Viclav Monhart — geodetické prace, 12.5.2025.

* Prub¢hy inZenyrskych siti ovéfené u spravei siti

* Vyjadreni a stanoviska pfisluSnych spravnich organi

* Opakovany terénni stavebni priizkum projektanta v dané lokalité

* Zakon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v platném znén{
* Zakon ¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon

* Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 30/2001 Sb. v platném znéni, kterou se provadé;ji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tiprava fizeni provozu na poz. Komunikacich

* Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 104/1997 Sb. v platném znéni, kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tiprava fizeni provozu na poz. Komunikacich

* Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 227/2024 Sb. v platném znéni, o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravni infrastruktury.

* Publikace Bezbariérové uzivani staveb z r. 2011
* Prislusné CSN a TP zejména:

- CSN 01 3106 — Vieobecné pozadavky na vykresy

- CSN 01 3466 — Vykresy inZenyrskych staveb — Vykresy pozemnich komunikaci
- CSN 72 1001 - Klasifikace zemin pro DS

- CSN 73 0090 — Geologicky prizkum pro stavebni t¢ely

- CSN 73 3050 — Zemn{ préce

- CSN 73 6110 - Projektovéani mistnich komunikaci

- CSN 73 6100 — Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

- CSN 73 6131 — Kryty z dlazeb

- CSN 73 6133 — Navrhovén{ a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

- TP 53 — Protierozni opatfeni na svazich PK
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- TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na PK

- TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na poz. komunikacich (II)
- TP 76 — Geotechnicky prizkum pro stavby pozemnich komunikaci

- TP 83 — Odvodnéni PK

- TP 95 — Vrstevnaté nasypy

- TP 99 — Vysazovani a oSetfovani silni¢ni vegetace

- TP 113 — Znacky a symboly pro vykresy PK

- TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 171 — Vle¢né kiivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvki PK

Materidl pouZity na stavbu musi splitovat piedevsim:

- NV 163/2002 Sb. - "Kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky"
- TN TZUS 12.03.04 - "Vyrobky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace"

Geotechnicky, hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Investor na prizkum neuvolnil finan¢ni
prostiedky.

Koordinace:  Pro realizaci je nutna koordinace mezi potfebnymi profesemi. Je nutné pfi realizaci
zkoordinovat veskeré stavebni a dal$i Cinnosti, a to jak z divodu nutné koordinace
umisténi, provadéni praci a montdZzi, tak vzdjemnych funk¢nich vazeb.

Upozornéni:  Pred zapocetim realizace je nutné vytyCen siti.

Cel4 stavba komunikaci vcetné piipoje uli¢nich vpusti musi byt provedena mimo jiné
dle pozadavkil majitele a budouciho provozovatele, coZ realiza¢ni firma musi pred
zapocetim stavby zjistit, projednat a dodrZet. Stavba musi byt navic provedena bez
vad, a tak aby byly splnény veskeré pozadavky pro prevzeti stavby do jejiho
provozovani a majetku!

D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

¥ Vs

Tato PD fesi objekty SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci a SO 400 — Elektro a sdélovaci vedeni.
Jejich Cislovani je v souladu s vyhl. 227/2024 Sb. v platném znéni, piilohy ¢. 1.

Stavba bude ¢islovdna fadami

100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustkii)

Stavba bude ¢lenéna stavebni objekty

SO 100 - Arealové plochy

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU
E.1 OBECNE
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Reseni projektové dokumentace navrZzené stavby vychdzi z vySe uvedenych podkladl, umisténi
stavajicich objektli a komunikace. Celé dopravni feSeni je zaloZeno na minimalizaci zpevnénych
komunikacnich ploch v souladu s platnymi CSN.

SO 100 — Arealové plochy

Stavba bude provedena jako tprava stavajici stavby.

Stavbou budou provedeny nové konstrukéni vrstvy zpevnéné plochy s vyspadovanim do stdvajicich
uliénich vpusti. Plocha bude provedena v mistech stavby novych inZenyrskych siti. V rdmci stavby
budou provedeny i nové chodniky u budovy na p.p.C. 627/2. Stavajici chodniky jsou provedeny
z betonové dlazby, kterd je vlivem stavby inZenyrskych siti v degradovaném stavu. DalSi cast
chodniku byla vybourana.

Ohraniceni zpevnéné plochy u stdvajicich budov bude provedeno silni¢ni obrubou 150/250/1000 na
vysku néslapu + 12 cm. Obruba bude osazena na minimalni vzdéalenost od fasddy budovy na 0,50 m.
Tim bude vytvoten okapovy chodnik/bezpecnostni odstup. Bude vyplnéno t€Zenym kamenivem.

Chodnik bude ve volném prostoru ohranicen stavajicim/novym betonovym obrubnikem 80/250/1000.
E.2 Smérové RESENI

Stavba bude provedena v piivodnim rozsahu zpevnéné plochy.

E.3 VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni stavby, plocha je navrZzena tak, aby byly spady navdzany na stavajici ulicni vpusti.
E.4 PRICNE USPORADANI

Vyskové feSeni stavby, plocha je navrZzena tak, aby byly spady navdzany na stavajici ulicni vpusti.

E.5 KONSTRUKCNI RESENI
Navrh pouZitych konstrukci dle TP 170

Navrzen skladba zpevnéné plochy odpovida t¥idé dopravniho zatizeni VI (dle CSN 73 6114) a
ndvrhova troven poruseni vozovky D1.

Asfaltova plocha:

D1-A-2-V-PIII (TDZ V) — dle TP 170 5

- Asfaltobeton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm CSN EN 13108-1
- Spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,3 kg/m2) CSN 73 6129

- Asfaltobeton pro obrusné vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm CSN EN 13108-1
- Infiltraéni posttik asfaltovy PIA (0,6 kg/m2) CSN 73 6129

- Stérkodrt SDa 0/32 tl. 200 mm CSN 73 6126
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- Stérkodrt SDs 0/63 tl. 150 mm CSN 73 6126
- Upravena a hutnénd plan Edef.2 > 30 MPa
CELKEM tl. 480 mm

Navrzena skladba chodniku z asfaltobetonu odpovidé tfidé dopravniho zatizeni CH (dle CSN 73 6114)
a ndvrhova drovei poruseni vozovky D2.

Asfaltobeton chodniku:
D2-A-1-CH-PIII (TDZ CH) - dle TP 170 5
- Asfaltobeton pro obrusné vrstvy ACO 8CH tl. 40 mm CSN EN 13108-1

- Spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,3 kg/m2) CSN 73 6129
- Certifikovany asfalt. Recyklat- Ra  Ra 0/16 tl. 50 mm CSN EN 13108-1
- Stérkodrt SDa 0/32 t. 150mm  CSN 736126
- Upravend a hutnéna plan Edef.2 > 30 MPa
CELKEM tl. 240 mm

Navrzena skladba vstupti k budové archivu z betonové dlazby odpovida tiidé dopravniho zatizeni CH
(dle CSN 73 6114) a navrhova drovei poruseni vozovky D2.

Betonova dlazba chodniku:
D2-D-1-CH-PIII (TDZ CH) - dle TP 170

- Betonové dlazba tl. 60 mm CSN 73 6131
- LoZni vrstva SDa 4/8 tl. 40 mm CSN 73 6131
- Stérkodrt’ SDx 0/32 tl. 150 mm CSN 73 6126
- Upravena a hutnéna plan Edef.2 > 30 MPa

CELKEM tl. 250 mm

Plochy bude ohrani¢ena u budov betonovou obrubou 150/250/1000 do loZe s opérou z betonu
C20/25 — XF4 s vySkou naslapu + 12 cm.

Chodnik bude ve volném prostoru ohranien stavajicim/novym betonovym obrubnikem 80/250/1000
do loZe s opérou z betonu C20/25 — XF4.

Pred vjezdem do objektu p.p.c. 627/5 budou na ohrani¢eni vjezdu osazeny betonové palisady
110/110/400 ptirodni barvy. Palisdidy budou pouZity pro vyrovnani vyskového rozdilu mezi vyskou
podlahy budovy a niveletou zpevnéné plochy. Palisddy budou uloZeny do loZe s opérou z betonu
C20/25 - XF4

Piipadna sanace podloZzi:

Nelze vyloucit, Ze podlozi bude nevhodné v celé §itky vozovky a bude nutno jej upravit. Tyto dpravy
1ze provézt zplisobem, ktery uréi geolog stavby za tcasti projektanta.
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Pro stavbu mohou byt pouZity pouze vyrobky spliiujici podminky pro uvedeni stavebnich vyrobkl na
trh podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh a kterym se zruSuje Smérnice Rady 89/106/EHS o
stavebnich vyrobcich, zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdégjSich predpistl, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., o stanoveni technickych pozadavki na vybrané
stavebni vyrobky a dal§ich ptedpisti pro technologickd zafizeni, strojirenské vyrobky, vybrana
zafizeni, vytahy atd.

Bouraci a zemni prace

Pied zahajenim praci nutno zajistit u spravci podzemnich inZ. siti v misté stavby smérové a
vySkové vyty€eni jimi spravovanych podzemnich energii. Pii realizaci nutno dodrzet CSN
736005.

Zhutnéni plané:
U modul pretvarnosti podlozi zeminy E def,2 = 30 MPa jemnozrnné zeminy, 80 MPa hrubozrnné
zeminy
U Pod nepojizdénymi plochami (chodniky) musi byt Edef >30 MPa
U Zhutnéni spodni podkladn{ vrstvy na modul pfetvarnosti E def,2 = 60 MPa
U Zhutnéni horni podkladni vrstvy na modul ptetvarnosti E def,2 = 90 MPa

Zemina zahrnuta do 2. tfidy t&Zitelnosti s 15% obsahem betonovych konstrukci. Vybourany materidl a
prebytek vykopku ze stavby bude pribéZné odvazen na sklddku k tomu tucelu uréenou. Nelze-li
zeminu zhutnit na potfebnou miru hutnéni, je tfeba ji nahradit jinou vhodné&js$i. VSechny zasypy
podélnych vedeni v trase komunikace, pticnych prechodi, piipojek a osazeni chrani¢ek budou
provedeny vylepSenymi zeminami nebo Stérkodrti pti hutnéni min PS 98 %.

V prubéhu realizace bouracich a zemnich praci bude zabezpeceno dokonalé odvodnéni zemniho télesa
véetné paraplani, aby pii zhorSenych klimatickych podminkach nedochdzelo k rozbiedavani zemin.
Pro stavbu zemniho télesa plati v plné mite dodrzovani CSN 73 6133 a CSN 72 1006 a CSN 736126 a
provadeéni vSech predepsanych kontrolnich a prikaznich zkousek.

V piipadé, 7e nebude zemina plané vyhovujici a odpovidat pozadavkim CSN 72 1002, bude nutné
podlozi komunikaci stabilizovat, poptipadé celkoveé vyménit.

Zelené pasy a plochy

V ramci Cistych terénnich dprav zelenych ploch bude rozprostfena ornice v min. tloust’ce 150 mm a
oseta travnim semenem. PouZit parkové travni semeno (min. 25 g/m2), vysev provadét v souladu s
CSN DIN 18917.

V prostoru bezpec¢nostniho odstupu mezi plochou a stdvajicimi budovami v aredlu bude vyplnén
téZenym kamenivem.
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F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI, OCHRANA
POZEMNI KOMUNIKACE

Destova voda, kterd bude pomoci podélnych a pticnych spadi plochy bude svedena do stivajiciho
systému odvodnéni aredlu (uli¢nich spusti).

Veskeré povrchové znaky inZ. siti, pfedev§Sim poklopti kanaliza¢nich Sachet budou upraveny do
urovné nové nivelety zpevnéné plochy nebo zelenych pasi.

G) NAVRH DOPRAVNIiCH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZEN{, SVETELNYCH SIGNALU,
ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Predpoklada se, Ze stavba bude provadéna v jedné etapé. Stavba bude provadéna v uzavieném aredlu
Skoly. Nebude tedy dotéena vefejnd dopravni infrastruktura.

Svislé dopravni znadeni (SDZ.)

Stavajici svislé dopravni znaceni:
- Nevyskytuje se

Nové svislé dopravni znaceni v izemi stavby:
- Nevyskytuje se

VYodorovné dopravni znaceni (VDZ)

Nové vodorovné dopravni znaceni v izemi stavby:

- Nevyskytuje se

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, POPR. UDRZBU

Predpoklada se, Ze stavba bude provadéna v jedné etapé. Stavba bude provadéna v uzavieném aredlu
Skoly. Nebude tedy dotéena vetejnd dopravni infrastruktura.

Plocha pro zafizeni staveniSté se neuvazuje. Materidly nutné pro vystavbu budou na stavbu dovazeny
pribézné. Stala spotieba vody a el. energie se nepiedpokladd. Jako piistupova cesta pro dopravu
materidlu na stavbu jsou uvaZovany prilehlé mistni komunikace a navazujici krajské silnice. B&hem
stavby musi byt dodrZovédna veSkerd ustanoveni a piedpisy bezpe€nosti prace. A dodrZovat podminky
pro provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech.

Pied zahajenim zemnich praci nutno zajistit u spravci podzemnich inZ. siti v misté stavby
smérové a vySkové vytyceni jimi spravovanych podzemnich energii. Pri realizaci nutno dodrzet
CSN 736005. U vsech podzemnich siti, které se nachdzi v prostoru stavby, musi byt dodrZena spravci
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siti predepsand ochrannd pisma od osy sité. V piipadé Ze se budou stavebni prace blizit témto
pasmim, provedou se vykopové prace jen rucné.

Staveni$t¢ bude zajiSt€no proti vynasSeni znecisténi stavebnimi stroji a ndkladnimi auty po dobu
realizace na prilehlé silnice. Pfipadné znec€iSténi komunikace musi provadéci firma pribézné
odstranovat. Zaroven musi provadéci firma zajistit prijezdnost pro vozidla IZS.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny v nasledujicim potadi:

* Prevzeti staveni$té s dodavatelem, investorem a TDI

* Prevzeti dokladii o smérovém a vyskovém vytyceni stavby a dokladli o vytyceni podzemnich
inZenyrskych siti v doté¢eném dzemi.

» Kontrola pldné vykopu vcetné prevzeti protokold o provedeni zkousek hutnéni plang.

* Kontrola pfechodného dopravniho znaceni v misté pracovnich mist

* Kontrola smérového a vyskového vytyceni stavby

* Kontrola pfi realizaci a hutnéni podkladnich stérkovych vrstev a pfi pokladce Zivicnych vrstev
Uprav napojen.

* Zavérecné predani stavby investorovi pfed kolaudaci + kontrola trvalého dopravniho znaceni.

* Kolaudace

Stavba bude provadéna opravnénou osobou dle pozadavkid aktualné platného stavebniho zakona,
stavbu bude fidit stavbyvedouci v souladu s timto zdkonem. Pro stavbu bude zaroveii veden stavebni
denik v souladu s provddécim pfedpisem stavebniho zdkona.

Stavbu a montdz zatizeni mize provadét pouze organizace odborné zpusobild a dodrzujici piedpisy ve
smyslu zdkona €. 338/2005 Sb. ,,0 stitnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, vyhl. ¢. 48/1982
Sb. ,,Zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technického zafizeni*, vyhl. ¢. 73/2010 Sb.
Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV ¢. 272/2011 Sb. a predevsim
pro provadéni praci plati poZzadavky NV €. 591/2006 Sb. Pro provadéni price je nutné zfizovat
bezpecné pracovisté, které musi byt zfetelné vyznaCeny a do kterych musi byt zamezen vstup
nepovolanych osob.
Mimo jiné:
- Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na staveniSti jsou mimo jiné uvedeny v §3,
z. 309/2006 Sb.
- Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni jsou mimo jiné uvedeny v §4, z.
309/2006 Sb.
- Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z.
309/2006 Sb.

- Bezpecnostni znacky, znaCeni a signdly jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb.
- Pfedchdzeni ohroZeni Zivota a zdravi je mimo jiné uvedeno v Hlavé 11, z. 309/2006 Sb.
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Na stavb¢ bude pusobit koordindtor BOZP v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. Dodavatel musi
s predstihem (min. 8 dni) pfed zahdjenim praci informovat investora piipadného i koordindtora BOZP
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil a dale predlozit
doklady o zdravotni zptsobilosti pracovnikll, revizich vyhrazenych technickych zatizeni, které bude
pouZzivat, zdznamy o Skolenich bezpecnosti a dalsi doklady dle pozadavku investora pro fddné a
bezpecné zhotoveni dila. Bez tohoto nemohou byt prace zahdjeny.

Upozornujeme, Ze v souladu s piilohou ¢. 5, NV 591/2006 Sb. budou béhem celé stavby provadény
prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, a to
predevsim:

- ad. 6. - Price vykondvané v ochrannych pdasmech energetickych vedeni, popiipadé
zatizeni technického vybaveni
Z diavodu téchto praci je pred zapocetim realizace stavby nutné zabezpelit vypracovani planu

bezpecnosti prace na stavenisti, ktery se bude pribézné aktualizovat dle skutecného stavu provadéni
praci a ktery muze zpracovat pouze koordinitor BOZP.

Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP, ktery je vypracuje a béhem stavby bude trvale
aktualizovat koordindtor BOZP a ktery bude zpracovan na zdkladé¢ informaci zjiSténych bchem
zpracovani projektové dokumentace a béhem stavby, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a NV
¢. 591/2006 Sb.

Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon price. Praice mohou byt zahdjeny pouze
tehdy, pokud je pracovisté nélezité zajiSténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt fadné oznaceno a
oddéleno od bézného provozu pevnou piekazkou (napt. zdbradli).

Pro zptsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikl plati také standardni pozadavky podle
platnych pravnich pfedpist a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich vnitinich
smérnic a v souladu se zdkonnymi ustanovenimi a na zaklad¢ jejiho priitbéZného vyhodnocovani rizik a
z toho pfijatych opatieni. Pravidelné je tieba Skolit montaZni a obsluhujici pracovniky o bezpecnosti
priace a vést prokazatelné zdznamy o Skoleni. Upozorilujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni
pracovnikli pro prace ve vyskach, vykopech a s téZkymi piedméty a zabezpeceni okolniho prostoru
proti bezpe¢nostnim pdsmem proti ohroZeni osob a proti vstupu nepovolanych osob.

Pro stavbu bude urcen koordinator BOZP.

Zkousky a revize: Pred uvedenim feSené ¢asti stavby do provozu musi byt protokoldrné¢ provedeny
vSechny kontroly, zkouSky (napf. tlakové zkousky potrubi, ¢iSténi potrubi, uzemnéni a pospojeni atd.)
a revize, které zabezpeci dodavatelské organizace. Tato ¢dst stavby nesmi byt uvedena do provozu,

pokud vysledky kontrol, zkouSek a revizi toto plné neumoZzni — v protokolech o kontrolach, zkouskach
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a revizich, musi byt vZdy jednoznacné konstatovdno, Ze zatizeni je schopné bezpe¢ného a fddného
provozu.

Veskeré kontroly, zkousky a revize musi byt provddény za tcasti zdstupce a bezpecnostniho technika
investora.

I) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Navrh stavby je jednoduchad stavba a nevyZaduje zadné technologické vybaveni.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVERENI
ROZHODUJiCiCH DIMENZi A PRUREZU

Ptfedpoklddané provozni zatiZzeni nevyZaduje statické posouzeni a ovéteni. Konstrukéni skladby
novych ploch jsou navrZeny dle obecnych standardi a ptislusnych CSN.

ODPADY

Pfi naklddéni s demontovanym materidlem a odpady bude postupovdno v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho provadécim predpisy vyhl. ¢. 8/2021 Sb. (Katalog odpadt) a
vyhl. ¢. 273/2021 Sb. VyhldSka o podrobnostech nakldddni s odpady a to pfedevs§im, Ze bude dodrZeno
uplatiiovani hierarchie odpadového hospodéistvi dle (4), §3 zdkona a dile Ze bude uplatiiovano
pfedchazeni vzniku odpadt dle §12 zdkona a dodavatel, ktery je timto piivodcem odpadii napt. dle (2),
§5 zakona bude odpady zarazovat podle kategorii a druhl v souladu s §6 zdkona, resp. dle vyhl. ¢.
8/2021 Sb. (Katalog odpadti) a déle, Ze bude naklddano s odpady dle ¢asti druhé zakona.

Doklady prokazujici naklddani s odpady v souladu s Ceskymi predpisy budou doloZeny pii kolaudaci.

Nekontaminovand zemina a jiny pfirodni materidl vytéZeny béhem stavebni ¢innosti, bude prednostné
pouzit ve svém pfirozeném stavu pro tcely stavby na miste, na kterém byl vytézen.

K) RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJiCiCH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE

viz ptiloha B. — souhrnna technickd zprava

L) NAVAZUJCi STUPNE DOKUMENTACE

DODAVATELSKA REALIZACNI A DILENSKA DOKUMENTACE
Pro tfadnou realizaci dila, pied zapocetim stavby a tedy i napi. prfed zapocetim objednani vyrobkd,
materidlu, atd. je dodavatel povinen provést dopracovdni této dokumentace na dodavatelskou
realizac¢ni a dilenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem konkrétni stavebni a montazni postupy, na
konkrétni vyrobky a zafizeni, atd. a s ohledem na skute¢né parametry, ndvody vyrobcli, na své pro
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stavbu zvolené stavebni a montdZni postupy a firemni know-how, atd., které musi do realiza¢ni
dokumentace zapracovat.

Dokumentace bude vypracovdna minimdlné na trovni této dokumentace (textova a vykresova cast,
specifikace konkrétnich materidlli, zafizeni, vyrobki a specifikaci postupt) a bude, pokud nebude
smlouvou urceno jinak, pfeddna 4x v papirové podobé¢, 2 x elektronicky na CD ve forméatu *.pdf, a 2 x
elektronicky vykresova ¢ast ve formdtu *.dwg. Dokumentace bude provedena opravnénou osobou dle
zékona ¢.360/1992 Sb. ,,O vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrt a technikd ¢innych ve vystavbé®. Jednotlivé ¢asti této dokumentace budou
opatiena vlastnoruénim podpisem a autoriza¢nim razitkem a podpisem zpracovatele.

Zaroven za tuto jim zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovédnost. Tuto
dokumentaci pak musi, pied zapocetim dila, tedy napf. pfed zapocetim montdZe a objednanim
materidlu a vyrobkt, projednat a ramcové odsouhlasit s investorem. Souc¢ésti tohoto projednani bude i
deklarace (napf. doloZeni vypoctd, soulad s ndvody vyrobct, soulad s touto projektovou dokumentact,
...) stavebnich, provoznich a dalSich charakteristickych parametri, véetné deklarace timto projektem
pozadovanych funkci, parametrii a charakteristik. Deklarace pouhym prohldSenim bez objektivnich
prokdzani tvrzeni neni moznd. Soucésti dokumentace pak bude i komplexni vykaz vymeér pro fadnou a
komplexni realizaci stavby. Teprve po schvédleni dokumentace investorem se muiZe zapocit s realizaci.
Casovou potiebu pro zpracovéni, kontrolu a odsouhlaseni realiza¢ni a dilenské dokumentace musi
zhotovitel zapracovat do svého pldnu v ndvaznosti na az ndsledné provadéni stavby a souvisejici
ndklady zahrnout do provadéni stavby. Investor schvalenim této realizacni dokumentace na sebe
nepfebird jakékoli piipadné dusledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizovdna dle této
schvilené realiza¢ni dokumentace.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU

Dodavatel po dokonceni dila a pfed jeho pfeddnim vypracuje a ptedd dokumentaci skute¢ného stavu.
Dokumentace bude vypracovdna na turovni provadéci dokumentace (textovd a vykresovad cast,
specifikace skutecné pouzitého materidlu, zafizeni a vyrobki) a bude, pokud nebude smlouvou ur¢eno
jinak, preddna 4x v papirové podob¢, 2 x elektronicky na CD ve formatu *.pdf, 2 x elektronicky
vykresova ¢ast na CD ve formatu *.dwg. Dokumentace musi byt doddna tak, aby provozovatel mohl
provadét komplexni provoz, udrzbu, servis i piipadné budouci zmény vlastnimi odbornymi silami s
vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi byt provedena zpiisobem, kdy jsou v ptedchozi
dokumentaci vyznaceny zmény, ale musi to byt dokumentace pouze skute¢ného stavu. Dokumentace
musi byt vypracovana elektronicky ve stejnych formatech jako dokumentace provedeni stavby, nelze
tedy napf. pouze ru¢n¢ vymazavat a piekreslovat v ptivodni dokumentaci.

LICENCE K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

Preddnim navazujicich dokumentaci a ostatnich duSevnich ¢4sti stavby, které se provadéji tzv. na miru
a pro pozadavky stavby (nejednd se o typové sériové vyrobky), jako napf. fidici software atd.,
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dodavatel timto preddnim také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené uZivani a
upravovani dokumentaci a ostatnich duSevnich Casti stavby. Z tohoto diivodu dokumentaci a ostatni
dusevni vlastnictvi pfedad v tzv. zdrojové formée, kterd investorovi umozni budouci odborné uzivani
a popf. zmény.

GEODETICKE ZAMERENI
Po provedeni ulozeni potrubi musi byt jesté pied jejich zahrnutim provedeno geodetické zaméieni.
Zaméfeni miZe provést pouze osoba s vydanym opravnénim pro oveéfovani vysledkii zemémeéfickych
¢innosti dle zdkona ¢.200/1994 Sb. o zemém¢éfictvi. Mimo zaméfeni soutadnic JTSK bude ke kazdému
zamétenému bodu urcena i vyska BPv.

M) ZAVER

Dokumentace je vypracovana v rozsahu dle vyhlasky 227/2024 Sb. v platném znéni

Ostatni udaje viz vykresova Cast.

Vsechna zafizeni, vyrobky a materidly pouZité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamena, Ze pro

stavbu mimo jiné nelze pouZit zafizeni, vyrobky a materidly jiz difve pouZité, opravované, repasované,
recyklované, jakkoli poSkozené, vystavni nebo prodejni vzorky atd.

KaZzdé doddvané zatfizeni, vyrobek, materidl atd., musi byt doddny vcetné€ veskerého piisluSenstvi, a to
v souladu s legislativnimi a vyrobci stanovenymi (napi. dle ndvodl, pokynid pro montdZz atd.)
pozadavky i doporuc¢enimi a dale musi byt vestavény, namontovany atd. v souladu s legislativnimi
pozadavky a doporu¢enimi a v souladu s pozadavky a doporuc¢enimi vyrobci (napt. dle ndvoda,
pokynil pro montdz atd.). Pokyny jednotlivych vyrobcii pro montdz a obsluhu, navody, pozadavky
vyrobcll nebo jind doporuceni, musi byt soucdsti dodavky stavby.

Stavba musi byt od dodavatele v¢€asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkéni a komplexni celek,
coz dodavatel bude garantovat bez dalSich podminek, pokud nebudou uvedeny ve smluvnim vztahu.
Dodavatel je povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do smluvnich vztahi pro provadéni dila
vSechny néklady potifebné pro v€asné, ucelené a funkéni dokonceni dila, véetn€ nutného zhotoveni
dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skutecného stavu. Z tohoto divodu je také
dodavatel povinen se pfedem dostate¢né sezndmit se stdvajicim stavem a moznymi vlivy stdvajiciho
stavu a provozu v misté stavby a s potiebnym rozsahem ochrany ostatnich casti stavby a jejiho
vybaveni a zajisténi dostatecného prostoru pro jednotliva pracoviste.

Dodavatel je povinen sezndmit se pfed zapocetim realizace dila, resp. jesté pred podanim cenové
nabidky a uzavfeni smluvnich vztahii jak s mistni situaci a stdvajicim stavem, tak s touto fesSenou ¢asti
stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostatecnou odbornou pé¢i pro fadné provedeni dila
a zaroven dodavatel provede kontrolu této dokumentace. VeSkeré piipadné nesrovnalosti, nejasnosti
nebo pozadavky na upiesnéni nebo uptesiiujici a dopliujici ndzory a ndméty na kvalitni, fddné a
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komplexni provedeni celého dila projednd s investorem, popt. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeSeno
jesté pfed poddnim cenové nabidky a mohlo toto byt soucédsti pifpadného vybérového fizeni a
smluvnich vztahli pro stavbu. Zhotovitel tak jest¢ pfed poddnim cenové nabidky musi zhotovitele
upozornit na chyby nebo nevhodnost projektové dokumentace nebo jeji ¢4sti nebo nevhodnost jinych
dokumentti a podkladd, kterou mu objednatel dal pro provadéni dila nebo pro zhotoveni cenové
nabidky nebo pro uzavieni smluvniho vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zakona ¢. 89/2012 Sb. (tzv.
NOZ). Pii tomto se vychazi ztoho, Ze dodavatel je odbornd firma a ma tzv. ,,odpovédnost
profesiondla® napt. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zdkona ¢. 89/2012 Sb., a to jak na stavbu
jako celek, tak na jednotlivé odborné ¢asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis atd.) a
tyto odborné znalosti pii této kontrole pln¢ vyuZije ve prospéch stavebnika a ve prospéch bezpecnosti
a kvality zhotovovaného dila a jeho budouciho provozu. V piipad¢ jiného postupu, jdou veskeré
vzniklé ndklady k tiZi zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrZovat vSechny platné a doporucené pravni piedpisy, normy
odbornd pravidla a doporuceni, ndvody vyrobcti a béZné odborné kvalifikované profesni zvyklosti.

Projekt byl zpracovan podle pozadavka stavebnika, dle platnych pravnich ptedpisti a norem s pouzitim
prevazné typovych elementl a zafizeni. Pfipadné zmény pii realizaci nebo zmény v projektu je mozné
provadét pouze po vzdjemné dohod¢ s odpovédnym projektantem, investorem a s piipadnym
souhlasem dotCenych organi. Pokud toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat
dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby jsou pak i napt. veSkeré Cinnosti pro zamétfeni ¢4sti mista stavby a staveniSté véetné
vyty¢eni podzemnich a nadzemnich vedeni siti, mimo jiné pro zdokumentovéani a ovéteni stavajiciho
stavu a podminek pro novy stav, vcetné¢ Cinnosti a plateb spravcim dotéenych siti technického
vybaveni pro jejich vyhledani a vytycCeni a zajisténi jejich ochrany. Dale pribézny a zavérecny uklid,
ochrana okolnich staveb, zelené, zdravi, bezpecnostni a mimo jiné také hygienickd opatfeni, sbér a
likvidace odpadil, zkousky, uvedeni do provozu, zkuSebni provoz, provozni fady, zauceni obsluhy,
pomocné konstrukce, realizacni a dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného stavu a bézné a
ostatni polozky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak fidi i pfipadnym planem BOZP, popt.
pokyny koordindtora BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravct, popi. majitela dotéenych
siti technické infrastruktury, a to jesté pied zahdjenim praci a je povinen respektovat stanoviska a
pozadavky, které jsou tam uvedeny.
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