
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na 

ekonomickou kvalifikaci.

Nerelevantní - nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. 

prostředků

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS

Sídlo:

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Nerelevantní - nebylo použito.

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

72053119

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P25V00000252

Ing. Martina Tyrová 

20788/25/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace DPS, PDPS, DSPS ke stavbě 

"Most ev. č. 231 - 004 pod obcí Kaceřov", který je součástí silnice II/231, kterou 

převádí přes potok Třemošná. Most se nachází v extravilánu v údolí mezi obcemi 

Kaceřov a Planá v okrese Plzeň-sever.

dosud není (ZPŘ)

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Most ev. č. 231 - 004 pod obcí Kaceřov

Zadavatel:

Veřejná zakázka: 

Název:

IČO:

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 45 000 000,00 Kč

zjednodušené podlimitní řízení

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.

Nerelevantní - nebyl použit.

Nerelevantní - podlimitní VZ

Zadavatel zrušil zadávací řízení VZ „Most ev.č. 231-004 pod obcí Kaceřov“, z důvodů § 127 odst. 2 písm. d) 

ZZVZ v souladu s § 49 odst. 1 ZZVZ, jelikož se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního 

zřetele v podobě objektivních důvodů v okolí stavby, které by mohly zapříčinit nemožnost realizace stavby s 

aktuálními zadávacími podmínkami. 

Jelikož zadavatel na toto své pochybení přišel před rozhodnutím o výběru dodavatele a tedy i před uzavřením 

smlouvy aplikuje dotčenou zákonnou možnost dle § 49 odst. 1 ZZVZ, což je opatření nápravy v podobě 

institutu tzv. autoremedury na straně zadavatele. Jde tedy o legální postup, kdy zadavatel na základě svého 

zjištění svého pochybení, toto své pochybení sám napraví, aniž by mu bylo nápravné opatření autoritativně 

uloženo orgánem dohledu.



19.08.2025

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Datum vyhotovení:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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