



SEZNAM SO

SO 101 - Oprava komunikace II/187

SO 102 - Likvidace stávajících deponií

SO 150 - Obnova definitivního dopravního značení

SO 151 - Provizorní dopravní značení

LEGENDA :

1

obnova stáv. sjezdů kryt ACO 11+

2

úprava stáv. svahů vč. ohumování tl. 20 cm a následný hydrooesev

3

obnova stáv. svahů - ohumování tl. 20 cm a následný hydrooesev

4

obnova stáv. svahů - ohumování tl. 20 cm a následný hydrooesev

stávající zaměření (AZIMUT)

hrany katastru nemovitostí

hrany nového stavu

obnova stávajícího svodidla

obnova nebezpečné krajnice

zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek š=0,60m

zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek se stupněmi (odskokem) š=0,60m

přesun stávajícího stromu

sklonové poměry realizovaných sklonů vozovky

sklonové poměry navržených úprav příkopů

deponie zeminy

SÚSPK

Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

OPRAVA KOMUNIKACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Inženýrská projektová kancelář

Jeremkova 763/88
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 104 010
Fax: (+420) 244 104 080
E-mail: vin@vinconsult.cz

Ředitel:
Ing. V. Vančík, CSc

HIP:	Zodp. projektant objektu:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Biegl
Objednatel:	Kraj:	OU:	Datum:
SÚS Plzeňského kraje	Plzeňský	Klatovy	03/2024
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň			Formát:
			4x4

C. Objekty pozemních komunikací

Situace oprav - 3. část

Měřítko:

Číslo zakázky:

Stupeň:

Část:

1:500

56816.1-4

DPS

C.

Příloha:

2.3