



LEGENDA :

- 1 obnova stáv. sjezdů kryt ACO 11+
- 2 úprava stáv. svahů vč. ohumsování tl. 20 cm a následný hydroseev
- 3 obnova stáv. svahů - ohumsování tl. 20 cm a následný hydroseev
- 4 ohumsování tl. 20 cm a následný hydroseev

stávající zaměření (AZIMUT)
hrany katastru nemovitostí
hrany nového stavu
obnova stávajícího svodidla
obnova nepevné krajnice
zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek š=0,60m
zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek se stupněmi (odskokem) š=0,60m

přesun stávajícího stromu
sklonové poměry realizovaných sklonů vozovky
sklonové poměry navržených úprav příkopů
deponie zeminy

SÚSPK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec
OPRAVA KOMUNIKACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

vin Inženýrská projektová kancelář

Ředitel: Ing. V. Vančík, CSc.

HIP: Ing. J. Hradil, Ph.D. Zodp. projektant objektu: Ing. J. Hradil, Ph.D. Vypracoval: Ing. J. Hradil, Ph.D. Kontroloval: Ing. J. Biegl

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň Kraj: Plzeňský ÚO: Klatovy Datum: 03/2024 Formát: 4x4

Měřítko: 1:500
Číslo zakázky: 56816.1-4
Stupeň: DPS
Část: C. Příloha: 2.4

C. Objekty pozemních komunikací

Situace oprav - 4. část

SEZNAM SO

- SO 101 - Oprava komunikace II/187
- SO 102 - Likvidace stávajících deponií
- SO 150 - Obnova definitivního dopravního značení
- SO 151 - Provizorní dopravní značení

STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SÍTĚ:

- plynovod STL
- kanalizace
- kabely veřejného osvětlení
- kabely silnoproud 1kV
- kabely silnoproud 22kV
- slaboproud
- plánovaná přeložka - CETIN

Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.