



SEZNAM SO

SO 101 - Oprava komunikace II/187

SO 102 - Likvidace stávajících deponií

SO 150 - Obnova definitivního dopravního značení

SO 151 - Provizorní dopravní značení

STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SÍTĚ:

- plynovod STL
- vodovod
- kanalizace
- kabely veřejného osvětlení
- kabely silnoproud 1kV
- kabely silnoproud 22kV
- slaboproud
- plánovaná přeložka - CETIN

Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.

LEGENDA :

- 1 obnova stáv. sjezdů kryt ACO 11+
- 2 úprava stáv. svahů vč. ohumusování tl. 20 cm a následný hydroosev
- 3 obnova stáv. svahů - ohumusování tl. 20 cm a následný hydroosev
- 4 ohumusování tl. 20 cm a následný hydroosev
- stávající zaměření (AZIMUT)
- hrany katastru nemovitostí
- hrany nového stavu
- obnova stávajícího svodidla
- obnova nezpevněné krajnice
- zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek š=0,60m
- zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek se stupněmi (odskokem) š=0,60m
- přesun stávajícího stromu
- sklonové poměry realizovaných sklonů vozovky
- sklonové poměry navržených úprav příkopů
- deponie zeminy



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

OPRAVA KOMUNIKACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV



Jeremenkova 763/88
140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 104 010
Fax.: (+420) 244 104 080
E-mail: vin@vinconsult.cz

Ředitel: Ing. V. Vančík, CSc

HIP: Ing. J. Hradil, Ph.D.	Zodp. projektant objektu: Ing. J. Hradil, Ph.D.	Vypracoval: Ing. J. Hradil, Ph.D.	Kontroloval: Ing. J. Biegl
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň	Kraj: Plzeňský	ÚO: Klatovy	Datum: 03/2024 Formát: 4xA4

C. Objekty pozemních komunikací

Situace oprav - 7. část

Měřítko: 1:500
Číslo zakázky: 56816.1-4
Stupeň: DPS
Část: C. Příloha: 2.7