



**LEGENDA :**

1

obnova stáv. sjezdů kryt ACO 11+

2

úprava stáv. svahů vč. ohumování tl. 20 cm a následný hydrooesev

3

obnova stáv. svahů - ohumování tl. 20 cm a následný hydrooesev

4

ohumování tl. 20 cm a následný hydrooesev

stávající zaměření (AZIMUT)

hrany katastru nemovitostí

hrany nového stavu

obnova stávajícího svodidla

obnova nezpevněné krajnice

zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek š=0,60m

zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek se stupněm (odskokem) š=0,60m

↻

přesun stávajícího stromu

↻

sklonové poměry realizovaných sklonů vozovky

↻

sklonové poměry navržených úprav příkopů

↻

deponie zeminy

SÚSPK

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

OPRAVA KOMUNIKACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

<div><div><div></div><div>vin</div><div>Consult</div></div><div>Inženýrská projektová kancelář</div></div>		<div>Jeremenkova 763/88 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 244 104 010 Fax.: (+420) 244 104 080 E-mail: vin@vinconsult.cz</div>	
Hl.:		Ing. V. Vančík, CSc	
Ing. J. Hradil, Ph.D.		Ing. J. Biegl	
Objednatel:		Datum:	
SÚS Plzeňského kraje		03/2024	
Kraj:		Formát:	
Plzeňský		4xA4	
OU:		Měřítko:	
Klatovy		1:500	
C. Objekty pozemních komunikací		Číslo zakázky:	
		56816.1-4	
Situace oprav - 1. část		Stupeň:	
		DPS	
Část:		Příloha:	
C.		2.1	

**SEZNAM SO**

SO 101 - Oprava komunikace II/187

SO 102 - Likvidace stávajících deponií

SO 150 - Obnova definitivního dopravního značení

SO 151 - Provizorní dopravní značení

**STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SÍTĚ:**

←

plynovod STL

→

vodovod

→

kanalizace

→

kabely veřejného osvětlení

→

kabely silnoproud 1kV

→

kabely silnoproud 22kV

→

slaboproud

→

plánovaná přeložka - CETIN

Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.