



LEGENDA :

1

obnova stáv. sjezdů
kryt ACO 11+

2

úprava stáv. svahů vč. ohumování
tl. 20 cm a následný hydroosev

3

obnova stáv. svahů - ohumování
tl. 20 cm a následný hydroosev

4

ohumování tl. 20 cm a
následný hydroosev

stávající zaměření (AZIMUT)

hrany katastru nemovitostí

hrany nového stavu

obnova stávajícího svodidla

obnova nebezpečné krajnice

zpevnění dna příkopů pomocí
žlabovek š=0,60m

zpevnění dna příkopů pomocí
žlabovek se stupněmi (odskokem) š=0,60m

R=10000

-1.20 %

230.29

0+230.287

590.04

353.63

-4.00 %

sklonové poměry realizovaných
sklonů vozovky

LOM

-1.08 %

21.36

0+21.363

578.63

-2.21 %

121.25

sklonové poměry navržených
úprav příkopů

deponie zeminy

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec

OPRAVA KOMUNIKACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

		Jeremenkova 763/88 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 244 104 010 Fax.: (+420) 244 104 080 E-mail: vin@vinconsult.cz	
Ředitel:		Ing. V. Vančík, CSc	
HIP:	Zodp.projektant objektu:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Hradil, Ph.D.	Ing. J. Biegl
Objednatel:	Kraj:	OU:	Datum:
SÚS Plzeňského kraje Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň	Plzeňský	Klatovy	03/2024
Měřítko:		Formát:	
1:500		4xA4	
C. Objekty pozemních komunikací			
Číslo zakázky:		56816.1-4	
Stupeň:		DPS	
Část:		C.	
Příloha:		2.8	

SEZNAM SO

SO 101 - Oprava komunikace II/187

SO 102 - Likvidace stávajících deponií

SO 150 - Obnova definitivního dopravního značení

SO 151 - Provizorní dopravní značení

STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SÍTĚ:

plynovod STL

vodovod

kanalizace

kabely veřejného osvětlení

kabely silnoproud 1kV

kabely silnoproud 22kV

slaboproud

plánovaná přeložka - CETIN

Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.

Situace oprav - 8. část