



- SEZNAM SO**
- SO 101 - Oprava komunikace II/187
  - SO 102 - Likvidace stávajících deponií
  - SO 150 - Obnova definitivního dopravního značení
  - SO 151 - Provizorní dopravní značení

**LEGENDA :**

1	obnova stáv. sjezdů kryt ACO 11+
2	úprava stáv. svahů vč. ohumování tl. 20 cm a následný hydroosev
3	obnova stáv. svahů - ohumování tl. 20 cm a následný hydroosev
4	ohumování tl. 20 cm a následný hydroosev

stávající zaměření (AZIMUT)  
hrany katastru nemovitostí  
hrany nového stavu  
obnova stávajícího svodidla  
obnova nezpevněné krajnice  
zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek š=0,60m  
zpevnění dna příkopů pomocí žlabovek se stupněm (odskokem) š=0,60m

přesun stávajícího stromu  
sklonové poměry realizovaných sklonů vozovky  
sklonové poměry navržených úprav příkopů  
deponie zeminy

**STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SÍTĚ:**

STL	plynovod STL
W	vodovod
K	kanalizace
VS	kabely veřejného osvětlení
1kV	kabely silnoproud 1kV
22kV	kabely silnoproud 22kV
SL	slaboproud
CETIN	plánovaná přeložka - CETIN

Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.

**SÚSPK**  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Koterovská 462/12, Koterov, 326 00 Plzeň

**Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec**  
**OPRAVA KOMUNIKACE**

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

Ing. J. Hradil, Ph.D.		Ing. J. Hradil, Ph.D.		Ing. J. Hradil, Ph.D.		Ing. V. Vančík, CSc	
Zodp. projektant objektu:		Výpracoval:		Kontroloval:		Ing. J. Biegl	
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje		Kraj: Plzeňský		Datum: 03/2024		Formát: 4x4	
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		Plzeň		Měřítko: 1:500		Číslo zakázky: 56816.1.4	
C. Objekty pozemních komunikací				Stupeň: DPS			
Situace oprav - 6. část				Příloha: 2.6			