

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.		
IČO:	26402068		
Sídlo:	Na Vlečce 177, 360 01 Otovice		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.	377 172 411
č.j.	22444/25/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Posypová sůl pro SÚSPK, p.o. a ÚSKK, a.s. (2025/2026)			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	120 300 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové soli včetně dopravy do míst plnění v Plzeňském a Karlovarském kraji.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2025-045538		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000334		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1			
Zadavatel obdržel dne	07.09.2025	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	Dobrý den, je možné dodat přírodní kamennou sůl pro zimní posyp komunikací, která splňuje ČSN EN 16811-1 a má obsah nerozpustných látek < 1,5 %? V zadávací dokumentaci stanovená podmínka „nerozpustný zbytek do 0,6 %“ je nastavený tak úzce, že jej splní jen jeden výrobce a je pro ostatní soutěžitele diskriminační. Připomínáme, že obsah nerozpustných látek v normě Zařízení a produkty pro zimní údržbu – Rozmrazovací činidla – Chlorid sodný – Požadavky a zkušební metody není stanoven.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Je možné dodat přírodní kamennou sůl, která je vhodná k posypu komunikací a k výrobě solanky s obsahem nerozpustného zbytku do 1,6 %.
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ: V rámci objasnění bylo upraveno znění odst. 3.1. ZD, který je nyní uveden ve znění: 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky posypové soli, která je vhodná k posypu komunikací a k výrobě solanky, včetně dopravy do míst plnění (viz příloha č. 3.1 a 3.2 ZD) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti kupní smlouvy. Dále byla upravena Příloha č. 2.1 - Návrh kupní smlouvy SÚSPK a Příloha č. 2.2 - Návrh kupní smlouvy ÚSKK, konkrétně byly upraveny body e) a f) odst. 2.2.1. Nové znění bodů e) a f) odstavce 2.2.1. Přílohy č. 2.1 a Přílohy č. 2.2 je následující: <i>e) nerozpustný zbytek do 1,6 % ($\pm$ laboratorní nejistota měření);</i> <i>f) posypová sůl je vhodná k posypu komunikací a k výrobě solanky</i> S ohledem na charakter výše uvedených změn, které zadavatel vyhodnotil, jako změny které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 10. 2025 do 09:00 hodin.	

Přílohy:	
ZD - Posypová sůl pro SÚSPK USKK (2025_2026)_ve znění vysv. č. 1	
Příloha č. 2.1 - Návrh kupní smlouvy SÚSPK_ve znění vysv. č. 1	
Příloha č. 2.2 - Návrh kupní smlouvy ÚSKK_ve znění vysv. č. 1	
Datum vyhotovení:	11.09.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky