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TECHNICKA ZPRAVA
0. ZAKLADNI UDAJE, IDENTIFIKACE

0.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Détsky domov v Tachové
Misto stavby: p.¢. 1378/1, k.u. Tachov
Pfedmét dokumentace: Dokumentace zaméru (v podrobnosti DPS) pro povoleni primarniho okruhu TC — geotermalnich vrtd,

jako zdroje energie pro tepelné erpadlo objektu détského domova v Tachové.

Dokumentace zaméru je zpracovana v souladu s Metodickym pokynem Ministerstva pro mistni
rozvoj CR (07/2023), odboru stavebniho Fadu, ktery na rozdil od jim vydané metodiky z roku 2013
konstatuje, Ze ,,vrty pro tepelné erpadlo nenapliuji definici stavby podle § 2 odst. 3 stavebniho
zakona z tohoto dlvodil jsou proto vrty zcela mimo posuzovani stavebniho uradu, tzn. vrty
nevyzaduji jakékoliv povoleni podle stavebniho zakona.“ S respektovanim tohoto nové platného
metodického pokynu MMR dochazi k zasadni zméné celkového procesu povolovani téchto vrtl a
metodicky pokyn k tomu proto uvadi nasledujici: Je vSak tfeba zddraznit, ze vrty podiéhaji posuzovani
podle jinych pravnich predpist, tedy vodopravnim fizenim - vydani souhlasu dle § 17, odstavec (1),
pismeno g).

Vrty jsou navrhovany v hloubce vétsi nez 30 m, tzn. Ze se jedna o Cinnost provadénou hornickym
zplsobem (viz § 3, pismeno f) zakona €. 61/1988 Sb.), at jiz se jedna o priizkumné vrty nebo technicka
dila. Proto je tfeba v téchto pfipadech zpracovat projekt a technologicky postup bariskym projektantem
vintencich § 23 vyhladky €. 239/1998 Sb. s tim, Ze realizaéni firma musi mit opravnéni k €innosti
provadéné hornickym zplsobem. Tato realizaéni dokumentace (dle ¢. 239/1998 Sb.) by neméla byt
vyzadovana jako podklad pro povoleni zaméru nebo vydani souhlasu, protoZe je zpracovavana az
konkrétni realizacni firmou pred samotnou realizaci dila, a slouzi mj. pro kontrolni Gi¢ely mistné
prislusného obvodniho barského tfadu (dale jen OBU). V dobé zpracovani PD neni konkrétni
vrtaiska firma — zhotovitel zpravidla znam.

0.2 Udaje o stavebnikovi

Stavitel: Détsky domov Tachov
Adresa: Petra Jilemnického 576, 347 01 Tachov

0.3 Udaje o HIP

Nazev spoleénosti: GT-energy s.r.o.
Adresa spole¢nosti / kontakt: Dolnomécholupska 522/12a, 102 00 Praha 10
Kontaktni osoba zpracovatele: Ing. Filip Spindler / tel.: +420 604 909 981/ E: spindler@gt-energy.cz

0.4 Udaje o zpracovateli dokumentace

Néazev spolegnosti: GEROtop spol. s r.o.
Kptefinské 589, 463 03, Liberec / M: +420 485 148 723 / E: gerotop@gerotop.cz /
IC 27277160 / DIC CZ27277160

Kontaktni osoba zpracovatele: | Vojtéch Javirek / M: +420 777 165 627 / E: v.javurek@gerotop.cz
Kontrola projektu: Ing. Tomas$ Frana / M: +420 777 166 635 / E: t.frana@gerotop.cz
Zodpovédny hydrogeolog: Magr. Karel Raus

Adresa spolecnosti / kontakt:

0.5 Prehled vychozich podkladi

koordinacni situace stavby Pavel Konif 11/2024
vypodet teplenych ztrat / bilance tepla/ parametry TC Ing. Filip Spindler 11/2024
hydrogeologické podminky Magr. Karel Raus 11/2024
Nazev akce: Détsky domov Tachov str. 2/10
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0.6 Prehled pouzitych norem/smérnic/vyhlasek a zakoni

- VDI 4640 - Thermische Nutzung des Untergrundes — Némecka smémice pro geotermaini systémy pro TC

- Metodicky pokyn pro stavebni Gfady MMR CR, odbor stavebniho fadu, dervenec 2023, Umist&ni, povoleni a uzivani tepelnych
Cerpadel

- Prirucka pro projektovani, povolovani a realizaci vrtd pro tepelna Gerpadla systém(i ,zemé x voda“ a ,voda x voda“ (CAH, listopad
2023)

- Nafizeni viady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci
- Nafizeni viady ¢islo 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, se zménami 68/2010 Sb a 93/2012 Sb.

1. ZAKLADNi TECHNICKE UDAJE A PODMINKY

Ugel Zdroj energie (tepla) pro vytapéni tepelnym Cerpadlem systému zemé - voda
ngirzr:a%?neho Zdroj energie (tepla) pro ohtev teplé vody tepelnym &erpadiem systému zemé — voda
Umisténi vrtd Veskeré vrty budou umistény na p.¢. 1378/1, k.U. Tachov
v KN:
Orientacni poloha = Oznadeni vrtu Souradnice X Sourfadnice Y
zafizeni S-JTSK:
V1 1056257,013 875150,898
V2 1056255,438 875162,794
V3 1056253,577 875174,617
V4 1056242,753 875179,796
Dodrzeni Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisl nestanovuje
obecnych Zadné konkrétni podminky pro umisténi a provedeni vrtll pro tepelna ¢erpadia.
pozadavk( na Stavba bude provadéna dle obecné platnych zakoni a predpisti platnych ke dni provadéni dila, navrzena zafizeni
vystavbu: a materialy musi spliiovat technické pfedpisy a normy a budou v souladu s touto projektovou dokumentaci.
Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
nevznikaji timto navrhovanym zafizenim zadné pozadavky na bezbariérovy pfistup.
Ostatni Vrty pro TC musi provadét odborna vrtna organizace vlastnici platné opravnéni k Cinnosti provadéné
vymezujici hornickym zpisobem (CPHZ) vydané pfisluSnym obvodnim bafiskym ufadem. Dodavatelska firma by také
podminky: méla byt zplsobila k vykonu funkce zavodniho a bafiského projektanta pro CPHZ s platnym osvédcenim. Na vrty
musi dodavatel — vrtna firma zpracovat projekt bariskym projektantem pro CPHZ dle prilohy €. 1 k
vyhlasce €. 239/1998 Sb a minimalné 8 dni pfed zapocetim vrtnych praci ohlasi zhotovitel tuto ¢innost
provadénou hornickym zpisobem (CPHZ) pfisluSnému obvodnimu bafskému dfadu. V prabéhu
pfipravnych a stavebnich praci bude postupovano v souladu s platnymi souvisejicimi predpisy, CSN, vyhlaskami
a zakony CR.
Zavéry a Ze zpracovaného hydrogeologického posouzeni vyplyva, Ze posuzovany projektovany zamér Ize v této lokalité
podminky uskutecnit bez rizika ovlivnéni HG pomér(, pokud budou dodrzeny vySe uvedené podminky a doporuceni —
zodpovédného zejména tlakova injektaz zamezujici nezadoucimu propojeni rliznych hydrogeologickych obzorl (zvodni) a
hydrogeologa kontinualni pracovni pazeni vrt( do Grovné cca 10 m.
Nazev akce: Détsky domov Tachov str. 3/10
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2. TECHNICKE RESENi PRIMARNIHO OKRUHU

2.1 Provedeni vrtu

Pocet navrhovanych vrtd dle 4 [ks]

dimenzovani:

Hloubka navrzenych vrti/vrtu: 199 [m] Pozn. uvaZzovano od stavajiciho terénu.

Celkova metraz navrzenych vrtQ/vrtu: = 796 [m]

Predpokladany vrtany profil/primér 130-150 [mm]  Uvodni prlimér vrtu mize byt cca 160 — 180 mm.

v konecne hloubce vrtu: Doporu¢eno pfi vrtani pracovné propazit plnou ocelovou

zarubnici méné soudrzné a pfipadné zvodnélé vrstvy — zde do
urovné cca10 m

Technologie provadéni vrtd: Vrty budou provadény soupravou se zdvojenou vrtnou kolonou metodou rotaéné-
pfiklepového vrtani se vzduchovym vyplachem a fizenym odvodem vrtné drté a kalu. Na
zavér praci budou v8echny manipulaéni paznice vytéZeny.

Volbu technologie provadéni vrtli zvoli zhotovitel.

Vystrojeni vrtii - geotermalni sonda: Ihned po c’)c.ivrténvi Yrtu budg (lio vrtu wzapuéEéna dvvou’ok’ruhové ’slonda’ f’E’100 BC PN20.

Zapousténi je mozné pomoci zavazi, pfipadné zatlatovani pomoci injektaznich ty¢i.
llustraéni obrazek: Dimenze: hl. 200 m, vystrojeni 4 x @ 40 x 4,5 mm PN20 (napf: GEROtherm) nebo sonda s
proménlivou tloustkou stény 4 x @ 40 x 3,7 — 4,5 mm, PN20 (napi: GEROtherm VARIO).
Po zapusténi sondy bude uUsti kolektor(i zajiSténo zatkami proti jejich znedisténi a
znehodnoceni!

Zakladni materidlové vlastnosti geotermalni sondy navrzené projektem:

- Pouzity material v celé délce geotermalni sondy PE 100 RC dle PAS 1075 Typ 1.

- Pata sondy bude opatfena vratnym U kolenem s bezpe€nostni separaéni jimkou z

PE 100 RC. Jimka zabezpedi, Ze pfi vniknuti ciziho pfedmétu, nebo kall do okruhu nedojde
k znehodnoceni vrtu.

- V souladu se smémici VDI 4640 splfiuje vratné U na paté sondy podminky max. tlakové
ztraty 10 mbar pfi rychlosti proudéni 1,0 m/s, jakéhokoliv svafovani paty sondy na stavbé je
nepfipustné!

- Pata sondy, jako nejvice namahané ¢ast systému musi spliovat tlakovou odolnost PN25.

- Geotermalni sonda musi byt vybavena délkovou signaturou pro moznost kontroly skuteéné
vystrojené hloubky vrtu.

- Geotermalni sonda musi byt vybavena signaturou sméru proudéni pro zamezeni rizika
zkratovani okruhu pfi napojovani.

- Pro snadné zavedeni / zapusténi sondy bude na patu sondy osazeno kovové litinové zavazi
0 hmotnosti 19 kg (Alternativné je moZno pouZit tyCe pro zatlaovani sondy s pouzitim
systémového opé&rného prvku Push-fix).

- Sonda musi spliiovat certifikace dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO, zarucujici kvalitu uzitého
materialu.

Spole¢né se sondou bude zapusténo i ,paté" injektaZni potrubi, kterym bude kazdy vrt po
zavedeni vystrojeni dikladné tlakoveé injektovan a vyplnén odspoda vzhdru injektazni smési,
zajistujici ucinny prestup tepla mezi sondami a okolni horninou a zamezujici propojeni
jednotlivych vodnich horizontl. Alternativné Ize provést injektovani pomoci injektaznich
kovovych ty€i.

InjektaZ vrtu:

T

Pied tlakovym injektovani musi byt sonda zcela naplnéna kapalinou a konce
geotermalni sondy utésnény tlakovou zatkou. V opaéném pfipadé hrozi
zneprichodnéni sondy vnéj$im tlakem pii Gerpani injektazni smési!

Zakladni materialové vlastnosti geotermalni sondy navrzené projektem:

- Materiél bude dodan jako sucha pytlované smés o zaru€enych parametrech

- Zaru€ena tepelna vodivost smési 2,0 W/imK

- Materiél je ekologicky nezavadny a Setrny k Zivotnimu prostfedi, bez Skodlivin neohrozujici
spodni vodu a v souladu s VDI 4640 list 2.

- Smés je odolna cyklickému namahani stfidanim teplot

Nazev akce: Détsky domov Tachov str. 4/10
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2.2 Napojeni vrtil do technické mistnosti

Horizontalni rozvody: Vrty budou provedeny ze stavajiciho terénu. Po jejich provedeni budou zhlavi vrtd
odkopano do hloubky cca 1,2 m od koneCného terénu. Zde bude dvouokruhové vrty
redukovany pomoci redukci poCtu vétvi 4x d40 na jeden okruh 2x d50 (elektrotvarovky).
Dale budou vrty napojeny na sbérné jimky pomoci horizontalnich rozvoda:

Pouzity materidl: PE100 RC 250 x 4,6 mm SDR11, PN16, (napf: RC Protect) dodano
Vv navinech.

Material spifiuje nasleduijici kritéria, certifikace:

- Material musi byt dvouvrstvy dle DIN EN 1555, podle PAS 1075 Typ 2 s odolnosti proti
Sifeni trhlin a se signalizaCni vrstvou znazorfiujici neporuseny stav potrubi.

- S ohledem na maximalini odolnost a zivotnost systému musi byt potrubi vyrobeno celé z
materialu PE100 RC a bude tedy odpovidat parametrim PAS 1075 typ 1+2.

- Potrubi musi byt vyrobeno z ptivodniho, nerecyklovaného plastu. Vyrobce musi byt
schopny prokazat plvod pouzitého materidlu certifikatem, ¢i figurovat na seznamu
odbératelt takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulatu, napf. némeckého svazu pro
plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materiall némeckého svazu pro plastové
trubky).

Spojovani; Veskeré spoje budou provedeny elektrosvarovanim, pomoci elektrotvarovek.
VeSkeré mechanické spojky ulozené v zemi jsou nezadouci!

llustracni obrazek:

UloZeni: potrubi bude uloZeno ve spoleéném vykopu Sifky min. 0,8 m (dno) v hloubce cca
1,2 m od koneéného terénu, potrubi bude zasypano vytfidénym vykopanym materialem (do
frakce 0/63. Potrubi pod zpevnénou plochou bude uloZeno v loZi ze Stérkodrté. 100 mm
podsyp, 150 mm obsyp/zasyp. Vykop bude po vrstvach hutnén. Do vykopu bude cca 30
cm nad potrubi vloZzena dvojice trasovych fdlii.

Potrubi bude vedeno v roviné nebo v mirném spadu tak, aby napojeni na sbérnou jimku
bylo nejvy$Sim bodem s ohledem na odvzdusnéni. Pfi ukladani potrubi je tfeba dbat
minimalnich radiust ohybu v zavislosti na venkovni teploté.

Venkovni teplota v dobé | Minimaini polomér ohybu potrubi R
montaze [°C]

20 20 x vnéjSi prdmér potrubi = 20 x 50 = 1000 mm
10 35 x vnéjSi prdmér potrubi = 35 x 50 = 1750 mm
0 50 x vnéjSi prdmér potrubi = 50 x 50 = 2500 mm

Izolovani: Potrubi bude zaizolovano pouze v pfipadé kfiZzeni s ostatnimi IS pomoci
navlekové tepelné izolace tl. 9 mm, a vioZenim do chranicky DN110 a konce mechanicky
ukonceny.

Sbérné jimka: Pro napojeni vrtdl bude pouZita sbérna jimka (napf: PAK CUBE) v provedeni LEVA 1/
PRAVA 3.

llustraéni obrazek:
Zakladni parametry:

Material a dimenze rozdélovace/sbérace: d90, PE 100

- Celoplastova technologie rozdélovace/shérade veetné uzaviracich a vyvazovacich
armatur, kovové armatury jsou pro dany tcel z hlediska rychlé degradace nezadouci.

-Sbéra¢ bude vybaven 4x celoplastovym regulaénim ventilem v¢. PP pritokoméru o
rozsahu 5-42 I/min - vystup na potrubi PE100 d40

- Rozd&lovag bude vybaven 4x uzaviracimi PVC kulovymi kohouty DN25 - vystup na potrubi
PE100 d40

- Rozdélovac i shéra¢ bude obsahovat plnici/odvzdusiiovaci kulovy kohout s vnéjsim 1
zavitem pro moznost pfipojeni plniciho zafizeni a odvzdu$néni systému.

- Materal a dimenze vystupu patefe: d90 PE 100

Nazev akce: Détsky domov Tachov str. 510
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- Uzavirani patefe v jimce: bez uzavirani
- Maximalini zatizeni jimky: A15
UloZeni sbérné jimky:

- Jimka bude uloZena na zhutnéné Stérkové loze tl. 150 - 200mm nebo na podkladni
betonovou desku tl. 100mm.

- Potrubi vystupuijici z jimky bude obsypano a dle moznosti hutnéno jemnozrnnym drcenym
kamenivem ¢i Stérkem frakce 0/4 nebo 2/5.

- Jimka je pfipravena na napojeni pomoci elektrotvarovek. Doporuéené pfipojeni pomoci
45° elektrokolen.

- Po obsypu rozvodd, zasypu a hutnéni je tfeba zhotovit Stérkovy, zhutnitelny podsyp
poklopu navazuijici na skladbu okolni plochy. Nasledné jimka bude pfipravena pfenaset
tfidu zatizeni A15. Sbérnou jimku neni tfeba obetonovavat, je samonosna.

Patefni potrubi: Pouzity material: PE100 RC @90 x 5,4 mm SDR17, PN10, (napi: RC Protect) dodano v
ty€ich.

Material splfiuje nasleduijici kritéria, certifikace:

- Material musi byt dvouvrstvy dle DIN EN 1555, podle PAS 1075 Typ 2 s odolnosti proti
Sifeni trhlin a se signalizaCni vrstvou znazorfiujici neporudeny stav potrubi.

llustracni obrazek:

- S ohledem na maximalini odolnost a zivotnost systému musi byt potrubi vyrobeno celé z
materialu PE100 RC a bude tedy odpovidat parametrim PAS 1075 typ 1+2.

- Potrubi musi byt vyrobeno z ptvodniho, nerecyklovaného plastu. Vyrobce musi byt
schopny prokazat plvod pouzitého materidlu certifikatem, ¢i figurovat na seznamu
odbératelt takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulatu, napf. némeckého svazu pro
plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materialG némeckého svazu pro plastové
trubky).

Spojovani: VeSkeré spoje budou provedeny elektrosvarovanim, pomoci elektrotvarovek.
VeSkeré mechanické spojky ulozené v zemi jsou nezadouci!

UloZeni: potrubi bude uloZeno ve spoleéném vykopu Sifky min. 0,8 m, v hloubce 1 m od
kone&ného terénu. Potrubi pod zpevnénou plochou bude uloZeno v lozi ze $térkodrté fr. 4/8.
100 mm podsyp, 150 mm obsyp/zasyp. Vykop bude po vrstvach hutnén. Do vykopu bude
cca 30 cm nad potrubi vloZzena dvojice trasovych folii. Potrubi bude vedeno v roviné nebo
v mirném spadu od sbérné jimky k bodu napojeni tak, aby bylo mozné odvzdusnéni ve
sbérné jimce nebo v objektu.

Izolovani: Potrubi bude zaizolovano pouze v pfipadé kfizeni s ostatnimi IS pomoci
navlekové tepelné izolace tl. 13 mm vlozené do chrani¢ky a mechanicky ukon&eno.

Systémové fedeni prostupu: Prostup skrze konstrukci bude feSen stavbou.

Nemrznouci kapalina - pinéni systému: = Cely primarni okruh bude napinén teplonosnou nemrznouci kapalinou (napf: STABILfrost)
na bazi monoethylenglykolu. Dana latka (koncentrat) bude nafedéna s vodou.

Tato nemrznouci kapalina se pouziva do primarnich okruh(i systém( tepelnych Cerpadel
jako teplonosna latka a souCasné tyto systémy chrani pfed korozi.

Smés bude fedéna aZ na stavbé a michana pomoci plniciho zafizeni, ve kterém dojde k
dokonalému promichéni vody a koncentratu.

Pro pInéni a michani smési je nutné zajistit vodu o nasledujicich parametrech:

pH 6,5-85
vodivost max. 350 — 450 ps/cm
tvrdost 5-7°dH

Orientaéni parametry nafedéné smési:

Nazev akce: Détsky domov Tachov str. 6/10
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Technicka zprava

Tlakova ztrata:

Vlyvazeni a zaregulovani soustavy:

Hranice feSeni projektové
dokumentace:

monoethylenglykol + voda v poméru 1:2,5 na -15°C (cca 28,5% roztok), orientacni
parametry pfi 0°C hustota: 1049 kg/m3, kinematicka viskozita 4,03 x 10-6 m2/s, mérna
tepelna kapacita cca 3812 J/(kg.K)

Celkovy objem nemrznouci kapaliny v této ¢asti primarniho okruhu 2 900 I (iidaj pro
navrh expanzni nadoby) / 830 | koncentratu.

Dodavatel nemrznouci kapaliny musi pfed pInénim systému predlozit technicky a
bezpecnostni list.

Uvazovany prutok na strané primarniho okruhu pro cely systém: 2,41 I/s.

Tlakovou ztratou primarniho okruhu je mySlena hodnota tlakové ztraty okruhu s nejvétsi
tlakovou ztratou (tfeni + viazené odpory) az po ukonceni primamiho okruhu — hranice
dodavky primarniho okruhu TC. Nutné pricist tlakovou ztratu navazuijici ¢asti uvnitf objektu.

- Uvazovany pritok na strané primarniho okruhu: 2,41 /s
- UvaZovany pratok pro jeden geotermalni vrt: cca 0,60 I/s
- Uvazovana kapalina monoethylenglykolu + voda v poméru fedéni 1:2,5

- Dimenze vystrojeni GVS 4x d40 x 3,7-4,5 mm (napi: GEROtherm VARIO),
PE100-RC - okruh 2x 199 m

- Dimenze horizontalnich napojeni 2x d50 x 4,6 mm PE100-RC (napf: RC Protect)
- okruh 2 x 35,7 m (vrt V4)

- Dimenze téla RS d90 PE 100 RC, vyvaZzovaci armatury 5-42 /min

- Dimenze patefniho potrubi 2x d90 x 5,4 mm PE100-RC (napf: RC Protect)
—okruh2x7m

Tlakova ztrata systému pro dany systém je 540 mbar = 54,0 Pa

Vyvazeni jednotlivych vrtd mezi sebou bude provedeno v radmci rozdélovace/shérace
umisténého ve sbérné jimce pomoci statickych celoplastovych regulaénich ventill s
prutokomérem o rozsahu 5-42 I/min DN25 zobrazujicich okamzity pritok na daném vrtu.
Jednotlivé okruhy budou témito armaturami vyvazeny tak, aby pfi spusténi systému na
nominalni pritok max. 2,41 I/s byla na stupnici vSech pritokomér( v pfislusnych jimkach
zobrazena shodna hodnota priitoku.

Tato ¢ast projektové dokumentace projekéné fesi cely primarni okruh TC pro cely objekt,
az po ukonéeni patefniho potrubi v objektu pomoci uzaviraci klapky a volné pfiruby DN8O.

Zde je hranice feSeni této ¢asti PD.

3. POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

Stavba: - stavba zajisti pfistupnost stavenisté pro vrtnou soupravu, zafizeni a zabezpedeni
stavenisté proti neopravnénému vstupu
- pro proplach potrubi a nasledné pInéni a mich&ni nemrznouci smési stavba zajisti
Cistou vodu o parametrech dle bodu vy$e a vydatnosti min. 0,2 I/s
- pro svafovani potrubi elektrotvarovkami stavba zajisti napajeni jednofazovym
stfidavym jmenovitym napétim 230V s jmenovitym kmito&tem 50 aZ 60 Hz
- stavba zajisti veSkeré zemni prace (vykopy, zahrny a hutnéni) spojené s realizaci
napojeni vrtt do sbéré jimky a technické mistnosti
UT a Mar: - zajisti propojeni tepelného Cerpadla s ukonCenim primarniho okruhu v technické
mistnosti
- zajisti odvzdusnéni a doplnéni nemrznouci kapaliny v systému po napojeni vrtu na
technologii TC
- zajisti spusténi systému a vyvazeni ve shérmé jimce
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4. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zafizeni stavenisté: Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyzadovany vyznamnéj$i naroky na zafizeni a zajisténi
stavenisté. Stavenisté bude nepfistupné nepovolanym osobam. Technicka zafizeni pro montaz
a nasledny provoz budou zajisténa proti moznému poSkozeni a uziti nepovolanou osobou
odpovidajicim zplsobem.

Organizace vystavby, likvidace

odpadu: Pfijezd na stavenisté bude z obecni komunikace a dale po pozemku stavebnika. Rozsah stavby

neklade Zadné zvlastni pozadavky na Upravu stavenisté. VytyCeni vrtli bude provedeno s
ohledem na situaci primarniho okruhu TC a vzhledem k umisténi ostatnich staveb a zeleng,
minimalni vzajemné rozteci mezi vrty a vedeni inzenyrskych siti. Podle zakona €. 541/2020 Sb.
0 odpadech a zméné nékterych dalSich zakond budou pfi hloubeni a vystavbé vrtl pro tepelna
Cerpadla produkovany nasledujici odpady:

¢. odpadu: 17 05 04

néazev odpadu: zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
pavod: podzemni a inzenyrskeé stavitelstvi (vytéZena zemina)
kategorie odpadU: O - ostatni odpad

misto uréeni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

¢. odpadu: 010504

nazev odpadu: vrtné kaly a odpady obsahuijici sladkou vodu

pivod: podzemni a inzenyrské stavitelstvi

kategorie odpadU: O - ostatni odpad

misto uréeni: bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

Pfi vrtani bude vyvrtek-odpad fizené a bezpradné odvadén do kontejneru, ve kterém bude
vyseparovan vrtny kal a vytlagena voda. Nebude-li domluveno jinak (dle pozadavkd investora),
budou odpady odvezeny na skladku, ktera je opravnéna uvedeny druh odpadu pfijimat.
Podzemni voda vytlaGena z vrt( pfi vrtani bude z kontejneru odéerpana a primarné vsakovana
na pozemku investora pracovnim vsakovacim zafezem — jamou — pfipadné rozstfikem na terén
(podle vsakovacich moznosti daného tGzemi). Pokud to nebude mozné bude vyvrtek véetné
vody kompletné odvazen a likvidovan na mistech tomu ur€enych a opravnénych.

Ochrana zivotniho prostfedi: Pribéh stavby bude odpovidat poZzadavkdm péce o zivotni prostfedi. V pribéhu vrtnych praci
bude provadén fizeny bezpradny odvod vrtného materidlu do pfistavéného kontejneru.

Vertikalni vrty pro TC musi provadét odboma vrtna organizace viastnici platné opravnéni k
ginnosti provadéné hornickym zplisobem (CPHZ) vydané pfislu$nym obvodnim bafiskym
Uradem. Dodavatelska firma by také méla byt zpUsobila k vykonu funkce zavodniho a bariského
projektanta pro CPHZ s platnym osvédgenim. Na vrty musi byt zpracovan projekt bafiskym
projektantem pro CPHZ. Minimalné 8 dni pfed zapodetim vrtnych praci ohlasi zhotovitel tuto
ginnost provadénou hornickym zpisobem (CPHZ) pFislugnému obvodnimu béfiskému Gradu.

Zplsob hloubeni mize byt upraven dle technologického projektu, resp. strojniho
vybaveni dodavatele dila

Pfi provadeni CPHZ bude dodrzovan zejména zakon €. 61/1988 Sb. v platném znéni, vyhlaska
CBU €. 239/198 Sb. v platném znéni, vyhladka CBU C. 26/1989 Sb. v platném znéni.

- autorsky dozor hydrogeologa (zpracovatele tohoto HG posudku) - zejména
pfi realizaci prvniho vrtu TC

Bezpecnost prace: Pri realizaci stavby je nutné dodrzet vSechny pfislusné normy a predpisy a pfi stavebni ¢innosti
musi byt respektovany zasady bezpecnosti prace podle pfisluSnych zakonu, vyhlasek, nafizeni
a CSN. Jedna se zejména o:

- zakon ¢&. 183/2006 Sb. - Stavebni zakon, v platném znéni

- nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Staveni$té bude nepfistupné vefejnosti, bude oplocené a vybavené vystraznymi cedulkami.
Pohyb po stavenisti bude mozny pouze s ochranou pfilbou a reflexni vestou.

Zafizeni mize byt uvedeno do provozu po provedeni vSech predepsanych zkousek a
revizi.
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Pfedepsané tlakové zkousky: V ramci realizace a pfedani primarniho okruhu tepelnych ¢erpadel budou probihat tlakové a
pratoéné zkousky.

- Pred zapus$ténim kazdé sondy bude provedeno proplachnuti - pritoéna zkouska kazdé
sondy.

- Po zapusténi sondy, pfed provedeni injektaZe bude provedena pritocna a tlakova
zkouska na zkuSebni tlak 4 bar, ktery nesmi po dobu 20 min. poklesnout.

- Po provedeni injektaZe vrtu bude provedena shodna prito¢na a tlakova zkouska na
zku$ebni tlak 4 bar, ktery nesmi po dobu 20 min. poklesnout. Tato zkou$ka zobrazi
neporudeny stav sondy po injektazi.

- Po napojeni vrtd ke sbémé jimce bude provedeno natlakovani celého systému
vzduchem na tlak 4 bar. Timto tlakem bude priméarni okruh trvale natlakovan v dobé
probihajici vystavby az do okamZziku napojeni patefniho vedeni. Tlak bude mozné
opticky kontrolovat na téle R/S - pfi osazeni manometru.

- Po napojeni systému na tepelné Cerpadlo, pfed pInénim systému nemrznouci
kapalinou bude provedena posledni tlakova zkou$ka celého systému.

O provedeni tlakovych zkousek bude vzdy sepsan zkuSebni protokol, ktery bude slouzit jako
jeden z podkladu pro pfedani dila.

Ochranna pasma inzenyrskych siti:  V pfipadé existence inzenyrskych siti v blizkosti projektovanych vrtéi pro TC bude spolu s
projektem dodano vyjadieni spravcl pfipadnych dotéenych inZzenyrskych siti.

Opatfeni pro pfipad uniku Opatreni pro pfipad Uniku nemrznouci smési z primarniho okruhu systému tepelné ¢erpadlo
nemrznouci smési z vrtd do zemé - voda.

podzemnich vod Opatfeni proti Giniku nemrznouci kapaliny:

- Pouzivany material pro vystrojeni geotermalnich vrtli je certifikovan a spliiuje nejpfisnéjsi
poZzadavky na vyrobce materialt.

- Vystrojeni geotermalnich vrtl bude pfed naplnénim nemrznouci kapalinou kontrolovano
tlakovou zkou$kou vzduchem/vodou, ktera vzdy dokazuje neporuSeny stav sond a dalSich ¢asti
primarniho okruhu.

- veSkeré spoje jsou provadény elektrosvafovanim — 100% tésny spoj pouZivany téz v
plynarenstvi

Viy8e uvedené body zajistuji minimalizaci rizika Uniku.

Nejvétsi rizikem havarie naplnéného systému béhem provozu je mechanické poSkozeni uvnitf
objektd, v tomto pifipadé se vak neda hovofit o Giniku do podzemnich vod.

V pfipadé poruSeni vystrojeni a pfi Uniku kapaliny (projevi se poklesem tlaku na primarnim
okruhu) je stanoven nésledujici postup:

1. okamzité vypnuti tepelného Cerpadla (pokud je v béhu) a zabranéni cirkulace obéhu
nemrznouciho média a pfednastavit dle navodu k obsluze pouze na vytapéni pomoci jiného
zaloZniho zdroje - vzhledem k poklesu tlaku na primarnim okruhu bude toto provedeno
automaticky poruchou/zastaveni TC

2. uzavfeni vSech kulovych kohoutl na rozdélovaci sbéraci v technické mistnosti nebo sbérné
jimce

3. neprodlené informovat zastupce provadéci spoleénosti

4. neprodlené podat informaci o Uniku kapaliny osobam dle hydrogeologického posudku,
projektu a dle uvazeni nejbliz§im majiteldm vodnich zdrojl, dale na pfisluSny obecni Gfad a
povodi.

5. zjistit misto zavady tlakovymi zkouskami jednotlivych okruhl pfes rozdélovac/sbéraé +
tlakové zkousky interiérové ¢asti

6. pokud se jedna o netésnost v nadzemni ¢asti systému (vyménik tepelného Eerpadia,
armatury v koteln&, patefni rozvody, rozdélovace primérniho okruhu) bude tato ¢ast vyménéna
- opravena

7. pokud se jedna o netésnost v podzemnich &astech (vrty, horizontalni trasy) je nutné tento
dotéeny okruh vyfadit z provozu a vystupy k tomuto poSkozenému okruhu trvale zavfit.
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5. ZAVER
Na zakladé pozadavkl objednatele byla vypracovana projektova dokumentace primarniho okruhu tepelnych cerpadel systému zemé —
voda vztahujici se k zajmové parcele. &. 1378/1, k.U. Tachov.

Projektova dokumentace je zpracovana jako dokumentace zaméru (v podrobnosti DPS).

Materialy a zafizeni popsané v projektu urcuji standard a neni mozné je zaménit za zafizeni a materialy odliSnych vlastnosti a
parametru. V opacném piipadé projektant této ¢asti nenese za spravnost projektu zodpovédnost.

Projektovéa dokumentace je autorskym dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon). Autofi udéluji souhlas s uZitim projektové dokumentace pro objednatele
PD za ucelem koordinace projektu, pro stavebnika a pro ucel zajisténi stavebniho povoleni/izemniho rozhodnuti vEetné potfebnych vyjadreni. Kopirovani, zvefejiiovani a
jiné Sifeni jakékoliv ¢asti projektové dokumentace nebo pouziti jinou osobou je zakonem zakézano. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu autort nelze provadét zmény
projektu Ci stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava viastnikd autorskych prav jsou vyhrazena a chranéna zakonem.

V Liberci 11/2024

Zpracoval Vojtéch Javlrek
Kontrola projektu: Ing. Toma$ Frana

Nazev akce: Détsky domov Tachov str. 10110

Vypracoval: GEROtop spol. s r.o. Vojtéch Javirek



	Listy
	A4


		2025-04-07T22:10:55+0200
	Ing. Pavel Koníř




