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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

0. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, IDENTIFIKACE 

0.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Dětský domov v Tachově 

Místo stavby: p.č. 1378/1, k.ú. Tachov 

Předmět dokumentace: Dokumentace záměru (v podrobnosti DPS) pro povolení primárního okruhu TČ – geotermálních vrtů, 
jako zdroje energie pro tepelné čerpadlo objektu dětského domova v Tachově. 

Dokumentace záměru je zpracována v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (07/2023), odboru stavebního řádu, který na rozdíl od jim vydané metodiky z roku 2013 
konstatuje, že „vrty pro tepelné čerpadlo nenaplňují definici stavby podle § 2 odst. 3 stavebního 
zákona z tohoto důvodů jsou proto vrty zcela mimo posuzování stavebního úřadu, tzn. vrty 
nevyžadují jakékoliv povolení podle stavebního zákona.“  S respektováním tohoto nově platného 
metodického pokynu MMR dochází k zásadní změně celkového procesu povolování těchto vrtů a 
metodický pokyn k tomu proto uvádí následující: Je však třeba zdůraznit, že vrty podléhají posuzování 
podle jiných právních předpisů, tedy vodoprávním řízením - vydání souhlasu dle § 17, odstavec (1), 
písmeno g). 

Vrty jsou navrhovány v hloubce větší než 30 m, tzn. že se jedná o činnost prováděnou hornickým 
způsobem (viz § 3, písmeno f) zákona č. 61/1988 Sb.), ať již se jedná o průzkumné vrty nebo technická 
díla. Proto je třeba v těchto případech zpracovat projekt a technologický postup báňským projektantem 
v intencích § 23 vyhlášky č. 239/1998 Sb. s tím, že realizační firma musí mít oprávnění k činnosti 
prováděné hornickým způsobem. Tato realizační dokumentace (dle č. 239/1998 Sb.)  by neměla být 
vyžadována jako podklad pro povolení záměru nebo vydání souhlasu, protože je zpracovávána až 
konkrétní realizační firmou před samotnou realizací díla, a slouží mj. pro kontrolní účely místně 
příslušného obvodního báňského úřadu (dále jen OBÚ). V době zpracování PD není konkrétní 
vrtařská firma – zhotovitel zpravidla znám. 

0.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavitel: Dětský domov Tachov 

Adresa: Petra Jilemnického 576, 347 01 Tachov 

0.3 Údaje o HIP 

Název společnosti: GT-energy s.r.o. 

Adresa společnosti / kontakt: Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10 

Kontaktní osoba zpracovatele: Ing. Filip Špindler / tel.: +420 604 909 981/ E: spindler@gt-energy.cz 

0.4 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název společnosti: GEROtop spol. s r.o. 

Adresa společnosti / kontakt: Kateřinská 589, 463 03, Liberec / M: +420 485 148 723 / E: gerotop@gerotop.cz /  
IČ 27277160 / DIČ CZ27277160 

Kontaktní osoba zpracovatele: Vojtěch Javůrek / M: +420 777 165 627 / E: v.javurek@gerotop.cz 

Kontrola projektu: Ing. Tomáš Fráňa / M: +420 777 166 635 / E: t.frana@gerotop.cz          

Zodpovědný hydrogeolog: Mgr. Karel Raus 

0.5 Přehled výchozích podkladů 

koordinační situace stavby  Pavel Koníř 11/2024 

výpočet teplených ztrát / bilance tepla/ parametry TČ Ing. Filip Špindler 11/2024 

hydrogeologické podmínky Mgr. Karel Raus 11/2024 
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mailto:gerotop@gerotop.cz
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0.6 Přehled použitých norem/směrnic/vyhlášek a zákonů 

- VDI 4640 - Thermische Nutzung des Untergrundes – Německá směrnice pro geotermální systémy pro TČ 

- Metodický pokyn pro stavební úřady MMR ČR, odbor stavebního řádu, červenec 2023, Umístění, povolení a užívání tepelných 
čerpadel 

- Příručka pro projektování, povolování a realizaci vrtů pro tepelná čerpadla systémů „země x voda“ a „voda x voda“ (ČAH, listopad 
2023) 

- Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami 68/2010 Sb a 93/2012 Sb. 

 

1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE A PODMÍNKY  

Účel 
navrhovaného 
zařízení: 

Zdroj energie (tepla) pro vytápění tepelným čerpadlem systému země – voda 

Zdroj energie (tepla) pro ohřev teplé vody tepelným čerpadlem systému země – voda 

Umístění vrtů 
v KN: 

Veškeré vrty budou umístěny na p.č. 1378/1, k.ú. Tachov 

Orientační poloha 
zařízení S-JTSK: 

Označení vrtu Souřadnice X Souřadnice Y 

 V1 1056257,013 875150,898 

V2 1056255,438 875162,794 

V3 1056253,577 875174,617 

V4 1056242,753 875179,796 

Dodržení 
obecných 
požadavků na 
výstavbu: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů nestanovuje 
žádné konkrétní podmínky pro umístění a provedení vrtů pro tepelná čerpadla.  

Stavba bude prováděna dle obecně platných zákonů a předpisů platných ke dni provádění díla, navržená zařízení 
a materiály musí splňovat technické předpisy a normy a budou v souladu s touto projektovou dokumentací. 

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
nevznikají tímto navrhovaným zařízením žádné požadavky na bezbariérový přístup. 

Ostatní 
vymezující 
podmínky: 

Vrty pro TČ musí provádět odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávnění k činnosti prováděné 
hornickým způsobem (ČPHZ) vydané příslušným obvodním báňským úřadem. Dodavatelská firma by také 
měla být způsobilá k výkonu funkce závodního a báňského projektanta pro ČPHZ s platným osvědčením. Na vrty 
musí dodavatel – vrtná firma zpracovat projekt báňským projektantem pro ČPHZ dle přílohy č. 1 k 
vyhlášce č. 239/1998 Sb a minimálně 8 dní před započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto činnost 
prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. V průběhu 
přípravných a stavebních prací bude postupováno v souladu s platnými souvisejícími předpisy, ČSN, vyhláškami 
a zákony ČR. 

Závěry a 
podmínky 
zodpovědného 
hydrogeologa 

Ze zpracovaného hydrogeologického posouzení vyplývá, že posuzovaný projektovaný záměr lze v této lokalitě 
uskutečnit bez rizika ovlivnění HG poměrů, pokud budou dodrženy výše uvedené podmínky a doporučení – 
zejména tlaková injektáž zamezující nežádoucímu propojení různých hydrogeologických obzorů (zvodní) a 
kontinuální pracovní pažení vrtů do úrovně cca 10 m. 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU 

2.1 Provedení vrtu 

Počet navrhovaných vrtů dle 
dimenzování: 

4 [ks]  

Hloubka navržených vrtů/vrtu: 199 [m] Pozn. uvažováno od stávajícího terénu. 

Celková metráž navržených vrtů/vrtu: 796 [m]  

Předpokládaný vrtaný profil/průměr 
v konečné hloubce vrtu: 

130-150 [mm] Úvodní průměr vrtu může být cca 160 – 180 mm. 

Doporučeno při vrtání pracovně propažit plnou ocelovou 
zárubnicí méně soudržné a případně zvodnělé vrstvy – zde do 
úrovně cca 10 m 

Technologie provádění vrtů: Vrty budou prováděny soupravou se zdvojenou vrtnou kolonou metodou rotačně-
příklepového vrtání se vzduchovým výplachem a řízeným odvodem vrtné drtě a kalu. Na 
závěr prací budou všechny manipulační pažnice vytěženy. 

Volbu technologie provádění vrtů zvolí zhotovitel. 

Vystrojení vrtů - geotermální sonda: 

 

Ilustrační obrázek: 

 

 

 

 

 

 

Ihned po odvrtání vrtu bude do vrtu zapuštěna dvouokruhová sonda PE100 RC PN20. 
Zapouštění je možné pomocí závaží, případně zatlačování pomocí injektážních tyčí. 
 
Dimenze: hl. 200 m, vystrojení 4 x ø 40 x 4,5 mm PN20 (např: GEROtherm) nebo sonda s 
proměnlivou tloušťkou stěny 4 x ø 40 x 3,7 – 4,5 mm, PN20 (např: GEROtherm VARIO). 
Po zapuštění sondy bude ústí kolektorů zajištěno zátkami proti jejich znečištění a 
znehodnocení! 
 
Základní materiálové vlastnosti geotermální sondy navržené projektem: 
- Použitý materiál v celé délce geotermální sondy PE 100 RC dle PAS 1075 Typ 1. 
- Pata sondy bude opatřena vratným U kolenem s bezpečnostní separační jímkou z  
PE 100 RC. Jímka zabezpečí, že při vniknutí cizího předmětu, nebo kalů do okruhu nedojde 
k znehodnocení vrtu.  
- V souladu se směrnicí VDI 4640 splňuje vratné U na patě sondy podmínky max. tlakové 
ztráty 10 mbar při rychlosti proudění 1,0 m/s, jakéhokoliv svařování paty sondy na stavbě je 
nepřípustné! 
- Pata sondy, jako nejvíce namáhaná část systému musí splňovat tlakovou odolnost PN25. 
- Geotermální sonda musí být vybavena délkovou signaturou pro možnost kontroly skutečně 
vystrojené hloubky vrtu. 
- Geotermální sonda musí být vybavena signaturou směru proudění pro zamezení rizika 
zkratování okruhu při napojování. 
- Pro snadné zavedení / zapuštění sondy bude na patu sondy osazeno kovové litinové závaží 
o hmotnosti 19 kg (Alternativně je možno použít tyče pro zatlačování sondy s použítím 
systémového opěrného prvku Push-fix).  
- Sonda musí splňovat certifikace dle SKZ HR 3.26 a KIWA KOMO, zaručující kvalitu užitého 
materiálu. 

Injektáž vrtu:  Společně se sondou bude zapuštěno i „páté“ injektážní potrubí, kterým bude každý vrt po 
zavedení vystrojení důkladně tlakově injektován a vyplněn odspoda vzhůru injektážní směsí, 
zajišťující účinný přestup tepla mezi sondami a okolní horninou a zamezující propojení 
jednotlivých vodních horizontů. Alternativně lze provést injektování pomocí injektážních 
kovových tyčí. 
 
Před tlakovým injektování musí být sonda zcela naplněna kapalinou a konce 
geotermální sondy utěsněny tlakovou zátkou. V opačném případě hrozí 
zneprůchodnění sondy vnějším tlakem při čerpání injektážní směsi! 
 
Základní materiálové vlastnosti geotermální sondy navržené projektem: 
- Materiál bude dodán jako suchá pytlovaná směs o zaručených parametrech 
- Zaručená tepelná vodivost směsi 2,0 W/mK 
- Materiál je ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující 
spodní vodu a v souladu s VDI 4640 list 2. 
- Směs je odolná cyklickému namáhání střídáním teplot   
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2.2 Napojení vrtů do technické místnosti 

Horizontální rozvody: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázek: 

 

Vrty budou provedeny ze stávajícího terénu. Po jejich provedení budou zhlaví vrtů 
odkopáno do hloubky cca 1,2 m od konečného terénu. Zde bude dvouokruhové vrty 
redukovány pomocí redukcí počtu větví 4x d40 na jeden okruh 2x d50 (elektrotvarovky). 
Dále budou vrty napojeny na sběrné jímky pomocí horizontálních rozvodů: 

Použitý materiál: PE100 RC ø50 x 4,6 mm SDR11, PN16, (např: RC Protect) dodáno 
v návinech. 

Materiál splňuje následující kritéria, certifikace:  

- Materiál musí být dvouvrstvý dle DIN EN 1555, podle PAS 1075 Typ 2 s odolností proti 
šíření trhlin a se signalizační vrstvou znázorňující neporušený stav potrubí. 

- S ohledem na maximální odolnost a životnost systému musí být potrubí vyrobeno celé z 
materiálu PE100 RC a bude tedy odpovídat parametrům PAS 1075 typ 1+2. 

- Potrubí musí být vyrobeno z původního, nerecyklovaného plastu. Výrobce musí být 
schopný prokázat původ použitého materiálu certifikátem, či figurovat na seznamu 
odběratelů takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulátu, např. německého svazu pro 
plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materiálů německého svazu pro plastové 
trubky). 

Spojování: Veškeré spoje budou provedeny elektrosvařováním, pomocí elektrotvarovek. 
Veškeré mechanické spojky uložené v zemi jsou nežádoucí! 

Uložení: potrubí bude uloženo ve společném výkopu šířky min. 0,8 m (dno) v hloubce cca 
1,2 m od konečného terénu, potrubí bude zasypáno vytříděným vykopaným materiálem (do 
frakce 0/63. Potrubí pod zpevněnou plochou bude uloženo v loži ze štěrkodrtě. 100 mm 
podsyp, 150 mm obsyp/zásyp.  Výkop bude po vrstvách hutněn. Do výkopu bude cca 30 
cm nad potrubí vložena dvojice trasových fólií.  

Potrubí bude vedeno v rovině nebo v mírném spádu tak, aby napojení na sběrnou jímku 
bylo nejvyšším bodem s ohledem na odvzdušnění. Při ukládání potrubí je třeba dbát 
minimálních rádiusů ohybu v závislosti na venkovní teplotě.  

 

Venkovní teplota v době 
montáže [°C] 

Minimální poloměr ohybu potrubí R 

20 20 x vnější průměr potrubí = 20 x 50 = 1000 mm 

10 35 x vnější průměr potrubí = 35 x 50 = 1750 mm 

0 50 x vnější průměr potrubí = 50 x 50 = 2500 mm 

 

Izolování: Potrubí bude zaizolováno pouze v případě křížení s ostatními IS pomocí 
návlekové tepelné izolace tl. 9 mm, a vložením do chráničky DN110 a konce mechanicky 
ukončeny.  

 

Sběrná jímka: 

 

Ilustrační obrázek: 

 

 

Pro napojení vrtů bude použita sběrná jímka (např: PAK CUBE) v provedení LEVÁ 1 / 
PRAVÁ 3. 

 

Základní parametry: 

Materiál a dimenze rozdělovače/sběrače: d90, PE 100 

- Celoplastová technologie rozdělovače/sběrače včetně uzavíracích a vyvažovacích 
armatur, kovové armatury jsou pro daný účel z hlediska rychlé degradace nežádoucí. 

-Sběrač bude vybaven 4x celoplastovým regulačním ventilem vč. PP průtokoměru o 
rozsahu 5-42 l/min - výstup na potrubí PE100 d40 

- Rozdělovač bude vybaven 4x uzavíracími PVC kulovými kohouty DN25 - výstup na potrubí 
PE100 d40 

- Rozdělovač i sběrač bude obsahovat plnící/odvzdušňovací kulový kohout s vnějším 1“ 
závitem pro možnost připojení plnicího zařízení a odvzdušnění systému. 

- Materál a dimenze výstupu páteře: d90 PE 100 
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- Uzavírání páteře v jímce: bez uzavírání 

- Maximální zatížení jímky: A15 

Uložení sběrné jímky: 

- Jímka bude uložena na zhutněné štěrkové lože tl. 150 - 200mm nebo na podkladní 
betonovou desku tl. 100mm. 

- Potrubí vystupující z jímky bude obsypáno a dle možností hutněno jemnozrnným drceným 
kamenivem či štěrkem frakce 0/4 nebo 2/5. 

- Jímka je připravena na napojení pomocí elektrotvarovek. Doporučené připojení pomocí 
45° elektrokolen. 

- Po obsypu rozvodů, zásypu a hutnění je třeba zhotovit štěrkový, zhutnitelný podsyp 
poklopu navazující na skladbu okolní plochy. Následně jímka bude připravena přenášet 
třídu zatížení A15. Sběrnou jímku není třeba obetonovávat, je samonosná. 

Páteřní potrubí: 

 

 

Ilustrační obrázek: 

Použitý materiál: PE100 RC ø90 x 5,4 mm SDR17, PN10, (např: RC Protect) dodáno v 
tyčích. 

 

Materiál splňuje následující kritéria, certifikace:  

- Materiál musí být dvouvrstvý dle DIN EN 1555, podle PAS 1075 Typ 2 s odolností proti 
šíření trhlin a se signalizační vrstvou znázorňující neporušený stav potrubí. 

- S ohledem na maximální odolnost a životnost systému musí být potrubí vyrobeno celé z 
materiálu PE100 RC a bude tedy odpovídat parametrům PAS 1075 typ 1+2. 

- Potrubí musí být vyrobeno z původního, nerecyklovaného plastu. Výrobce musí být 
schopný prokázat původ použitého materiálu certifikátem, či figurovat na seznamu 
odběratelů takovéhoto dodavatele nerecyklovaného granulátu, např. německého svazu pro 
plastové trubky KRV e.V. Werkstoffliste (Seznam materiálů německého svazu pro plastové 
trubky). 

 

Spojování: Veškeré spoje budou provedeny elektrosvařováním, pomocí elektrotvarovek. 
Veškeré mechanické spojky uložené v zemi jsou nežádoucí! 

Uložení: potrubí bude uloženo ve společném výkopu šířky min. 0,8 m, v hloubce 1 m od 
konečného terénu. Potrubí pod zpevněnou plochou bude uloženo v loži ze štěrkodrtě fr. 4/8. 
100 mm podsyp, 150 mm obsyp/zásyp. Výkop bude po vrstvách hutněn. Do výkopu bude 
cca 30 cm nad potrubí vložena dvojice trasových fólií. Potrubí bude vedeno v rovině nebo 
v mírném spádu od sběrné jímky k bodu napojení tak, aby bylo možné odvzdušnění ve 
sběrné jímce nebo v objektu.  

Izolování: Potrubí bude zaizolováno pouze v případě křížení s ostatními IS pomocí 
návlekové tepelné izolace tl. 13 mm vložené do chráničky a mechanicky ukončeno. 

Systémové řešení prostupu: 

 

Prostup skrze konstrukci bude řešen stavbou. 

Nemrznoucí kapalina - plnění systému:  Celý primární okruh bude naplněn teplonosnou nemrznoucí kapalinou (např: STABILfrost) 
na bázi monoethylenglykolu. Daná látka (koncentrát) bude naředěna s vodou.  

 

Tato nemrznoucí kapalina se používá do primárních okruhů systémů tepelných čerpadel 
jako teplonosná látka a současně tyto systémy chrání před korozí.  

Směs bude ředěna až na stavbě a míchána pomocí plnicího zařízení, ve kterém dojde k 
dokonalému promíchání vody a koncentrátu. 

 

Pro plnění a míchání směsi je nutné zajistit vodu o následujících parametrech: 

pH   6,5 – 8,5 

vodivost max. 350 – 450 µs/cm 

tvrdost  5 – 7 ° dH 

 

Orientační parametry naředěné směsi: 
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monoethylenglykol + voda v poměru 1:2,5 na -15°C (cca 28,5% roztok), orientační 
parametry při 0°C hustota: 1049 kg/m3, kinematická viskozita 4,03 x 10-6 m2/s, měrná 
tepelná kapacita cca 3812 J/(kg.K) 

Celkový objem nemrznoucí kapaliny v této části primárního okruhu 2 900 l (údaj pro 
návrh expanzní nádoby) / 830 l koncentrátu. 

 
Dodavatel nemrznoucí kapaliny musí před plněním systému předložit technický a 
bezpečnostní list. 

Tlaková ztráta: Uvažovaný průtok na straně primárního okruhu pro celý systém: 2,41 l/s. 

Tlakovou ztrátou primárního okruhu je myšlena hodnota tlakové ztráty okruhu s největší 
tlakovou ztrátou (tření + vřazené odpory) až po ukončení primárního okruhu – hranice 
dodávky primárního okruhu TČ. Nutné přičíst tlakovou ztrátu navazující části uvnitř objektu. 

 

- Uvažovaný průtok na straně primárního okruhu: 2,41 l/s 

- Uvažovaný průtok pro jeden geotermální vrt: cca 0,60 l/s                          

- Uvažovaná kapalina monoethylenglykolu + voda v poměru ředění 1:2,5 

- Dimenze vystrojení GVS 4x d40 x 3,7-4,5 mm (např: GEROtherm VARIO), 
PE100-RC  – okruh 2 x 199 m 

- Dimenze horizontálních napojení 2x d50 x 4,6 mm PE100-RC (např: RC Protect) 

 - okruh 2 x 35,7 m (vrt V4) 

- Dimenze těla RS d90 PE 100 RC, vyvažovací armatury 5-42 /min 

- Dimenze páteřního potrubí 2x d90 x 5,4 mm PE100-RC (např: RC Protect) 

– okruh 2 x 7 m 

 

Tlaková ztráta systému pro daný systém je 540 mbar = 54,0 Pa 

Vyvážení a zaregulování soustavy: Vyvážení jednotlivých vrtů mezi sebou bude provedeno v rámci rozdělovače/sběrače 
umístěného ve sběrné jímce pomocí statických celoplastových regulačních ventilů s 
průtokoměrem o rozsahu 5-42 l/min DN25 zobrazujících okamžitý průtok na daném vrtu. 
Jednotlivé okruhy budou těmito armaturami vyváženy tak, aby při spuštění systému na 
nominální průtok max. 2,41 l/s byla na stupnici všech průtokoměrů v příslušných jímkách 
zobrazena shodná hodnota průtoku. 

Hranice řešení projektové 
dokumentace: 

Tato část projektové dokumentace projekčně řeší celý primární okruh TČ pro celý objekt, 
až po ukončení páteřního potrubí v objektu pomocí uzavírací klapky a volné příruby DN80. 

Zde je hranice řešení této části PD. 

3. POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 

Stavba: 

 

 

- stavba zajistí přístupnost staveniště pro vrtnou soupravu, zařízení a zabezpečení 
staveniště proti neoprávněnému vstupu 

- pro proplach potrubí a následné plnění a míchání nemrznoucí směsi stavba zajistí 
čistou vodu o parametrech dle bodu výše a vydatnosti min. 0,2 l/s 

- pro svařování potrubí elektrotvarovkami stavba zajistí napájení jednofázovým 
střídavým jmenovitým napětím 230V s jmenovitým kmitočtem 50 až 60 Hz 

- stavba zajistí veškeré zemní práce (výkopy, záhrny a hutnění) spojené s realizací 

napojení vrtů do sběrné jímky a technické místnosti 

UT a Mar: - zajistí propojení tepelného čerpadla s ukončením primárního okruhu v technické 
místnosti 

- zajistí odvzdušnění a doplnění nemrznoucí kapaliny v systému po napojení vrtu na 
technologii TČ 

- zajistí spuštění systému a vyvážení ve sběrné jímce 
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zařízení staveniště: 

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány významnější nároky na zařízení a zajištění 
staveniště. Staveniště bude nepřístupné nepovolaným osobám. Technická zařízení pro montáž 
a následný provoz budou zajištěna proti možnému poškození a užití nepovolanou osobou 
odpovídajícím způsobem. 

Organizace výstavby, likvidace 
odpadu: 

Příjezd na staveniště bude z obecní komunikace a dále po pozemku stavebníka. Rozsah stavby 
neklade žádné zvláštní požadavky na úpravu staveniště. Vytyčení vrtů bude provedeno s 
ohledem na situaci primárního okruhu TČ a vzhledem k umístění ostatních staveb a zeleně, 
minimální vzájemné rozteči mezi vrty a vedení inženýrských sítí. Podle zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech a změně některých dalších zákonů budou při hloubení a výstavbě vrtů pro tepelná 
čerpadla produkovány následující odpady: 
 
č. odpadu:  17 05 04 
název odpadu:  zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ:    podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů:                O – ostatní odpad 
místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu:  01 05 04 
název odpadu:  vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 
původ:   podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů:                O – ostatní odpad 
místo určení:  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

Při vrtání bude vývrtek-odpad řízeně a bezprašně odváděn do kontejneru, ve kterém bude 
vyseparován vrtný kal a vytlačená voda. Nebude-li domluveno jinak (dle požadavků investora), 
budou odpady odvezeny na skládku, která je oprávněna uvedený druh odpadu přijímat. 
Podzemní voda vytlačená z vrtů při vrtání bude z kontejneru odčerpána a primárně vsakována 
na pozemku investora pracovním vsakovacím zářezem – jámou – případně rozstřikem na terén 
(podle vsakovacích možností daného území). Pokud to nebude možné bude vývrtek včetně 
vody kompletně odvážen a likvidován na místech tomu určených a oprávněných. 

Ochrana životního prostředí: Průběh stavby bude odpovídat požadavkům péče o životní prostředí. V průběhu vrtných prací 
bude prováděn řízený bezprašný odvod vrtného materiálu do přistavěného kontejneru. 

Vertikální vrty pro TČ musí provádět odborná vrtná organizace vlastnící platné oprávnění k 
činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ) vydané příslušným obvodním báňským 
úřadem. Dodavatelská firma by také měla být způsobilá k výkonu funkce závodního a báňského 
projektanta pro ČPHZ s platným osvědčením. Na vrty musí být zpracován projekt báňským 
projektantem pro ČPHZ. Minimálně 8 dní před započetím vrtných prací ohlásí zhotovitel tuto 
činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. 

Způsob hloubení může být upraven dle technologického projektu, resp. strojního 
vybavení dodavatele díla 

Při provádění ČPHZ bude dodržován zejména zákon č. 61/1988 Sb. v platném znění, vyhláška 
ČBÚ č. 239/198 Sb. v platném znění, vyhláška ČBÚ Č. 26/1989 Sb. v platném znění. 

 
- autorský dozor hydrogeologa (zpracovatele tohoto HG posudku) - zejména 

při realizaci prvního vrtu TČ 

Bezpečnost práce: Při realizaci stavby je nutné dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební činnosti 
musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení 
a ČSN. Jedná se zejména o: 

- zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, v platném znění 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Staveniště bude nepřístupné veřejnosti, bude oplocené a vybavené výstražnými cedulkami. 
Pohyb po staveništi bude možný pouze s ochranou přilbou a reflexní vestou. 

Zařízení může být uvedeno do provozu po provedení všech předepsaných zkoušek a 
revizí. 
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Předepsané tlakové zkoušky: V rámci realizace a předání primárního okruhu tepelných čerpadel budou probíhat tlakové a 
průtočné zkoušky. 

- Před zapuštěním každé sondy bude provedeno propláchnutí – průtočná zkouška každé 
sondy. 

- Po zapuštění sondy, před provedení injektáže bude provedena průtočná a tlaková 
zkouška na zkušební tlak 4 bar, který nesmí po dobu 20 min. poklesnout. 

- Po provedení injektáže vrtu bude provedena shodná průtočná a tlaková zkouška na 
zkušební tlak 4 bar, který nesmí po dobu 20 min. poklesnout. Tato zkouška zobrazí 
neporušený stav sondy po injektáži. 

- Po napojení vrtů ke sběrné jímce bude provedeno natlakování celého systému 
vzduchem na tlak 4 bar. Tímto tlakem bude primární okruh trvale natlakován v době 
probíhající výstavby až do okamžiku napojení páteřního vedení. Tlak bude možné 
opticky kontrolovat na těle R/S - při osazení manometru. 

-  Po napojení systému na tepelné čerpadlo, před plněním systému nemrznoucí 
kapalinou bude provedena poslední tlaková zkouška celého systému. 

O provedení tlakových zkoušek bude vždy sepsán zkušební protokol, který bude sloužit jako 
jeden z podkladů pro předání díla. 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí: V případě existence inženýrských sítí v blízkosti projektovaných vrtů pro TČ bude spolu s 
projektem dodáno vyjádření správců případných dotčených inženýrských sítí. 

Opatření pro případ úniku 
nemrznoucí směsi z vrtů do 
podzemních vod 

 

Opatření pro případ úniku nemrznoucí směsi z primárního okruhu systému tepelné čerpadlo 
země – voda. 

Opatření proti úniku nemrznoucí kapaliny: 

- Používaný materiál pro vystrojení geotermálních vrtů je certifikován a splňuje nejpřísnější 
požadavky na výrobce materiálů. 

- Vystrojení geotermálních vrtů bude před naplněním nemrznoucí kapalinou kontrolováno 
tlakovou zkouškou vzduchem/vodou, která vždy dokazuje neporušený stav sond a dalších částí 
primárního okruhu. 

- veškeré spoje jsou prováděny elektrosvařováním – 100% těsný spoj používaný též v 
plynárenství 

Výše uvedené body zajišťují minimalizaci rizika úniku. 

Největší rizikem havárie naplněného systému během provozu je mechanické poškození uvnitř 
objektů, v tomto případě se však nedá hovořit o úniku do podzemních vod. 

V případě porušení vystrojení a při úniku kapaliny (projeví se poklesem tlaku na primárním 
okruhu) je stanoven následující postup:  

1. okamžité vypnutí tepelného čerpadla (pokud je v běhu) a zabránění cirkulace oběhu 
nemrznoucího média a přednastavit dle návodu k obsluze pouze na vytápění pomocí jiného 
záložního zdroje – vzhledem k poklesu tlaku na primárním okruhu bude toto provedeno 
automaticky poruchou/zastavení TČ 

2. uzavření všech kulových kohoutů na rozdělovači sběrači v technické místnosti nebo sběrné 
jímce 

3. neprodleně informovat zástupce prováděcí společnosti  

4. neprodleně podat informaci o úniku kapaliny osobám dle hydrogeologického posudku, 
projektu a dle uvážení nejbližším majitelům vodních zdrojů, dále na příslušný obecní úřad a 
povodí. 

5. zjistit místo závady tlakovými zkouškami jednotlivých okruhů přes rozdělovač/sběrač + 
tlakové zkoušky interiérové části 

6. pokud se jedná o netěsnost v nadzemní části systému (výměník tepelného čerpadla, 
armatury v kotelně, páteřní rozvody, rozdělovače primárního okruhu) bude tato část vyměněna 
– opravena 

7. pokud se jedná o netěsnost v podzemních částech (vrty, horizontální trasy) je nutné tento 
dotčený okruh vyřadit z provozu a výstupy k tomuto poškozenému okruhu trvale zavřít. 
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5. ZÁVĚR 

Na základě požadavků objednatele byla vypracována projektová dokumentace primárního okruhu tepelných čerpadel systému země – 
voda vztahující se k zájmové parcele. č. 1378/1, k.ú. Tachov. 
 
Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace záměru (v podrobnosti DPS). 
 

Materiály a zařízení popsané v projektu určují standard a není možné je zaměnit za zařízení a materiály odlišných vlastností a 
parametrů. V opačném případě projektant této části nenese za správnost projektu zodpovědnost. 

Projektová dokumentace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autoři udělují souhlas s užitím projektové dokumentace pro objednatele 
PD za účelem koordinace projektu, pro stavebníka a pro účel zajištění stavebního povolení/územního rozhodnutí včetně potřebných vyjádření. Kopírování, zveřejňování a 
jiné šíření jakékoliv části projektové dokumentace nebo použití jinou osobou je zákonem zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu autorů nelze provádět změny 
projektu či stavby prováděné podle tohoto projektu. Veškerá práva vlastníků autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem. 

 

V Liberci 11/2024 

 

Zpracoval: Vojtěch Javůrek 

Kontrola projektu: Ing. Tomáš Fráňa 
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