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1. Uéel dokumentace

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh technického rfeseni fotovoltaické vyrobny elektrické
energie (FVE) v podrobnosti potfebné pro provadéni vystavby vyrobny elektrické energie v souladu s
technickymi podminkami pfipojeni mikrozdroje dle smlouvy o pfipojeni mezi investorem a pfislusnym
provozovatelem distribucni soustavy.

Podle zakona ¢.250/2021 Sb. a natizeni vliady ¢.190/2022 Sh. - § 3 odst. 1 pism. a) a § 4 odst. 2 pism. a),b)
vyhrazena elektricka zafizeni se jedna o vyhrazené technické elektrické zarizeni tridy Il.

Dokumentace byla zpracovana dle vyhl.499/2006 Sb. Pfiloha ¢. 13 s ohledem na existenci zaméru instalace
FVE pfed ucinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb. a 131/2024 Sb.

2. Podklady pro zpracovani projektové dokumentace

Pozadavky zadavatele projektové dokumentace

Pfipojovaci podminky pro napétovou hladinu NN v platném znéni
Pfipojovaci podminky pro vyrobny elektfiny v platném znéni

Pfiloha €. 4 Pravidel provozovani distribucnich soustav v platném znéni
Projektova studie dodana f. Energomex s.r.o. (2/2024)

Pozarné bezpeénostni Fedeni zpracoval Ing. Sarka Bartlova (11/2024)

Statické posouzeni stfesni konstrukce zpracoval Ing. Leo Streubel (4/2025)

3. Chybéjici podklady a nedostatky v dobé reseni projektu

Z vysledk pravidelné revize hromosvodU (6.2.2023), byly zjistény nedostatky z pohledu vysokych
hodnot zemniho odporu svodi (3 ze 4). Investor / provozovatel objektu byl s vysledkem revize
seznamen a provede opravu hromosvodové soustavy i z pohledu nové PV technologie.

Nedodana dokumentace zapojeni RE rozvadéce, ktery je jiz pfipraveny na instalaci PV systému.

4. Relevantni technické predpisy

Zakon ¢.250/2021 Sb. - Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(

Nafizeni vlady ¢.190/2022 Sb. - Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

Zakon ¢.400/2020 Sh. - Zakon o hospodareni energii

v

Vyhlaska €. 114/2023 Sh. - Vyhlaska o pozadavcich na bezpecnou instalaci vyrobny elektfiny
vyuzivajici obnovitelné zdroje energie s instalovanym vykonem do 50 kW

CSN 332000 7 712_ed.2 — Elektrické instalace NN — Fotovoltaické (PV) systémy
CSN 33 1500 - Revize elektrickych zaFizeni
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= (SN 33 2000-1 ed. 2 — elektrickd instalace budov, ¢ast 1, rozsah platnosti, ucel

= CSN 33 2000-4-41 ed. 3 — ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

= (SN 33 2000-5-51 ed. 3 — vybér a stavba el. zafizeni, vieobecna ustanoveni

= CSN 33 2000-5-52 ed. 2 — vybér a stavba el. zafizeni, vybér soustav a stavba vedeni
= CSN 33 2000-5-54 ed. 3 — vybér a stavba el. zafizeni, uzemnéni a ochranné vodice
= (SN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

= CSN 332130 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti — Vnit¥ni elektrické rozvody
= (SN 332180 - Pfipojovani elektrickych ptistroji a spotiebiéd

= (SN 332312 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni v hoFlavych latkach
= (SN 333320 ed. 2 - Elektrotechnické predpisy — Elektrické p¥ipojky

= (SN 340165 ed.?2

= CSN EN 62305-1 - 4 ed. 2 — ochrana pted bleskem

= CSN EN 62446-1 - Fotovoltaické (PV) systémy — PoZadavky na dokumentaci a udribu — Cast 1:
Systémy spojené s rozvodnou siti — Dokumentace, zkousky pfi uvadéni do provozu a kontrola

= CSN P 730847 - Pozarni bezpeénost staveb - Fotovoltaické systémy
= (SN CLC/TS 51643-32 — Ochrana pied prepétim nizkého napéti - ¢ast 32: Ochrany pied prepétim
pfipojené k DC strané fotovoltaickych instalaci — Zasady vybéru a pouZiti

5. Zakladni parametry a klicové komponenty vyrobny
Pro névrh FVE vyrobny kategorie A2 byl v dobé projektu uvazovany tyto klicové komponenty.

V pfipadé nedostupnosti komponentl v dobé instalace, zvazi odborné zplsobild montaini firma
s potfebnou kvalifikaci alternativni ndhradu dostupnou na trhu.

Zaroven dispozi¢ni preskupeni panelll na stfese je vtomto ohledu mozné, jelikoZz v dobé projektu a
realizace bude predchazet rekonstrukce zatepleni fasady s pfesahem na mozZnou Upravu stiechy.

1ks Stfidac Solax X3-ULT-20K
60 ks PV panel DAH solar DHM-72L9(BW) — 450wp
1 ks baterie Master Unit Solax Triple Power Master

Battery T-BAT H 5,8 V2

3 ks baterie Slave Unit Solax Triple Power Slave Battery
T-BATH5,8V2
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6. Napétové soustavy:

= 3/PEN ~50Hz, 230/400 VAC TN-C (RE — elektromérovy rozvadéc)

= 3/PEN ~50Hz, 230/400 VAC TN-S (RFVE — AC rozvadéc FVE)

= 3/N/PE~50Hz, 230/400 VAC TN-C-S (RHD — Hlavni rozvadé¢ domu + AC vystupy stfidace)
= 2=,200-1000 VDC, IT (RDC — DC rozvadéc FVE + DC vstupy stridace)

7. Stanoveni vnéjsich vliva

Dle €SN 33 2000-5-51 ed. 3. byly stanovené vnéjsi vlivy normalni a dale také nasledujici.

vews ve

Vnéjsi Cinitel prostredi — venkovni prostory

Ve venkovnich prostorach stfechy se predpoklada plisobeni téchto vnéjsich vliva:

AA8/ABS8 (uvaZzovany teplotni rozsah -25 °C az +40 °C), AD4 (stfikajici voda; min. kryti IPX4), AE1
(zanedbatelny vyskyt cizich pevnych téles; min. kryti IP3X), AF1 (zanedbatelny vyskyt korozivnich nebo
znecistujicich latek), AK2 (vazné nebezpedi ristu rostlin/plisni; min. kryti IP44), AL2 (vdzné nebezpedi
vyskytu hmyzu a ptakd; min. kryti IP44), AM-1-3 (pfedpoklada se Uroven harmonickych vyssi, nez dle
tabulky 1 CSN EN 61000-2-2), AN3 (sluneéni zafeni > 700 W/m?; jsou poZadovana vhodna opatteni), AQ2
(nepfimé ohrozZeni pro LPZ OB), AS2 (vitr 20 + 30 m/s; jsou pozadovana vhodna opatieni), CA1
(konstrukéni materialy/nehotlavé).

Technicka mistnost

= AA5-5a740°C

= AB5 - atmosférické podminky v okoli 5 az 40 °C a relativni vihkost 5 aZ 85 %
= AD1 - vyskyt vody — zanedbatelny

= AE1 - Cizi télesa — zanedbatelny

= BA1 - Schopnost osob - bézna

= BC1-Dotyk se zemi - Zadny

= BD1-Unik v pfipadé nebezpe&i — malo lidi/snadny tnik

=  BE1- Latky v objektu — bez nebezpedi

Vnéjsi Cinitel prostredi — vnitini prostory
= AB5 - atmosférické podminky v okoli 5 az 40 °C a relativni vihkost 5 az 85 %
= AD1 - vyskyt vody — zanedbatelny
Vyuiziti
= BA1 - schopnost osob - béZna
= BE1 - povaha zpracovavanych nebo skladovanych material( - bez vyznamného nebezpeci

Konstrukce budov
= CA1 - stavebni materidly — nehorlavé

= (CB1 - provedeni budovy - zanedbatelné nebezpeci
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8. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3 bude zajiténa takto:
= pro napétové soustavy AC do 1.000 V automatickym odpojenim od zdroje:

= zakladni ochrana za normalnich podminek (pfed pfimym dotykem na Zivé ¢4sti): izolace a kryty,
= ochrana pfi poruse (pred nepfimym dotykem): ochranné uzemnéni a pospojovani;

=  pro napétové soustavy DC do 1.000 V dvojitou nebo zesilenou izolaci:
= zakladni ochrana za normalnich podminek (pfed pfimym dotykem na Zivé ¢4sti): izolace a kryty,
= ochrana pfi poruse (pfed nepfimym dotykem): zesilend izolace + dopliujici ochranné
pospojovani.

9. Ochrana proti pretizeni a zkratu

V souladu s €SN 33 2000-5-52 ed. 2 budou poufité jistice odpovidajicich parametr( pro jak pro ochranu
vedeni, tak pro ochranu pfipojenych zafizeni.

10.0Ochrana proti prepéti

AC strana bude chranéna pomoci svodicd bleskovych proudu a prepéti typu I+1l pro zajisténi 1. a 2. stupné
ochrany umisténych v rozvadéci RFVE.

DC strana bude na okraji PV pole vidy osazena svodici bleskovych proudi a prepéti typu I+l a to vidy na
kazdy samostatny string. Uzemnovaci svorka EBB bus sdruzovat pospojeni konstrukce a PE bude svodice.
Dale bude tazeno vodi¢em HO7V-U 16mm ZZ (CY) k hlavni svorkovnice MEB.

DC strana pred vstupem do stfidace bude chranéna pomoci svodice bleskovych proudi a prepéti typu I+I|
pro zajisténi 1. a 2. stupné ochrany umisténého v rozvadéci RFVE pfipadné v samostatném RDC boxu.

11.Kryti a mechanicka ochrana

v vo

Kryti elektrickych stroja, pFistroji a rozvadéc i elektroinstalagnich vyrobk( je uréeno dle CSN 33 2000-5-
51 ed. 2. Kryti elektrickych predmét(i a tésnost elektrické instalace splfiuje podminky pro dane prostredi.
Ochrana vedeni pred mechanickym poskozenim je provedena uloZzenim kabeld do chranicek
(plati téZ pro uloZeni ve styku s hoflavymi hmotami) a polohou.

12.Uzemnéni a ochrana pred bleskem

Stavajici systém ochrany pred bleskem byl na budové realizovan dle v dobé platnosti CSN 33 1500, CSN
34 1390. Dle celkového posudku vyplivajici z posledni revize (6.2.2023) provedeni ochrany pred bleskem
neodpovida souboru CSN 34 1390 a jeji &asti nejsou v dobrém funkénim stavu.
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Za predpokladu nasledné opravy soustavy a existence PV systému na plechové stiese, je predpokladem
feseni vyplivajici z platné normy CSN CLC/TS 51643-32 obrazek C.3 — Pfiklad budovy s vnéjsim LPS —
Prarezy vodicu ekvipotencionalniho vyrovnani pfi nedodrzeni dostate¢né vzdalenosti.
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Legenda
EBB Pripojnice ekvipotencialniho pospojovani
MEBB Hlavni ochranné pfipojnice

POZNAMKA Jimaci soustava LPS je umisténa tak, aby zabranila pfimému tderu do PV pole a zéaroveri minimalizovala stin
na PV modulech.

V pfipadé, Ze je na objektu instalovand ochrana LPS (ochrana pred uderem blesku) a neni mozné dodrZet
instalované kovové konstrukce FVE pole v odstupové vzddlenosti ,,s“, bude kovovd konstrukce FVE pole
pfipojena na jimaci soustavu v rozich FVE pole drdatem AIMgSi 8mm a ddle bude pripojend za zkusebni
svorku nejbliZsiho vyvodu uzemriovaci soustavy vodi¢em CY resp. HO7V-U 16 mm? vedenym oddélené od
ostatni elektroinstalace a velkych kovovych hmot objektu.

13.0chrana proti vzniku pozaru a systém vypnuti DC

PV vyrobna je navrZena se systém rychlého vypnuti FV na drovni modulu. Pod kazdy panel instalace
bude umistény ochranny pozarni bezpecnostni prvek TS4-A-F zajistujici vypnuti DC strany pod Uroven
bezpecéného napéti 120VDC dle Vyhlasky €. 114/2023 Sb. Aktivace systému bude feSeny pomoci
vypinaciho prvku vyrobny déle , Vypinac instalace”, ktery bude umistén v rozvadéci RE OM u hlavniho
vchodu do objektu. Vypnutim dojde k odpojeni napdjeni pro rozvadéc technologie RFVE a fidici jednotky
pozarniho systému RSS umisténého v RFVE. Dlsledkem toho dojde k vypnuti DC napéti na urovni panelu
ato 0,6V x soucet viech TS4 ve stringu tzn max. 18x0,6=10,8V v ¢asovém intervalu do 30 s od vypnuti.

Vypnuti bude mozno provést i dle pozadavku PBR pomoci tlaéitka STOP FVE umisténého u hlavniho
vchodu za vstupnimi dvefmi. Aktivaci tlacitka dojde k vypnuti hlavniho vypinace FAal (napétovou
spousti) v rozvadéci RFVE. Tlacitko bude pod ochrannym sklickem proti neopravnénému pouziti.

Detailni informace zapojeni jsou uvedeny v manualu vyrobce TIGO RSS a TS4-A-F, které je nutné dodrzet.

14.Elektricka pripojka a odbocka k elektromérovému rozvadéci

ZUstavaji stavajici beze zmény. V souvislosti s planovou instalaci FVE byla zfizena pfiprava v rozvadéci RE,
kde byla je instalovano hlavni jisténi, resp. vypinaci prvek instalace hodnoty 50 A a montazni ktiz pro
osazeni HDO pfijimace pro fizeni vyrobny 0% a 100% vykonu.
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15.Pfipojeni vyrobny

FVE bude pfipojena / vnofena na ptipraveny odjistény vyvod v RE rozvadéci oznaceny EM2. Z tohoto mista
bude napojen novy rozvadé¢ RFVE, ktery bude umistény vsamostatné mistnosti 1.23 spolecné
s bateriovym ulozZistém. Jednotlivé ¢asti FVE budou osazeny v rozvadéci RFVE a oddéleny na samostatné
DIN listé s jasnym oznacenim prvki FVE technologie. Stavajici vyvody pro hlavni rozvadé¢ budovy zlstava
beze zmény. V mistnosti bude umistény stropni autonomni pozarni hlasic se signalizaci.

16.Rozvadéce

Rozvadéc RE — elektromérovy rozvadéc

Ve stavajicim RE byla v minulosti provedena jiz pfiprava pro napojeni FVE vyrobny dle podminek
provozovatele distribu¢ni soustavy. Stavajici elektromér bude provozovatelem distribucni soustavy
nahrazen za tfifazovy, primy, pribéhovy, Ctyr-kvadrantovy. Jistici prvek pred FVE (EM2) v RE je stavajici
3x80 A/B a na vyvod za EM2 bude doplnén vypinaci prvek vyrobny FVE (jisti¢) 3x50 A/B.

Na stévajici privod rozvadéce RHD, ktery je jistény v RE jisticem EM1 3f 80A/B, budou umistény civky
méreni MTP smart metru (CT) pro fizeni stfidace z pohledu pretoku do sité.

RE rozvadéc musi byt oznaceny Stitkem informuijici vyskyt PV systému v objektu s bateriovym ulozistém.

N

PV

Battery

Rozvadéc RHD - hlavni rozvadé¢ domu
Neni nijak dotcen projektem FVE vyrobny.

Rozvadéc RFVE — AC rozvadéc fotovoltaické elektrarny

Vyzbroj a zapojeni RFVE bude odpovidat vykresu JPS, ktery je soucasti této projektové dokumentace.
Vyrobu rozvadéce provede opravnéna firma vsouladu s platnymi technickymi normami a predpisy
provozovatele distribu¢ni soustavy. V souvislosti s instalaci je mozné pouzit typové rozvadéce urcené pro
RFVE aplikace daného vykonu. V souvislosti s instalaci je moZné pouzit typové rozvadéce uréené pro RFVE
aplikace daného vykonu.
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SPD box
Svodi¢ prepéti typu I+l umistény na okraji PV pole pro kazdy string. Uchyceni je feSeno na nosnou
konstrukci pod panelem na okraji PV pole.
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Legenda

1 PVpoe

2 Pliponé krabice (Junction box)
3 Instalovand plocha smytky

L Délka vodide

Obrazek 6 — Pfiklad ochrany pfed pfepétim na DC strané PV instalace

RDC box

String PV panelll bude zavedeny a napojeny do nasténného typizovaného dvou stringového rozvadéce
RDC, ktery bude vyzbrojeny fotovoltaickymi svodici pfepéti T1+2 a pojistkovymi odpojovaci pro kazdy DC
vodi¢ samostatné (DC+ / DC-) vybaveny pojistkou uréenou pro PV aplikace s nominalni pouzitelnou Grovni
napéti DC1000V. V souvislosti s instalaci je moZné pouZit typové rozvadéce urcené pro RFVE aplikace
daného vykonu.

17.Stridac

Projekt uvaZzuje poutziti hybridniho 3 fazového stfidace maximalniho nomindlniho AC vykonu 20kVA
s napojenim stringli na 2 MTTP trackry. Ke stfidaci bude na pojeno bateriové ulozisté.
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Umisténi stridace je patrné z vykresové casti. Stridac disponuje funkcemi Q(U), P(U) a P(f) v souladu
s prilohou €. 4 Pravidel provozovani distribucni soustavy (viz kap. Zasady podpory sité).

Provozovatel vyrobny ma povinnost toto nastaveni na svoje naklady zménit na vyzvu provozovatele
distribucni soustavy a to do 30 dnl od obdrzZeni takové.

V pfipadé nedostupnosti komponentl v dobé instalace, zvazii odborné zplsobild montazini firma
s potfebnou kvalifikaci alternativni nahradu dostupnou na trhu.

18.PV panely

Na nosné hlinikové konstrukci stfechy, kterd je orientovana jizné bude instalovano 60 ks PV panell
referencniho vykonu 450 Wp. Pouzita konstrukce musi byt pouze ta ktera je urCené pro dany typ strechy
a pouze pro fotovoltaické aplikace. Které budou zapojeny do série a budou napojeny pres RDC box do
stfidace, a to v kombinaci série-paralelniho zapojeni dvou stringu na jeden MTTP tracker.

Celkovy pocet stringli PV pole jsou 4ks.

DAH solar DHM-72L9(BW) — 450wp
Pmax =450 Wp

Voc=49,30V /Vocnoct=46,2V
Isc=11,35A /lIscnoct=9,17 A
ucinnost: 20,93 %

V pfipadé nedostupnosti komponentl v dobé instalace, zvazii odborné zplsobild montazini firma
s potfebnou kvalifikaci alternativni nahradu dostupnou na trhu.

19.Baterie

Baterie bude umisténa spolec¢né s technologickym rozvadééem PV systému RFVE ve spolecné vyhrané
mistnosti m.¢. 1.23. Vchodové dvere se doporucuje oznacit vystraznou cedulkou informujici vyskyt PV
systému v objektu s bateriovym uloZiStém. V mistnosti bude umistény stropni autonomni pozarni hlasic
se signalizaci.
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Predpokladem instalace a umisténi baterie:

¢ Budova je navrZena tak, aby odolala zemétreseni.

¢ Misto instalace je daleko od mofte kvli vlivu slané vody a vihkého vzduchu.

¢ Podlaha je vodorovna a plocha.

¢ \/ blizkosti se nenachazi zadné hoflavé ani vybusné materidly.

e Misto instalace je stinné a chladné a je chranéné pred teplem v dlsledku pfimého slunecniho
zafeni s moznosti minimalné pasivniho vétrani (okno/ventilace)

e Teplota a vlhkost vzduchu je stabilni.

¢ \V misté instalace je minimum prachu a nedistot.

¢ VV misté instalace nejsou pfitomny korozivni plyny, véetné ¢pavku a kyselych par.
¢ Okolni teplota je v rozsahu 0°C - 55°C, optimalné v rozsahu 15°C az 35°C.

Detailni nastaveni a instalace je popsano v dokumentaci vyrobce, kterym je nutné se fidit.

20.Hlidani vypadku napéti v distribucni siti

Zarizeni pro monitoring vypadku distribucni sité — stfida¢ FVE (diky svému internimu vazebnimu spinaci)
prestane, v pripadé vypadku — ztraty napéti v distribucni siti, napajet svlj AC vystup. Celé odbérné misto
se automaticky pripoji k distribucni siti 20 minut od okamziku, kdy dojde k obnoveni dodavky elektrické
energie — obnoveni napéti v distribucni siti.

21.Sitova ochrana

Zarfizeni pro sitovou ochranu odpoji vyrobnu od distribuéni sité v prfipadé vzniku prepéti, podpéti,
nadfrekvence, podfrekvence a pfi vypadku nebo vypnuti distribuéni sité NN. Zafizeni pro sitovou ochranu
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je soucasti stfidace nebo se pouZije samostatné zafizeni monitoring stavu sité a nastavi se dle
poZadovanych parametru PDS. Pro dodrzeni podminek? stfidaé monitoruje parametry distribuéni sité.

Pfi prekroceni nastavenych meznich hodnot napéti nebo frekvence v distribucni siti se stfida¢ FVE
v uréeném vybavovacim case odpoji od distribucni sité. Rozpadové misto, které v ptipadé potreby
zajistuje odpojeni vyrobny od zbytku odbérného mista, je uvnitf stfidace. PUsobi na néj sitové ochrany
nastavené dle stanovenych parametrl PDS. Zafizeni FVE se automaticky pripoji k distribucni siti az v
okamziku, kdy bylo napéti v distribucni siti nepretrzité po dobu nejméné 20 minut ve shora uvedenych
mezich.

O nastaveni stfidace bude instala¢nim technikem vypracovany protokol, ktery bude jednou z pfiloh
k Zadosti o prvni paralelni pfipojeni vyrobny k siti.

22 .Kompenzace uciniku

U fotovoltaickych elektraren vybavenych autonomni regulaci Qu, Pua Ps neni Ucinik vyhodnocovany.

23.Elektrické rozvody

Kabelové trasy budou volené dle mistnich podminek a stavebnich dispozic v souladu s CSN 33 2130 ed. 3.
Montda? kabelovych rozvod( a tras bude provedend v souladu s CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 3320,
CSN 332180, CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2312 ed. 2 a jinymi platnymi technickymi normami
v platném znéni. Uzemnéni a ochranné vodi¢e budou odpovidat CSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Prostupy kabelll mezi existujicimi nebo nové zfizovanymi pozarnimi Gseky budou utésnéné predepsanym
zplUsobem.

Kabely fotovoltaickych panelli dimenze H1Z2Z2-K 6 musi byt vyvazany pod panely, tak aby nelezely
volné na stresni krytiné.

V misté otevienych pattenich tras budou uloZeny po celé délce v kabelové chranicce.

V misté prechodu stfech budou kabely uloZeny oddé&lené v kabelovém plném Zlabu. Zlab nesmi leZet plnou
plochou na stfesni krytiné.

Prostup ze stfechy bude feSen pomoci prichodového prvku zabranujici vniknuti vody. Vedeni DC a zemnici
pospojeni bude uloZeno v parapetnim Zlabu s vertikalnim ulozenim vodi¢t DC. Zlab bude uloZeny v pod
omitkou, resp. fasadou.

Kabelové chrani¢ky budou patrnym zplsobem uchyceny a vedeny v pidnim prostoru.

Elektricka zatizeni, ktera budou uloZend na hotlavém podkladu, aniz by byla pro takové uloZeni uréena
budou podlozend tepelné izolaéni podloikou (napf. Cetris) v souladu s CSN 33 2312 ed.2. V pfipadé
rozvadéch budou pouzité desky tloustky 10 mm.

!viz kapitola 8.1 na str. 30, pfilohy &. 4, Pravidel provozovani distribuénich soustav (02/2022)
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24.Technicko-provozni podminky

Pfed uvedenim zafizeni do trvalého provozu, musi byt, na zakladé souhlasu provozovatele distribucni
soustavy s zadosti podanou provozovatelem vyrobny elektrické energie, provedeno protokolarni Prvni
paralelni pfipojeni vyrobny za Ucasti zastupce provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfi tomto zkusebnim
provozu budou také provedena méreni vlivu vyrobny na kvalitu elektrické energie, funkéni zkousky
sitovych ochran, kontrola zafizeni, simulace a méreni poruchovych stavid distribuéni sité. Po Uspé&sném
vysledku vSech provedenych zkouSsek bude moZné vyrobnu uvést do trvalého provozu.
Podrobnéjsi pokyny tyto zkousky jsou také uvedeny ve Smlouvé o pfipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér
elektfiny k distribucni siti nizkého napéti.

Projektem navrzenad rozvodnd zafizeni — rozvadéce budou vyrobené a namontované v souladu
s pFislunymi platnymi CSN.

Elektrické zafizeni jako celek bude pfedané provozovateli FVE na zdkladé vychozi revizni zpravy
dle CSN 33 1500 a 33 2000-6. Periodické revize budou provadéné pravidelné kazdé 4 roky.

Doporucuje se provést prvni kontrolu nejdéle po roce provozu, a to na ¢astech PV systému jako jsou spoje
konektorli MC4 a stav vedeni ve venkovnich ¢astech PV instalace.

Podminkou bezpecného a bezporuchového provozu je udrzovani vSech elektrickych zafizeni v ndlezité
Cistoté a bezvadném stavu.

V mistnim provozné-bezpecnostnim predpisu budou uvedené také osoby odpovédné za provoz, obsluhu
a udrzbu FVE.

25.Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pracovni C¢innosti pfi instalaci vyrobny musi byt provedené odbornou a opravnénou firmou, pti dodrZeni
vSech platnych technickych norem a predpis(i tykajicich se bezpecnosti prace, elektromontazZi a vsech
provadénych praci a s platnym osvédcenim profesni kvalifikace pro elektromontéry fotovoltaickych
systémui 26-014-H.

Provérovani a odstrafiovani poruch bude zajisténo povéfenymi pracovniky provozovatele vyrobny
s potfebnou elektrotechnickou kvalifikaci. Praci a obsluhu na elektrickém zafizeni budou provadét
pracovnici s pfislusnou kvalifikaci dle NV ¢. 194/2022 Sb.

Provoz zafizeni nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

26.Zaver

Technicka zprava a dalsi textové casti, doplnuji vykresovou ¢ast projektové dokumentace a jsou jeji
nedilnou soucasti.

Dodavatel musi v cené pocitat s dopracovanim dokumentace do detaill dle jeho zvyklosti. Je nutné, aby
si zhotovitel dila zpracoval vlastni dilenskou dokumentaci, kterou si pfed vlastni realizaci necha od
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technického a autorského dozoru investora schvdlit. Pfed zahajenim dodavek a montdzi je nutno
dodavatelskou dokumentaci a dopresnéni planu organizace vystavby dodavatelem investorovi predat k
odsouhlaseni a k posouzeni, zda pfedané navrhované zmény, pouzita vyrobkova zakladna a dopfesnény
plan organizace vystavby nemaji vliv na celkovou koncepci feseni dle zadavaci dokumentace (jak z hlediska
zasah( do stavby a zajisténi provozu objektu). Bez tohoto schvéleni se dodavatel vystavuje riziku, Ze dilo
nebude investorem prevzato.

Povinnosti dodavatele je prekontrolovat specifikaci materiadlu a pripadny chybéjici material nebo vykony
doplnit a ocenit. Soucasti ceny musi byt veskeré naklady, aby cena byla kone¢na a zahrnovala celou
dodavku a montaz akce. Dokumentace tvofri jeden celek a je nutno, zvlasté pri stanoveni ceny, se s ni
komplexné seznamit.

V projektové dokumentaci jsou uvedeny konkrétni vyrobky a zafizeni vyhradné za ucelem prokazani
poZadovaného technického feseni. Uvedeni téchto vyrobkd neslouZi k preferenci konkrétniho dodavatele
ani vyrobce, ale k definovani minimalnich technickych a kvalitativnich parametr(i. Dodavatel je opravnén
navrhnout alternativni vyrobky, pokud splfiuji nebo prevysuji poZzadované technické specifikace a jsou v
souladu s podminkami zadavaci dokumentace.

V pripadé poufZiti projektu k jinym Gcelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pripadné skody vzniklé
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Zpracovano dne 30.10.2024 v Usti nad Labem.
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