
KLATOVY – GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE                                                                              ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 
OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY                                                  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stránka 1 z 8 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Název stavby:  KLATOVY   
                    GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE 
                                                   OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY              

 
MÍSTO STAVBY: Klatovy, nám. Míru č.p.149, KATASTR. ÚZ.: KLATOVY (665797)  
 
INVESTOR:   GALERIE KLATOVY/KLENOVÁ,  
                                               PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P.1,34021, KLENOVÁ 
 
 
b1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastav ěné území a nezastav ěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vy užití a zastav ěnost území  . 
      Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy krovu a střechy stávající historického 
městského domu – původní historické lékárny u Bílého jednorožce. 
 
Historický střed města Klatov je dnes vyhlášen městskou památkovou rezervací, která mimo 
významných historických budov chrání také vlastní městskou zástavbu jako celek. Dům stojí v 
severní polovině západní fronty náměstí Míru v Klatovech ve svahu.    
 
Objekt je trvalou historickou stavbou.  
Po provedení prací se využití nezmění. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regula čním plánem nebo ve řejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní m souhlasem   

Jedná se výměnu střešní krytiny a sanaci dřevěné konstrukce stávajícího objektu. 
Všechny navržené úpravy by měly přispět k potlačení nebo úplné eliminaci architektonických a 
technických závad a splňující požadavky orgánů státní správy. 
 
c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 
podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby.   

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o stavební úpravy, 
změna stavby není předmětem PD. 
Stavební úpravy se týkají stavebních úprav stávajícího objektu.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimk y z obecných požadavk ů na využívání 
území. 
Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou 
známy. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů. 

Tato dokumentace bude předložena orgánům státní správy. Dokumentace je zpracována dle 
platných předpisů a technických norem. 
  
f) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.).  
- Stavebně technický průzkum - Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. 
- Koordinační schůzky se specialisty a investorem  
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g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů  

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.,  

Stavba se nenachází na poddolovaném území ani na území ohroženém seismicitou dle ČSN 
73 0036. Stavba leží na území, které se nenachází v záplavové oblasti. 

V době zpracování dokumentace pro stavební řízení nebyly známy žádné další možné zdroje 
škodlivých vlivů na předloženou stavbu. 
Vliv staveb na okolní stavby a pozemky se po plánovaných pracích nezmění. 
  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území.  

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry. 
Bude zachován stávající stav. 

 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 

Požadavky a na asanace a kácení dřevin nejsou součástí této projektové dokumentace.  
 
k) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
plnění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě. 

Dopravní infrastruktury se projekt netýká. V této PD je řešena jen obnova krovů a střechy. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.   
Stavební práce nemají časové vazby ani související investice na jiné realizované stavby. 

 
n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí, 
Dotčené pozemky a vlastníci: 
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Sousední parcely: 
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o)  seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 Nevzniká nové bezpečnostní nebo ochranné pásmo. 
 
  
b2.   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 

Jedná se o stávající objekt, městský dům, který je domem v zástavbě a tvoří ohraničení 
náměstí Míru v Klatovech ze severní strany. Dům je dochovaný včetně historických konstrukcí a i 
původního historického vybavení lékárny a slouží tedy jako expozice nejstarší dochované lékárny 
v Čechách –je unikátem nejzachovalejší svého druhu, a proto byl upraven jako lékárnické muzeum.  
Většina vnitřních prostorů slouží k pořádání výstav. V části expozice barokní lékárny a výstavní 
prostory Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. 

Projekt neřeší svým rozsahem změny užívání. Užívání stavby a kapacity funkčních jednotek 
se stavebními úpravami nemění – zůstává stávající stav. 

 
Plánované práce nijak nezm ění sou časné využití stavby. 

Veškeré stavební úpravy směřují k celkové rehabilitaci objektu při zachování jeho autentické podstaty 
bez poškození kulturních, estetických, historických, památkových hodnot objektu. 

Všechny navržené úpravy by měly přispět k potlačení nebo úplné eliminaci architektonických a 
technických závad historického objektu.  

 
Termín zahájení a dokončení stavebních úprav bude přizpůsoben finančním možnostem 

investora. 
 
 
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Z hlediska urbanistického řešení nedochází k žádným změnám. Plánované práce se týkají 
opravy konstrukce krovu a střešní krytiny.  

Konstrukce budou opraveny ve stávajícím řešení. Konstrukční řešení krovu bude zachováno. 
Vyměněny budou pouze poškozené prvky krovu. A to kus za kus při dodržení rozměrů a dimenzí. 
Stávající dožilá střešní krytina bude demontována a nahrazena novou vláknitocementovou krytinou 
včetně všech prvků s novou skladbou krytiny a výměnou poškozených stávajících střešních oken  
 
b.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Provozní řešení se plánovanými stavebními úpravami nezmění.  
 
b.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
 
 V rámci oprav krovu a střechy není bezbariérové užívání předmětem prací.  
 
b.2.5   Bezpečnost p ři užívání stavby 
 

 Stávající opatření se provedenými pracemi nezmění. Při návrhu byly uplatněny obecné 
technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby, v platném znění, která stanoví základní požadavky na stavebně technické řešení staveb, 
které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí.  
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b.2.6   Základní charakteristika objekt ů 
 

 Stávající objekt je zděná stavba. Konstrukce krovu je dřevěná, tesařsky vázaná soustava se 
stojatou stolicí. Konstrukce je tvořena pozednicemi, vaznými trámy, sloupky, vaznicemi, krokvemi, 
pásky a vzpěrami. Tvar střechy je sedlový s částečným pultem do vnitřního nároží. který svírá se 
sousedním objektem v nároží do Divadelní ulice s úžlabím.  
Stávající vláknocementové šablony čtvercového tvaru s kladením na koso v odstínu červené barvy 
jsou na konci své životnosti, do střechy na mnoha místech zatéká. 
 
 
a)  Stavební řešení 
 Poruchy dřevěných prvků krovu budou opraveny především protézováním stávajících prvků. 
Nové prvky krovu a protézy budou provedeny ve stejných profilech jako prvky stávající. Stávající 
krytina vykazuje poškození včetně všech prvků, je v havarijním stavu. 
Střešní krytina bude včetně bednění po částech demontována, krytina a oplechování budou 
nahrazeny novými prvky.  
Nová vláknocementová krytina bude rozměrově tvarově i barevně shodná se stávající krytinou,  
čtverec 400/400mm - česká šablona - hladká cihlově (alternativně červená) + doplňky, tvarovky, 
větrací pásy, ochranné pásy, která je nejběžnějším historickým tvarem na našem území, včetně nové 
skladby. 
Vyměněna budou i stávající poškozená střešní okna, výlezy a lávky. Opraveny budou omítky 
komínových těles, štítových a obvodových zdí včetně nových nátěrů. 
 
b)  Konstruk ční a materiálové řešení 
 Stávající konstrukční řešení krovu sedlové střechy bude zůstane zachováno.  
Prvky krovu poškozené do 50% budou opraveny protézováním, prvky poškozené více budou zcela 
nahrazeny.  
Nový střešní plášť bude vyměněn za novou vláknocementovou krytinu, která bude rozměrově tvarově 
i barevně shodná se stávající krytinou. Z důvodu technologických předpisů výrobce bude provedena 
na nové bednění se skladbou provětrávané mezery a to s doplněním nového  laťováním na nové 
kontralatě včetně kvalitní třívrstvé difúzní izolace.  
Čtyři střešní okna do dvora budou vyměněna za okna stejných rozměrů ve vlastnostech oken 
novodobých osazených do náměstí, které budou zvovuosazena – typové, tepelně izolované 
s trojsklem.  
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí bude zachována. Opravy konstrukce budou 
prováděny výměnou poškozených prvků kus za kus a případně protézováním. Na opravy bude 
použito řezivo o shodných profilech jako prvky stávající. Stávající konstrukční řešení je funkční a 
zůstane zachováno. Doplněny budou nové boční kleštiny do každé vazby v horní úrovni, pro zajištění 
stávajících kleštin ve vrcholu. 
 
 
b.2.7   Základní charakteristika technických a tech nologických za řízení 
 
 Nový bleskosvod je navržen dle platných předpisů. Podrobně je řešen v samostatné části PD. 

 
b.2.8   Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby se s plánovanými stavebními úpravami nemění. 
Plánované práce se týkají opravy konstrukce krovu a výměny střešního pláště.  
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b.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požada vky  na  pracovní  a komunální 
prost ředí 
 
 Plánované stavební úpravy nezmění současné řešení a využití objektu. Jen v době stavebních 
prací je možná dočasná zvýšená prašnost a hluk z důvodu stavebních prací. 

Při stavebních úpravách budou provedena opatření, která budou v souladu s prováděním 
stavby tak, aby nevznikala nežádoucí prašnost a hluk a byly dodrženy bezpečnostní předpisy.  
- při znečištění komunikací dopravou průběžně a okamžitě zajišťovat čištění a úklid 
- nádoby k ukládání komunálního odpadu nesmí být používány pro odpady ze stavby 
- při skladování a manipulaci s materiálem v prostorách okolí objektu musí být trvale zajištěno, aby se 
do kanalizace nedostaly zbytky stavebních hmot (splavený písek, sutě, malty, beton, atd.) - při ucpání 
odtoků zajistí stavba na své náklady vyčištění 
- po skončení prací budou plochy a komunikace uvolněné pro stavbu předány zpět v původním stavu 
zástupci investora 
- při vzniku škody na majetku investora nebo sousedních staveb či prostranství vinou dodavatele 
stavby - viník škodu uhradí nebo odstraní na své náklady 
 
b.2.11   Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

Objekt bude opatřen novým bleskosvodem. Stávající bleskosvod není svým technickým 
řešením vyhovující a bude demontován. Bleskosvod bude proveden nový dle projektu, který je 
součástí této PD  

 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy  

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
d) ochrana p řed hlukem  

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
e) protipovod ňová opat ření  

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
 
b.3   Připojení na technickou infrastrukturu 
 Napojení na el. energii – staveništní rozvaděč s vlastním měřením bude připojen na stávající 
rozvaděč a stávající rozvod el. energie v objektu. Místo napojení bude určeno po dohodě 
s uživatelem. Investor bude přesnou spotřebu elektrické energie fakturovat měsíčně zhotoviteli. Voda 
bude také používána na základě smlouvy s investorem ze stávajícího objektu. 
 
 
b.4   Dopravní řešení 
 
 a) popis dopravního řešení,  
Nemění se - zůstává stávající. Před zahájením stavby zhotovitel musí dohodnout podmínky pro vjezd 
dopravní obsluhy, parkování vozidel. 

 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru. 

Nemění se - zůstává stávající. 
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Dopravní struktura zůstane beze změn včetně napojení. 
 
Příjezd ke stavbě je po stávající zpevněné komunikaci. 
 
f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě, 
Dočasný zábor bude nutný podél fasád objektu. 
 
 
b.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 Není předmětem plánovaných prací.   
 
 
b.6   Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

 
Prováděné stavební úpravy nemají svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. 

Dodavatel stavebních prací plně odpovídá za prostory předané a užívané včetně zajištění a 
dodržování bezpečnosti práce, životního prostředí a požární ochrany dle platných zákonů, vyhlášek a 
předpisů. 

 
Odpady vzniklé při stavebních pracích a provozu objektu, kategorizace odpadů, způsob nakládání: 

Ve smyslu vyhlášky MŽP č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů ve znění pozdějších předpisů. 

Odpady při stavbě a provozu objektu, kategorizace odpadů (dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů), způsob nakládání: Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odd. II – povinnosti původců odpadů bude 
od zahájení výstavby tj. v průběhu realizace stavby a v době provozu objektu, vedena evidence 
odpadů dle přílohy č. 1 Vládního nařízení. Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby bylo 
respektováno nařízení vlády ČR vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, respektive předány 
organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Vzhledem k charakteru stavby nebude 
negativně ovlivněno životní prostředí. Během výstavby a provozu objektu bude vznikat odpad dle 
následujícího výkazu. 
 
A/ Výstavba objektu: 

Během výstavby se předpokládá vznik těchto odpadů: odpad z modernizací a rekonstrukcí 
objektů (příklad původu - přestavba měst a obcí); opad kategorie 0 (ostatní odpady); převažující 
demolovaný materiál - suť, dřevo, vytěžená zemina. 
 
Katalog odpadů 
Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 
Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01            Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 02  Cihly  
17  03             Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 02              Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01  Dřevo  
17 04              Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
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17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04         Izolační materiály  

 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině. 

Netýká se těchto úprav. 
 
 
b.8   Zásady organizace výstavby 

 
Spotřeba materiálu je vykázána v položkovém výkazu výměr. Spotřebu vody a elektrické 

energie není možné předem přesně stanovit. Voda bude nejspíše odebírána ze stávajících rozvodů. 
Elektrická energie bude též odebírána ze stávajících rozvodů. Investor upřesní odběrná místa při 
předání staveniště. Dodavatel dohodne s investorem podmínky odběru a opatří odběrná místa 
měřením. Úhrada za spotřebovanou vodu a metrickou energii bude součástí závěrečného vyúčtování. 

Vozidla stavby jsou povinna respektovat pravidla silničního provozu. Parkování vozidel stavby 
bude řešeno na okolních komunikacích.  
 Plánované stavební úpravy nezmění současné řešení a využití objektu.  
 Po dobu stavebních prací je možná dočasná zvýšená prašnost a hluk z důvodu stavebních 
prací. Při stavebních úpravách budou provedena opatření, která budou v souladu s prováděním 
stavby tak, aby nevznikala nežádoucí prašnost a hluk a byly dodrženy bezpečnostní předpisy.  

Dodavatel stavebních prací si plně odpovídá za prostory předané a užívané včetně zajištění a 
dodržování bezpečnosti práce, životního prostředí a požární ochrany dle platných zákonů, vyhlášek a 
předpisů. Odpady vzniklé během stavby, nakládání s těmito odpady a jejich množství viz kapitola b.6. 

Zařízení staveniště a skládky materiálu budou na pozemku ve vlastnictví investora kat. č.: 1.  
Stavba bude řádně oplocena a označena varovnými a bezpečnostními tabulkami. Zázemí pro 
pracovníky bude ve stavební buňce. Na stavbě se předpokládá současně maximálně s deseti 
pracovníky.  
 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o zajišt ění dalších 
podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci: 

Staveniště bude zařízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Zároveň musí 
být zařízení staveniště zřízeno s ohledem na okolí a provoz. 
 
 
 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  
 

Požadavky investora a termín dokončení výstavby bude předmětem smlouvy mezi investorem 
a budoucím dodavatelem stavby.  
Stavba bude ukončena jako celek včetně předání platných certifikovaných listů, atestů, provedených 
revizí apod. od GD investorovi. 
Stavba bude předána vč. likvidace zařízení staveniště.  
Termíny zahájení a ukončení prací budou upřesněny smluvně s dodavatelem stavby. Dodavatel 
předloží investorovi zpracovaný podrobný harmonogram prací. 
Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
 
 
 
V Plzni 10/ 2023               Vypracoval: Ing. Antonín Švehla 
          Michaela Pelešková 
                                                                                                                    Miroslav Hajný 
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