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B.1 POPIS UZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku 

Řešení území se nachází v obci Stříbro, v bloku mezi ulicemi Benešova, Komenského, 

Smetanova a Prokopa Holého. Objekty stojí na pozemku par.č. 1229/23, p.č. st. 700,  

p.č. st. 2501 a p.č. st. 2502 v kat. území Stříbro. Sousední pozemky parc.č. 1228/1, 1229/2, 

3273/4, 3273/3, 3273/1 v kat. území Stříbro 

Celková rozloha pozemků týkající se demolice stavby činí 5 511 m2. Předmětná stavební 

parcela se nachází ve stabilizovaném území obce Stříbro.  

Pozemek je rozsáhlý rovinného charakteru s různými úpravami povrchů pro pěší a pohyb 

aut. V celém areálu se nachází vzrostlá zeleň, inženýrské objekty, chodníky a cesty, bývalé 

hřiště. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nebudou dotčena.  

c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

Zájmové území není ložiskově chráněno. 

V zájmovém území není předpoklad výskytu kontaminace horninového prostředí. 

V zájmovém území se nenacházejí žádné sesuvy ani jiné nebezpečné svahové 

deformace. 

Pozemky nejsou situovány v památkové rezervaci, ani památkové zóně.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemky se nenacházejí v záplavovém území ani v území ohroženém poddolováním 

a seismicitou. 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby 

na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a 

pozemků 

     Bouraný stavební objekt BSO.01 – Tělocvična na parcele st. 700 je spojena spojovací 

chodbou se stávající budovou školy v 1.NP ze severní strany. Otvor po odbourání spojovací 

chodby bude provizorně zazděn, popřípadě pouze zadělán.  Uvažuje se o nové přístavbě 

sportovní haly a nových učeben, která bude realizována v bezprostřední návaznosti po 

provedení demoličních pracích a bude řešena samostatnou projektovou dokumentací. 

Stávající bouraný objekt tělocvičny sousedí s pozemky 1229/2 a 1229/23, které jsou součásti 

areálu školy. Pozemek 1229/2 nebude dotčen. Ostatní odstraňované objekty  

BSO.02 – Garáže zemědělské techniky (parc.č. st. 2501) a BSO.03 – Dílny (parc.č. st. 2502) 

nemají vazby na sousední stavby, pozemky, požární bezpečnost a odtokové poměry. Při 

demolici je nutno postupovat v souladu s pokyny bezpečnosti práce a s ohledem na 

ochranu sousedních nemovitostí. 

Okolo bouraných stavebních objektů se nachází několik vzrostlých stromů. Ty budou 

v bouracích prací ochránění proti poškození a stavební práce budou probíhat tak, aby 

k nechtěnému poškození nedošlo. 

 



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PAVILON SPORTOVNÍ HALY A ODBORNÝCH UČEBEN 

ODSTRANĚNÍ STAVEBY TĚLOCVIČNY, GARÁŽÍ ZEM. TECHNIKY A DÍLEN NA POZEMCÍCH p.č. 1229/23, p.č. st. 700, p.č. st. 2501 a p.č. st. 2502 

DOKUMENTACE PRO ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY       09/2021, revize č1 06/2023 

3 
 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 

v případě jejich výskytu 

Dle průzkumu na stavbě nebyl zjištěny materiály obsahující azbest. V případě nalezení 

konstrukcí obsahující materiály s azbestem, které nejsou viditelné, bude nutné postupovat 

dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vykazují nebezpečnou vlastnost 

H7 (karcinogenita).  Škodlivý odpad bude likvidován odbornou firmou. Ostatní stavební 

materiál bude tříděn, využit na stavbě (stavební suť) nebo odvezen na skládku. Přímo na 

místě demolice nebude probíhat drcení stavební suti.  

g) požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s odstraněním stavby nedojde ke kacení dřevin. 

h) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Demolice objektu není podmíněna věcnými a časovými vazbami, ani dalšími 

investicemi. 

Po provedení demoličních pracích bude provedena přístavba sportovní haly 

a odborných učeben. Přístavba bude řešena v samostatné projektové dokumentaci. 

i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací. 

Druhy a parcelní čísla pozemků dotčených demolicí dle KN 

obec 
katastrální 

území 
parc. č. 

Druh pozemku a 

způsob využití (dle 

KN) 

výměr

a (m2) 
Vlastnické právo 

Stříbro Stříbro 1229/23 Ostatní plocha 1772 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 

Jižní Předměstí, 30100 Plzeň  

Stříbro Stříbro st. 700 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 
3423 

Plzeňský kraj, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 30100 

Plzeň  

Stříbro Stříbro st. 2501 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 
172 

Plzeňský kraj, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 30100 

Plzeň  

Stříbro Stříbro st. 2502 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 
144 

Plzeňský kraj, Škroupova 

1760/18, Jižní Předměstí, 30100 

Plzeň  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

Objekty k demolici jsou tělocvična, objekt garáží zemědělské techniky a dílen. 

Tělocvična je zděná, garáže – lehká ocelová konstrukce a dílny zděna konstrukce 

s plechovou krytinou. 
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b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Celé znění stanovisek je uvedeno v dokladové části dokumentace 

 
Bez komentáře projektanta. V případě, že dodavatel bouracích prací zjistí přítomnost 

azbestu ve skrytých součástech bouraných objektů, je jeho povinností nejméně 30 dnů před 

zahájením prací, při nichž jsou zaměstnanci exponováni azbestu, bude „OOVZ“ předloženo 

Hlášení prací s azbestem sepsané podle § 5 vyhl. MZ ČR č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií. 
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Odpadové hospodářství 

 Souhlasné závazné stanovisko bez stanovení podmínek 

 

 Ochrana ovzduší 

 Souhlasné závazné stanovisko k odstranění stavby za podmínek: 

 

1. Materiály na skládkách a mezideponiích, které budou v místě stavby uloženy déle 

než 1 týden, budou za suchého a větrného počasí vlhčeny (například kropením hadicí 

z kropicího vozu nebo hadicí s koncovou rozprašovací hubicí vytvářející vodní mlhu), 

a to v týdenním intervalu. 

 

2. Při přerušení provozu na dobu delší než 1 týden budou skládky materiálů odklizené 

nebo zajištěné proti prášení vlivem větru a manipulační plochy, komunikace a také 

případné nánosy sedimentovaného prachu na objektech a zařízeních uklizené 

(očištění zařízení před odstávkou). To se týká také aktuálně nevyužívaných skládek 

(ideálně překrytím) 

 

3. Všechny automobily vyjíždějící mimo staveniště budou před odjezdem 

zkontrolovány a očištěny. Při odvozu zeminy a kontaminovaného materiálu ze stavby 

(nárazový odvoz v průběhu několika dní) bude zajištěna průběžná (1x denně) kontrola 

a úklid příjezdových komunikací (úsek mezi stavbou a veřejnou komunikací). 

 

4. Komunikace a pojízdné plochy v prostoru stavby budou za suchého počasí 

skrápěny nejméně 1x denně, v případě nepříznivých podmínek a potřeby (víření 

a odnos prachu mimo činnou plochu) častěji. Pokud dojde ke znečištění příjezdových 

komunikací k provozovně, zajistí provozovatel úklid znečištěných komunikací i mimo 

areál provozovny. V případě nemožnosti zajistit skrápění a úklid vlastními prostředky, 

musí být tato povinnost zajištěna jinak, např. pronájmem kropícího vozu. 

 

Uvedené podmínky budou dodrženy zhotovitelem demoličních prací. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 

Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění. 

 

Při provádění stavby (demolice) nebudou poškozeny a zničeny dřeviny rostoucí mimo 

les nacházející se v blízkosti odstraňovaných objektů; v případě potřeby budou 

dřeviny ochráněny vhodným bedněním, popř. vyvázány v souladu s normou 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. Případné kácení dřevin rostoucích mimo 

les nad stanovenou velikost či charakteristiku ve smyslu § 3 vyhlášky  

MŽP č. 189/2013 Sb., v platném znění, podléhá povolení dle § 8 citovaného zákona 

příslušného orgánu ochrany přírody, tj. MěÚ Stříbro, odboru ŽP. 

 

Uvedené požadavky budou dodrženy zhotovitelem demoličních prací. 
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Ochrana vod 

 Souhlasné závazní stanovisko za následujících podmínek: 

 

1. Vodohospodářské inženýrské sítě budou před započetím bouracích prací od 

bouraných objektů odpojeny, zaslepeny a zabezpečeny před poškozením. 

 

Uvedená podmínka bude dodržena zhotovitelem demoličních prací. 

 

ZPF a PUPFl  

Z hlediska ZPF a PUPFl nemá Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí k realizaci 

akce připomínek. 

  

Z hlediska správců sítí: 

 

CETIN a.s.  – VYJÁDŘENÍ  Č.J. 833671/1 ze dne 27.10.2021 

Dojde ke střetu se stít elektronických komunikací ve vyznačeném Zájmovém území. 

Společnost CETIN a.s. souhlasí za podmínek: 

 

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK 

společnosti CETIN a.s.; 

 

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v 

Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím 

vydaným dle Stavebního zákona; 

 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 

vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 

§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 

CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení; 

 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít 

se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

 

Uvedené podmínky budou dodrženy zhotovitelem demoličních prací. V situaci je 

zřejmé, že se demoliční práce nedotknou přímo telekomunikační sítě spol. CETIN a.s. 

V rámci demolic není navržena manipulace s vedením CETIN a.s. 

 

ČEZ Distribuce a.s., Vyjádření k projektové dokumentaci značka 001134417703 ze 

dne 5.6.2023 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., souhlasí s předloženou PD. Platnost souhlasu je vázán 

na dodržení podmínek následujících podmínek: 

 

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s.,  

tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v 

majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou 

prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení 
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a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané 

kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond 

zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické 

ochrany. 

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 

ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 

prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 

uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost 

o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční 

soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na 

www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 

budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 

infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 

a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,  

ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy 

odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při 

realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 

případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů 

k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od 

živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 

s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 

předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 

dodržet, je žadatel povinenpožádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, 

případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které 

hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v 

blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na 

možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům 

je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 

vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 

nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek 

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 

podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 

přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v 

platném znění. 

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v 

ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu 

po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 

námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při 

případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti 

současnému stavu. 

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 

v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného 

sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
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12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, 

sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci 

související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., 

nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou 

linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 

žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny 

na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního 

vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností 

ČEZ Distribuce, a. s. 

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, 

a. s., a Telco Pro Services, a. s. 

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

 

Uvedené podmínky budou dodrženy zhotovitelem demoličních prací. 

 
 

Bez komentáře.  

 
Bez komentáře.  
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Bez komentáře.  

 

 

Gasnet Služby, s.r.o., Stanovisko k PD č.j. 5002488189 ze dne 16.11.2021 

 

Dle předložené PD se předpokládá zachování provozu plynovodní přípojky (PP) pro 

č.p. 508. S demolicí objektů souhlasíme za dodržení následujících podmínek: 

 

1. dle předložené situace a technické zprávy budou demoliční /stavební/zemní 

práce prováděny na areálovém vedení, tedy na odběrném plynovém zařízení (OPZ), 

které je v majetku majitele objektu 

 

2. dle doložené situace a tech.zprávy nebude NTL plynárenské zařízení a přípojka 

plynu (dále jen PZ) pro č.p. 508 dotčeno bouracími pracemi. Je zakázáno 

manipulovat s obchodním měřidlem bez vědomí provozovatele distribuční soustavy. 

OPZ bude zaslepeno zátkou, odplyněno a demontováno. 

 

3. Případné poškození PZ bude posouzeno jako porušení energetického zákona 

458/2000 Sb. Způsob ochrany PZ navrhuje projektant stavby. 
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4. Demoliční práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily 

bezpečný provoz PZ 

 

5. Toto stanovisko platí pouze pro demolici objektů (B SO.01,B SO.02 a B SO.03), viz. 

přiložená příloha. 

 

Uvedené podmínky budou dodrženy zhotovitelem demoličních prací. 

 

 

T-Mobile Czech Republic, a.s. 

 

Bez komentáře 

 

 

Správa majetku města Stříbra s.r.o. ze dne 8.11.2021 

 

Stanovisko k PD. 

 

Správa majetku města Stříbra nemá žádné připomínky. 

 

Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření k PD 230608-0850562963 ze dne 16.6.2023 

 

Zhotovitel musí respektovat pozici stávajícího MW spoje a jeho ochranného pásma. 

 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Vyjádření k PD č.j. 8666/21/02/18 ze dne 

2.11.2021 

 

Správce sítě souhlasí s odstraněním, Vodovodní a kanalizační přípojka zůstávají beze 

změn, dojde pouze k zkrácení a zaslepení areálových vedení, které nejsou v majetku  

Vodárny a kanalizace Karlovy vary, a.s. 

 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Navržená demolice nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů (kulturní památka, 

vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.) 

 

d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

 

BSO.01 – tělocvična: 

- Zastavěná plocha      431,34 m2 

 

- Obestavěný prostor     2 928,68 m3 

 

BSO.02 – garáže zemědělské techniky: 

- Zastavěná plocha      173,84 m2 

 

- Obestavěný prostor     799,24 m3 
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BSO.03 – dílna: 

- Zastavěná plocha      145,14 m2 

 

- Obestavěný prostor     669,93 m3 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění 

etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 

zahájení odstranění stavby    jaro/2024 

Předpokládané dokončení odstranění stavby  nejpozději zima/2024 

Předpokládaný postup odstranění stavby je postupnou demontáží od střechy dolů. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

BSO.01 – Tělocvična. Jedná se o zděnou stavbu, nepodsklepenou s pultovou střechou. 

Stropní konstrukce dřevěné a pohledové. Podlaha v tělocvičně je z parket. V ostatních 

místnostech je použita keramická dlažba – chodba, šatny, hygienické zázemí apod. 

BSO.02 – Garáže zemědělské techniky – Montovaná ocelová rámová konstrukce, 

ztužená středovou zděnou stěnou. Objekt je jednopatrový pro uskladnění vozidel 

a přívěsů. Objekt je opláštěn vlnitým plechem na stěnách a střeše. Vstup do objektu je 

pouze garážovými vraty. Podlaha provedena z betonu bez povrchové úpravy. 

BSO.03 – Dílny – Montovaná ocelová rámová konstrukce, se zděnými obvodovými 

a příčnými zděnými stěnami. Objekt je jednopatrový pro opravy vozidel, dílnami a sklady. 

Objekt je opláštěn ze tří stran vlnitým plechem na stěnách.  Na západní stěně je omítka 

na stěně. Střecha je provedena ze vlnitého plechu. Podlaha je provedena z betonu. Bez 

povrchové úpravy. 

stručný popis technických nebo technologických zařízení 

V bouraném objektu se nenacházejí technická či technologická zařízení. 

g) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Stavební průzkum nebyl proveden. Byla provedena pouze obhlídka stávajících staveb 

a pořízená fotodokumentace. Při zběžné vizuální prohlídce stavby nebyl zjištěn výskyt 

azbestu či jiných nebezpečných látek.  

V případě, že dodavatel bouracích prací zjistí přítomnost azbestu ve skrytých součástech 

bouraných objektů, je jeho povinností provést ekologickou likvidaci v podmínkách BOZP. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod – dle dostupných podkladů není znám výskyt. Není značeno ani od správce 

sítě. Tělocvična bude odpojena ve vhodném místě v prostoru hlavní budovy SOŠ 

Kanalizace – areálová splašková kanalizace bude odpojena od bouraných objektů.  

Elektro NN - pojistková skříň se nachází ve fasádě nebouraného objektu školy. Bourané 

stavební objekty budou odpojeny od elektrické sítě v této pojistkové skříni.  

CETIN – s přípojka bude zachována. Vedení se nachází mimo prostor bouracích prací. 
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Plyn – HUP a plynová kotelna se nachází mimo prostor bouracích prací. Areálové vedení 

do bouraných objektů bude přerušeno, zkráceno a zaslepeno. Areálové vedení a jeho 

poloho na pozemku není známa. Je nutno před bouracími pracemi plynové vedení 

vypnout. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající přípojky zůstanou zachovány. Areálové vedení k bouraným objektům BSO.01,02 

a 03 budou zkráceny a zaslepeny. 

c) způsob odpojení 

Vodovod a kanalizace – odpojení přípojky nebude uvažováno. Areálové vedení bude 

zkráceno a zaslepeno. 

Elektro NN – Bourané stavební objekty budou odpojeny v pojistkové skříni na budově školy. 

Areálové vedení bude zkráceno a odstraněno. 

CETIN – není požadavek na odpojení. 

Plyn – HUP a kotelna nebudou odpojeny od přípojky. Areálové vedení do bouraných objektů 

bude zkráceno a zaslepeno. 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Po odstranění stavby nebudou pozemky zpětně urovnány, ohumusovány, či 

zatravněny z důvodu navazujících stavebních prací na stavbě sportovní haly a nových 

učeben. Po provedení demoličních pracích navážou práce spojené s přístavbu sportovní 

haly a nových učeben, které budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací. 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Vegetační úpravy nejsou uvažovány z důvodu navazujících stavebních prací na nové 

přístavbě školy. 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a jejich zajištění 

Bez požadavků. Vše bude zajištěno stavební mechanizací.  

b) odvodnění staveniště 

Bez požadavků 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravně je areál školy napojen přes sjezdy na ulici Prokopa Holého (Parc.č.st.700 – 

západní vjezd) a na ulici Komenského (parc.č. 1229 – východní vjezd). Vjezd z ulice 

Komenského bude sloužit primárně pro staveniště. Doprava z a na staveniště bude 

vedena ulicemi Smetanova, Havlíčkova a Alešova, na hl. ul. Benešova, která je  

silnicí II tř./193. Západní vjezd bude nadále sloužit pro po potřeby školy při stavebních 

pracích.  
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U východního vjezdu z ul. Komenského bude dopravou ze stavby dotčena garáž 

(parc.č. 1449) a přilehlé pozemky stejného majitele pozemku. Majitel pozemku požaduje, 

aby byl v předstihu obeznámen s termínem demolice nejméně tři dny předem. 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky 

Bouraný stavební objekt BSO.01 – Tělocvična na parcele st. 700 je spojena spojovací 

chodbou se stávající budovou školy v 1.NP ze severní strany. Otvor po odbourání 

spojovací chodby bude provizorně zazděn, popřípadě pouze zadělán.  Uvažuje se o 

nové přístavbě sportovní haly a učeben, v bezprostřední návaznosti po demoličních 

pracích. Stávající bouraný objekt tělocvičny sousedí s pozemky 1229/2 a 1229/23, které 

jsou součásti areálu školy. Pozemek 1229/2 nebude dotčen. Ostatní odstraňované 

objekty BSO.02 – Garáže (parc.č. st. 2501) a BSO.03 – Dílny (parc.č. st. 2502) nemají vazby 

na sousední stavby, pozemky, požární bezpečnost a odtokové poměry. Při demolici je 

nutno postupovat v souladu s pokyny bezpečnosti práce a s ohledem na ochranu 

sousedních nemovitostí a pozemků. 

Provádění demoličních prací, bude prováděno v pracovní dny v době od 8:00 – 16:00 

hod. V místě demolice nebude probíhat přímé drcení stavební suti.  

e) ochrana okolí staveniště 

Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí 

bezpečnostní pásmo. Hranice bezpečnostního pásma bude vymezena staveništním 

oplocením. Oplocení nesmí zasahovat do silnice. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu 

cizích osob do bezpečnostního pásma. Příjezd na staveniště je po stávající pozemní 

komunikaci. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo 

k poškození a znečištění pozemních komunikací a ni ohrožena bezpečnost a plynulost 

silničního provozu. Na staveništi bude umístěno chemické WC.  

f) maximální zábory 

Staveniště bude umístěno na pozemcích v majetku stavebníka. Zábory pro potřeby 

demolice nebudou potřeba. 

g) požadavky bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavku.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 

uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Při odstraňování stavby bude veškerý odpad tříděn dle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební suť 

bude oddělena od asfaltových izolací, technologických rozvodů (kovy, plasty). Vhodná 

a neznečištěná suť cihel a betonu bude využita v zásypech při navazující stavbě sportovní 

haly a učeben. V případě nevhodnosti materiálu, nevyužití celého množství drtě, či její 

nízké kvality bude suť odvezena na skládku. Ostatní odpad bude odvezen na skládku. 

V místě demolice nebude probíhat přímé drcení stavební suti.  

Odpady jsou zatříděné dle vyhlášky č. 8/2021 sb., katalog odpadů. 
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Kat. číslo Název 

Přepokládané 

množství Způsob nakládání 

150101 Papírové a lepenkové obaly Max. 100 kg recyklace 

150102 Plastové obaly Max. 100 kg 

 

recyklace 

150110 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

těmito látkami znečištěné (NO) Max. 100 kg Sběrna NO 

170101 Beton Max. 150 m3 

Využití drceného 

recyklátu na stavbě alt. 

skládka 

170102 cihly Max. 595 m3 

Využití drceného 

recyklátu na stavbě alt. 

skládka 

170201 dřevo Max. 40 m3 

Recyklace, alt. Jiné 

využití 

170202 Sklo Max.  4 t recyklace 

170203 plasty Max. 2 t recyklace 

170301 

Asfaltové směsi obsahující 

dehet (NO) Max. 6 t Sběrna NO 

170302 

Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 O (NO) Max. 2 t Sběrna NO 

170405 Železo a ocel Max 130 m3 recyklace 

170411 

Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 Max 1 t recyklace 

170407 Směsné kovy Max 1 t recyklace 

170604 Izolační materiály Max 3 m3 

Skládka alt. 

recyklace 

170904 

Směsné stavební a demoliční 

odpady Max 4 m3 

skládka alt. 

recyklace 

200201 Biologicky rozložitelný odpad Max 1m3 kompostování 

200301 Směsný komunální odpad Max 2 m3 skládka 

200303 Uliční smetky Max 4 m3 

Čištění komunikace, 

skládkování 

 

i) ochrana životního prostředí při odstranění stavby 

Odstraněním stavby nedojde v dlouhodobém horizontu ke zhoršení životního 

prostředí. Po dobu demolice budou prováděny ze strany dodavatele bouracích prací 

veškerá nutná opatření k eliminaci vlivů přechodně zhoršujících životní prostředí. Veškeré 

prováděné práce a činnosti musí zabezpečit hygienu a ochranu zdraví jak na stavbě, tak 

i uvnitř objektu. 

 Výše uvedená demolice neovlivňuje negativně životní prostředí. 

V místě demolice nebude probíhat přímé drcení stavební suti. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zejména  

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním znění  

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci,  

-zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

- nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v 

aktuálním znění,  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

- vyhláška č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli,  

- vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 

- vyhláška č. 6/2003 Sb., Příloha č.2 Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a 

prachu ve vnitřním prostředí staveb 

- vyhláška č. 394/2006 Sb., §2 a §3 Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění,  

- nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,  

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., týkající se požadavků na vybrané stavební výrobky,  

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,  

- Stavební zákon č.183/2006 Sb. v aktuálním znění.  

Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí 

bezpečnostní pásmo. Prováděcí firma zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního 

pásma. Bourací práce budou prováděny bez použití trhavin, postupným rozebíráním svisle 

odshora dolů. V místě demolice nebude probíhat přímé drcení stavební suti. 

Pro práci nad úrovní obvyklé pracovní výšky nad stávajícími podlahami se zřídí lehké 

pomocné lešení. Lešení se smí postavit jen na pevný, dostatečně únosný podklad. Bourací 

práce budou prováděny oprávněnou osobou. Pracovníci provádějící bourací práce budou 

vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a budou řádně proškoleni z bezpečnostních 

předpisů.  

 

V Hradci Králové - 09/2021      Ing. Tomáš Michálek 

Revize - 06/2023 

Zodpovědný projektant:     Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina 


