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ODSTRANĚNÍ OPĚRNÉ STĚNY U CHODNÍKU, 
OSAZENÍ MĚŘÍCÍCH BODŮ INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ

PALISÁDOVÁ OPĚRNÁ STĚNA V ZÁLIVU PRO 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÉ OPLOCENÍ Z PLETIVA VČETNĚ 
PŘÍSTUPOVÉ BRANKY NA SANOVANÉ 
KAMENNÉ OPĚRNÉ STĚNĚ (NÁHRADA ZA 
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PLOT), LOKÁLNÍ ÚPRAVY 
KORUNY OPĚRNÉ STĚNY

OBNOVA OPLOCENÍ, OPĚRNÉ STĚNY, CHODNÍKU A 
ASFALTOVÉHO POVRCHU DO PŮVODNÍ PODOBY A 
VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PO REALIZACI 
KANALIZACE, LOKÁLNÍ ZÁBOR PROSTORU PŘI 
REALIZACI KANALIZACE

NÁHRADA VJEZDOVÉ BRÁNY ZA POSUVNOU NA 
ELEKTROPOHON, OVLÁDÁNÍ GSM

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK ZACHOVÁN A 
OBNOVEN DO PŮVODNÍHO STAVU, NA JEHO 
VÝCHODNÍ STRANĚ BUDE OSAZENA NOVÁ 
OBRUBA A VOLNÝ TERÉN K TĚLOCVIČNĚ 
SVAHOVÁN, STÁVAJÍCÍ PLOT BUDE 
OBNOVEN; PŘEDPOKLÁDÁ SE LOKÁLNÍ 
ZÁBOR PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH 
PRACÍ

ÚPRAVA VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI 
KAMENNÉ OPĚRNÉ STĚNY, REALIZACE 
PLETIVOVÉHO OPLOCENÍ DO VÝŠKY MAX 1,8 m

PARAMETRY OPĚRNÉ STĚNY ZACHOVÁNY, 
PŘÍPADNÁ SANACE PORUCH IN-SITU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH NÁJEZDOVÝCH OPĚRNÝCH 
STĚN PODLE POTŘEB NOVÉHO VÝŠKOVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, NAVRŽENO VYROVNÁVACÍ 
SCHODIŠTĚ

VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A ZÁPADNÍ VSTUPY BUDOU 
ZACHOVÁNY VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH

TERÉN POSTUPNĚ SPÁDOVÁN PRO ZACHOVÁNÍ 
STÁVAJÍCÍ NIVELETY U OPĚRNÉ STĚNY A KMENŮ 
STROMŮ

TERÉN POSTUPNĚ STŽEN NA PŮVODNÍ NIVELETY 
ZA SPLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO KRYTÍ A POŽADAVKŮ 
STATIKY NA NAVRŽENÉ DODATEČNÉ 
STABILIZAČNÍ PRVKY OPĚRNÉ STĚNY

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
BUDE ZACHOVÁNO VČETNĚ 
OSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ.  PŘI PROVÁDĚNÍ 
VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PŘESNĚ 
VYTYČIT POLOHU VEDENÍ. 
NEPŘEDPOKLÁDÁ SE NUTNOST PŘELOŽEK. 

V PROSTORU VJEZDU BUDOU NA STÁVAJÍCÍCH 
ROZVODECH CETIN a.s. UMÍSTĚNY CHRÁNIČKY + 
1x REZERVNÍ S PŘESAHEM MIN 0,5m ZA 
ZPEVNĚNOU PLOCHU; PŘEDPOKLAD 2x PE 110 O 
DÉLCE 8,9 m

SO01
0,000 = 411,74 m.n.m
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4 1 0 VÝŠKOPIS STÁVAJÍCÍ

POVRCHOVÉ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ZAMĚŘENÉ

ZAMĚŘENÝ POLOHOPIS STÁVAJÍCÍ

VZROSLÝ KEŘ STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ

VZROSLÝ STROM STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÝ (PŮMĚR KEMNE)

LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZAMĚŘENÁ / NEZAMĚŘENÁ

ČEZ DISTRIBUCE a.s. TRAFOSTANICE ZDĚNÁ DO 52 kV TC0811

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

SCHÉMA ZÁMĚRU, POLOHOPIS

HRANICE POZEMKŮ DLE KN

HRANICE OBJEKTŮ DLE KN

SCHÉMA VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ ZÁMĚRU SO01 6/10/12/14 m

LEGENDA

VSTUP / VJEZD

OPLOCENÍ Z PLETIVA

POSUVNÁ BRÁNA S ELEKTROPOHONEM

NAVRŽENÉ SPÁDOVÁNÍ, SKLONY TERÉNU

VÝZNAMNÉ LOMOVÉ HRANY V NOVÉM TERÉNU

LEGENDA POVRCHŮ

CHODNÍKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

CHODNÍKY Z BETONOVÉ DLAŽBY

ASFALTOVÉ PLOCHY

SADOVÉ ÚPRAVY, KEŘOVÉ PLOCHY

TRAVNATÉ PLOCHY

NAVRŽENÉ
POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA "NA SRAZ"

POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA "ŠIROKÉ SPÁRY"

POCHOZÍ CHODNÍK Z DLAŽBY

OBRUBY, PALISÁDY, OPĚRNÉ STĚNY

ASFALTOVÁ PLOCHA

OBLÁZKOVÉ KAMENIVO

SADOVÉ ÚPRAVY - TRÁVA

STÁVAJÍCÍ

OPĚRNÉ STĚNY, ZDĚNÉ PLOTY, PALISÁDY

VNITŘNÍ KRESBA DLE KN

SADOVÉ ÚPRAVY - KEŘE

DEMOLICE (SAMOSTATNÁ DOS)
BSO01  - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY
BSO02 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ GARÁŽE
BSO03  - DEMOLICE STÁVAJÍCÍ DÍLNY 

NOVÉ OBJEKTY:
SO01 - PAVILON SPORTOVNÍ HALY A ODBORNÝCH UČEBEN
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA 2114 m2

 PODLAHOVÁ PLOCHA 1NP 1745 m2

 PODLAHOVÁ PLOCHA 2NP 1055 m2

 OBESTAVĚNÝ OBJEM 19955 m3

 NEJVYŠŠÍ VÝŠKA ATIKY TĚLOCVIČNY 10,70 m
 NEJVYŠŠÍ VÝŠKA ATIKY UČEBEN 10,45 m
IO01 -  KOMUNIKACE A OKOLNÍ PLOCHY
 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1637 m2

 PLOCHY ZELENĚ  1216 m2

 OSTATNÍ PLOCHY 165 m2

 OPRAVY POVRCHŮ 270 m2

 VÝMĚRY VZTAŽENY PRO VŠECHNY NOVÉ POVRCHY
IO02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 DÉLKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 4 m
 DÉLKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ 44 m
IO03 -  AREÁLOVÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ A SPLAŠKOVÁ
 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ 68 m
IO04 -  AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ 353 m
 DÉLKA ODSTRAŇOVANÉHO VEDENÍ 144 m
IO05 - PŘÍPOJKA DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN
 DÉLKA PŘÍPOJKY NN + PŘELOŽKA 102 m
ŘÍZENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM ČEZ Distribuce a.s.
ZÁKRES JE POUZE ORIENTAČNÍ
IO06 - PŘELOŽKA DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN
 DÉLKA RUŠENÉHO VEDENÍ 50 m 
ŘÍZENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM ČEZ Distribuce a.s.
ZÁKRES JE POUZE ORIENTAČNÍ
IO07 -  AREÁLOVÁ ELEKTRICKÁ VEDENÍ
 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ 168 m
 DÉLKA ODSTRAŇOVANÉHO VEDENÍ 80 m
IO08 - VEDENÍ AG-NET
 DÉLKA RUŠENÉHO VEDENÍ 43 m
 DÉLKA NOVÉHO VEDENÍ 48 m

SEZNAM OBJEKTŮ

NÁVRHOVÉ PLOCHY POVRCHOVÉ SITUACE
POVRCH

DLAŽBA SE ŠIROKÝMI SPÁRAMI
CHODNÍKOVÁ DLAŽBA
OBLÁZKOVÉ KAMENIVO
OBRUBY A OSTATNÍ PLOCHY
OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
OPRAVA CHODNÍKU
OPRAVA OPĚRNÉ STĚNY
POJÍŽDĚNÍ DLAŽBA
SADOVÉ ÚPRAVY - KEŘE
SADOVÉ ÚPRAVY - TRÁVA
SO01

PLOCHA
242,61
212,18
165,23
71,23
73,45
146,82
50,13
1 109,69
519,04
698,36
2 113,53
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