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a) Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni stavby; bezbariérové reseni stavby

Navrzena novostavba je koncipovana jako dvoupodlazni s komunikacnim propojenim se stavajicim objektem Skoly
v mistech pivodniho spojovaciho kréku télocvicny. Objekt je tvofen jednotlivymi kvadrovitymi hmotami, které jsou vySkové
i prostorové uskakané. ZastfeSeni je tvofeno plochymi stfechami s pomérné vysokymi atikami.

Hlavni vstup do objektu je navrzen v prostoru spojovaciho kréku se stavajicim objektem Skoly. V 1NP jsou navrzeny
technické prostory, Satnové zazemi pro Skolu i télocviénu a prostory autoSkoly a ndhradou demolovanych prostor garazi.
Zapadni stranu objektu zaujima prostor télocvicny. Vertikalni komunikace jsou zajistény pomoci dvou samostatnych
schodistovych prostor. Dale je navrZzena vytahova Sachta, kterd bude napojena i do stavajiciho objektu Skoly. 2.NP
navrzené pfistavby je pak primarné vyclenéno pro uebny a pro zazemi kantord.

Z materialového hlediska se v pripadé $kolni &asti jedna o zdénou stavbu se prefabrikovanymi ZB stropy. Stény
télocviény budou provedeny jako monolitické zelezobetonové. Stfecha télocviCny bude ocelova vaznikova s protipozarnim
podhledem.

Zakladové konstrukce jsou navrzeny betonové a Zelezobetonové monolitické, na které bude osazené ztracené
bednéni. TélocviCna je zaloZena na vrtanych pilotach.

Stény objektu budou opatfeny KZS s tepelnou izolaci z mineralnich desek opatfenych tenkovrstvou omitkou. Ploché
stfechy jsou skryté mezi zdénymi atikami. VypIné otvorl jsou navrzeny hlinikové, zaskleny izolaénim trojsklem,
klempifské vyrobky budou z hlinikového plechu, vyrobky ve styku se stfedni hydroizolacni folii pak s nakaSirovanou PVC
vrstvou.

Fasady celého objektu jsou feSeny kontaktnim systémem omitkou bilé barvy v kombinaci s vertikalnimi lamelami.
ViypIné otvord a prvky oplechovani budou také cileny do odstint bilé barvy. Pro vizualni rozdéleni hmot objektu je fasada
délena uskakanim pldorysu a vySkovymi rozdily jednotlivych hmot. Hlavni vstup do objektu je opatfen zavétfim. Sokl
bude opatfen dekorativni omitkou.

Bezbariérovy pristup

Hiavni vchod pro uZivatele SOS je uréen ze zapadni strany arealu. Pistup je sem sméfovan z ulice Prokopa Holého,
pfipadné z predprostoru hlavni budovy Skoly podél zapadni fasady. Navrzené aredlové zpevnéné plochy a jejich
spadovani vyhovuje podminkadm vyhlasky 398/2009 Sb. Na parkovisti je vyClenéno parkovaci stani pro OSSPO co
nejblize vchodu. Dvefe vramci obvodového plasté télocviny slouzi pouze pro unik z objektu nebo jako moznost
zasobovani pro pfipadné akce konané v télocvicné.

Vychodni ¢ast areélu neni primarné urcena pro vefejnost. Jeji vyuziti se pfedpoklada predevsim zaméstnanci Skoly a
navstévami. Pobliz vchodu je navrzeno druhé parkovaci stani pro OSSPO. Zfizeni plnohodnotného pfistupu
z Komenského ulice neni mozné vzhledem ke stavajicim vySkovym pomérdm.

Vnitfni vertikalni komunikace v budove jsou feseny pomoci bezbariérového vytahu, ktery je urcen jak pro pfistavbu,
tak pro stavajici budovu SOS.

Vefejny prostor mimo aredl neni nijak upravovan a bude v mistech stavebnich zédsahu bude navracen do plivodniho
stavu.

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky z hlediska Stavebniho zakona €. 183/2006 Sb., ve znéni novely €.
350/2012 Sb., a provadécich vyhlasek a zejména vyhlaSky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Z hlediska pInéni poZadavku vyhlasky €. 398/2009 Sb., je stavba posuzovana zejména jako vefejné pfistupny objekt,
bez pfistupu verfejnosti do télocvicny.

Dokumentace byla koncepné projednana s NIPI, vydané stanovisko je soucasti PD, podminky jsou zapracovany do
projektové dokumentace.

Souéasti navrhu zpevnénych ploch v exteriéru jsou navrzena dvé parkovaci stani pro OSSPO o pozadovanych
rozmérech. Jedno je navrzeno v zapadni Casti arealu, druhé ve vychodni. Stani jsou navrzena co nejblize vchodim do
objektu.

Pfistupy jsou tvofeny pfedevim pfirozenymi vodicimi liniemi. Viy8kové rozdily nejsou vétsi jak 20 mm a sklonové
feSeni zpevnénych ploch mé podélny sklon nejvyse v poméru 1:12 (8,33%) a pficny sklon nejvyse v poméru 1:50 (2,0%).
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Pfed vstupy hlavnimi vstupy do objektu je voIné prostranstvi o minimélnich rozmérech vétsich jak vétsi nez 1500 mm x
1500 mm.

Dvefe v obvodové sténé télocviny neslouZi jako vstup. Jsou uréeny jako Unikova cesta a pro potfeby zavozu
techniky. Vsup pro osoby probiha standardnimi vnitfnimi komunikacnimi cestami v objektu.

Viykopy a stavenidté musi mit ve vySce 100 — 250 mm spodni a ve vySce 1100 mm horni ty¢ zabradli nebo oploceni.
Lavky pres vykopy musi byt Siroké min. 900 mm s vySkovymi rozdily do 20 mm. PouZije-li se rost, musi mit mezery ve
sméru chlize max. 15 mm.

Pfistupova schodidté — stupnice prvniho a posledniho schodistového stupné v kazdém schodistovém rameni je
kontrastné odliSena vzhledem k navazujicim plochdm. Schodi$té jsou oboustranné opatfena madly ve vysce 900 mm
s pfesahem 150 mm pudorysného primétu. Madla jsou ukonéovana zabocenim doll v mistech jejich ukonéeni. Madla
jsou odsazena od svislé konstrukce 60 mm a jejich tvar umoZiiuje uchopeni shora a jeho pevné sevfeni. Sklon hlavniho
schodidtového ramene neni vétsi neZ 28° a vySka schodistového stupné neni vétsi nez 160 mm.

Hlavni vstupni dvefe jsou navrzeny jako automatické s dostateénym prlchozim rozmérem. Vedlej$i dvefe pak maji
minimalni svétly rozmér 800-900 mm a na strané zavirani budou osazena madlem ve vy$i 800-900 mm pfes celou Sifi
dvefniho kfidla. Do vySe 400 mm bude provedena nerozbitna Uprava a ve vySce 1000 a 1600 mm (vCetné prosklenych
ploch) budou opatfeny pruhem ze znacek o priméru min. 50 mm vzdalenych od sebe max. 150 mm a jasné viditelnych
proti pozadi.

Vnitfni dvefe, jejichZz proskleni bude zasahovat nize, nez 800 mm budou ve vySce 1000 a 1600 mm (vCetné
prosklenych ploch) opatfeny pruhem ze znacek o prdmeéru min. 50 mm vzdalenych od sebe max. 150 mm, v jasné
viditelnych barvach proti pozadi. Do vySe 400 mm bude provedena nerozbitna Uprava.

Kabina bezbariérového vytahu spliiuje minimalni rozmér 1000 / 1400 mm se Sachetnimi dvefmi minimalniho Sifky 900
mm. Ovladaci a bezpe€nosti prvky jsou v kabiné navrzeny.

Jsou dodrZeny kontrasty dvefi a podlah vi¢i sténam a obklady na socialnim zafizeni budou provedeny v kontrastu
vuci zafizovacim pfedmétim.

Smykové tieni naSlapnych vrstev pochozich vnéjich a vnitinich ploch splfiuje soucinitel smykového tfeni min. 0,5.

SamozaviraCe a dveini konzole na dvefnich kFidlech jsou navrZeny se zpozdénim zavirani kfidla.

Nepfedpokladé se zfizeni trvalého pracovniho mista umozriujici zaméstnani osoby na voziku.

Podrobna schémata bezbariérovych toalet a vytahu jsou souéasti vykresové ¢asti dokumentace.

Provozni reSeni

Jedna se o objekt slouzici pro vzdélani a sport, nevyrobniho charakteru. Vjezdy do areélu jsou stavajici na zapadni a
vychodni strané arealu Skoly. Dale je navrzen servisni vchod v severozapadnim rohu arealu. Zapadni vjezd slouzi pro
odvoz TKO a zasobovani Skolni jidelny umisténé ve stavajici budové Skoly. Hlavni vstup do objektu pro studenty a
personal bude v nové pfistavbé Skoly ze zapadni strany. Pro autoskolu je navrzen samostatny vstup z vychodni Casti
aredlu. Ostatni vchody do objektu nejsou navrzeny jako vstupy do objektu, naopak slouzi pro evakuaci v pfipadé pozaru a
pro zasobovani.

TélocviCna je ur€ena primarné pro studenty Skoly nikoliv pro vefejnost. Télocviéna je vybavena velkokapacitnimi
vchody spojenymi s exteriérem (slouzi pro Unik a pro zasobovani technikou). K télocvicné dale pfiléha viastni Satnové
zazemi, nafadovna a posilovna.

Ve vstupni hale je navrzen maly bufet pro moznost obCerstveni studentll formou baget, toastu, oblozenych housek,
kavy apod. Bufet neni uréen k vyrobé obderstveni pouze k distribuci dovazenych vyrobkd. Souéasti vstupni haly je i
bezbariérovy vytah, ktery propojuje obé patra pfistavby a tfi patra stavajici Skolni budovy.

Na centralni halu navazuje $atnové zazemi, které je kapacitné dimenzovano i pro stavajici studenty SOS. V ptizemi
se dale nachazi technické a garazové zazemi objektu spolecné s mistnostmi autoskoly a dilny. Dilna je uréena pro vlastni
potfeby arealu nikoliv ke komerci.

Druhé patro je kompletné uréeno pro vyuku studentl spoleéné s hygienickym zazemim a prostory pro kantory.
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b) Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti objektu

1. VYKOPY

Polohopisné a vySkopisné umisténi stavby do terénu bylo vytvofeno na zakladé situacniho planu prevzatého z
digitalizovanych katastrainich map a z geodetického zaméfeni v misté stavby /zpracovatel Radek PetraSek; Namésti
Republiky 423, 348 02 Bor; srpen 2021/. Na zakladé zjisténého vySkopisu, a na zékladé mistniho Setfeni bylo provedeno
vySkové osazeni nového objektu vici stavajicimu objektu a ve snaze co nejvice zajistit vyrovnanou bilanci vykopU a
nasypt. Cista podiaha nové pristavby 1.NP (+0,000) je stanovena na +411,74 m n.m. Bpv. K Grovni &isté podiahy jsou
pak vykopy vySkové vztaZeny.

Geologické a zakladové poméry na stavenisti

V ramci pfipravnych projektovych praci byl vyhotoven inzenyrsko-geologicky prizkum /zpracovatel Agrogeologie
s.r.0., Duchoslavka 6/2053, 160 00 Praha 6; zodpovédny feSitel: RNDr. Toma$ Vrana/ ze dne 14.10. 2021.

HYDROGEOLOGICKE PODMINKY

Z hlediska hydrogeologického &lenéni nalezi uzemi rajonu 6212 Krystalinikum v povodi Mze po Stfibro a Radbuzy po
Starikov. Cislo hydrologického pofadi 1-10-01-1280-0-00, nazev toku Mze. Pro (izemi neni stanoveno ochranné pasmo
vodniho zdroje 1. ani II. stupn&. Uzemi neni sougasti CHOPAV (chranéna oblast prirozené akumulace vod). (zdroj VUV
HEIS). Podzemni voda nebyla do kone¢né hloubky sondaze 7,0 m zastizena.

GEOLOGICKE POMERY

Kvartérni pokryv v pfirozeném ulozeni je tvofen jilovitymi a jilovito-Glomkovitymi zvétralinami z rozpadu podloznich
hornin s charakteristicky vysokym obsahem slidovych minerald. Mocnost kvartéru na lokalité dosahuje cca 2 az 3 m.

DOKUMENTACE SOND

Pro UCely posudku je pouzit systtm USCS, dfive uplatnény normou CSN 73 1001 v oboru zakladani staveb, v
souCasnosti pfevzaty normou CSN P 73 1005, CSN 73 6133 a dalSimi souvisejicimi normami. Zakladnim klasifikaénim
znakem homin (zemin) je jejich zrnitostni slozeni. DalSim klasifikanim (kvalitativnim) znakem jemnozrnnych zemin je
jejich plasticita a konzistence, u hrubozrnnych zemin mira jejich ulehlosti.

Skalnihorniny hodnotime podle jejich pevnosti v souladu s metodikou popisu obtiznosti mechanického poruseni
vzorku dle tabulky A.6 kapitoly A.2 normy CSN P 73 1005. Pokud skalni masiv |ze nadale posuzovat vySe uvedenou
metodou popisu zemin vychazime z mechanickych charakteristik zemin dle pfislu$ného zatfidéni.

konzistence N .
klasifikace té&Zitelnost

J1 Z: 411,00 m n. m. (nezaméfeno) _hustota _ CSNP 73 1005 (CSN 73 3050
diskontinuit | Fsy £y 150 14688-2 €SN P 73 1005

0,00 - 0,10 m  asfalt - - -

0,10-0,30 m  Stérk - - -

B Seda, hrubé piscita hlina s Ulomky a . F3/MSY + cb

0,30-0,70m kusy dratu - navazka peviy SagrsSi 2L

0,70 1,00 m  hn&dy i pevny Fﬁgj 2L
hnédy, cervenohnédy, dtovity jil

1,00 — 3,20 m s cetnymi drobnymi Glomky a silné tuhy F6/Cl ,'-CF;‘Z! cG 2./L.
drobnymi kameny, lokalné ve vrstvach g
Sedohnédy, prachovity jil s Cetnymi

3,20 4,50 m drobn\{m! stripkovitymi Glomky ‘fyllt'u a pevny F6/CL ~ (F2/CG) 3L
drobnymi kameny — zcela rozlozena grcl
hornina

4,50 —5,30 m rezavqhn_edy, pravcho'\nty_JlI s Cetnymi tuhy F6/CL ~ R6 3L
drobnymi — rozlozeny fylit sa

5,30 — 7,00 m drobné kamenity rozpad fylitu vhd. RS 4L

s rezavymi povlaky na puklinach

podzemni voda nebyla zastizena
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konzistence - .
klasifikace t&Zitelnost

J2 Z: 412,00 m n. m. (nezaméfeno) “hustota _ CSN P 731005 (CSN 73 3050
diskontinuit | sy £ IS0 14688-2 | CSN P 73 1005

sedocerna, piscita hlina s ulomky - F3/MSY

0,00-0,50m oo’ tuha A 2L
0,50 — 1,00 m | Sedy, drt'ovity jil silné tuhy Fﬁgj 2./L
B hnédy, sedohnédy, drt'ovity a drobné - , F6/CI
1,00-2,30 m dlomkovity jil silné tuhy a 2./1.
Sedy a rezavohnédy, prachovity, F6/CL
2,30 — 3,60 m drobné stiipkovity, silné slidnaty jil — silné tuhy icl 2.1
zcela rozloZzena hornina
B Sedy, silné slidnaty, drt'ovity, drobné - , F6/CL ~ F4/CS
3,60~4,20m stiipkovité ulomkovity, slabé piscity jil silne tuhy sigrCl 3.1
B Seda rozlozena hornina charakteru . F4/CS ~ R6
420—-4,50m piscitého filu pevny sad] 3./L
~ .. . F4/CS ~ R6
4,50 —4,70 m hnéda dtto pevny oacl 3./1
4,70—5,30 m drobné kamenity rozpad horniny v.h.d. R5 ~ R6 4./1.
5,30 — 7,00 m ?{ﬁgﬂ? kamenity rozpad hominy v.h.d. RS 4.1

podzemni voda nebyla zastizena

Dle CSN 73 6133 zeminy a horniny v celém profilu az do hloubky 7 m spadaji do |. tfidy t&Zitelnosti. Z hlediska
vrtatelnosti pro lokalni piloty jsou Castecné I.-Il. tfidé vrtatelnosti a Eastecné (ve vétSich hloubkach) ve IIl.-IV. tfidé
vrtatelnosti.

TEZITELNOST A VRTATELNOST

Dle CSN 73 6133 zeminy a horniny v celém profilu az do hloubky 7 m spadaji do |. tfidy t&Zitelnosti. Z hlediska
vrtatelnosti pro lokalni piloty jsou Caste¢né I.-Il. tfidé vrtatelnosti a Castecné (ve vétSich hloubkach) ve IIL.-IV. tfidé
vrtatelnosti.

SKLONY SVAHU

Dle IGP ve vykopech do hloubky 1,5 m je mozno po nezbytné nutnou dobu ponechat vykop ve svislé poloze nebo ve
sklonu, ktery umozni jejich kratkodoba pfirozena stabilita. Viykopy do hloubky 3 m je nutné v celé vysi svahovat, a to ve
sklonu 1:0,3 nebo zajistit pazenim. Pfi dlouhodobéjSich vykopech je nutno zajistit vykop vzdy, a to bud svahovanim
a zajisténim vykopu proti sesunuti napf. z divodu atmosférickych srazek ¢i pohybu mechanizace. Na zapadni fasadé
télocviCny, ktera je umisténa v blizkosti hranice pozemku bude pouZito pazeni ve formé tétovych stén. V ramci vyrobni
dokumentace a pfipravy POV zhotovitel navrhne feSeni pazeni s ohledem na vrtani pilot v blizkosti tohoto pazeni
vhledem ke zvolené mechanizaci. Zhotovitel zajisti, aby nedoslo k sesunuti zeminy do hloubenych vykopa.

VLIV PODZEMNi VODY

Podzemni voda nebyla do koneéné hloubky sondaze 7,0 m zastiZzena. Lze pfedpokladat, Ze podminky minimainé do
ovéfené hloubky 7,0 m nejsou vysokou Urovni souvislé hladiny ovlivnény.

Upozorfiujeme ale na riziko vzniku druhotného zvodnéni, které se v nepropustnych jilovitych zeminach kvartéru mize
vytvaret v dusledku zatékani povrchovych srazkovych vod do propustnych zasypu stavby.

Veskeré vykopové prace budoq probihat s opatrnosti jim néalezejici. Vedeni vyznamnych inzenyrskych siti je
znazornéno ve vykresu KOORDINACNI SITUACE. VeSkeré inzenyrské sité musi byt pfed zahajenim vykopovych praci
spravcem sité vyty€eny a musi byt vyhotoven datovany protokol o vytyéeni, vé. pfisluSného zapisu do stavebniho deniku.

Navrzeny objekt svou zastavénou plochou &aste¢né zasahuje puvodni stopu bouraného objektu staré télocvicny,
Casteéné stoji v ploSe arealovych komunikaci (zpevnéné pojizdéné plochy) a Casteéné stoji na stopé puvodniho
antukového hfisté (v dobé zpracovani PD jiz nevyuzivaného a ¢aste¢né zarostlého). Ani jedna z ploch neni zafazena v
ZPF. Zde je mozno uvaZovat, Ze bude strZzena ornice v pfedpokladané mocnosti cca 100 mm, kterd bude muset byt z
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prostorovych divodu staveni$té odvezena na mezideponii mimo staveni$té. Nasledné pak dovezena zpét na finaini
upravy, pfedpoklada se spiSe jeji nedostatek.

V mistech, kde bude provadéno strojni vrtani hlubinnych pilot bude provedena pilotdzni rovina vytvofena Stérkovym
polStafem, ktery zaroven tvofi plan pro zakladovou desku.

Vykopové prace pro zékladové konstrukce budou provedeny strojné s ruénim docisténim.

Skladkovani, recyklace

V ramci projektové pfipravy byla vytipovana skladka zeminy GPS: 49°44'47.474"N, 12°57'57.120"E. Zde je umisténo
recyklacni stfedisko. Vzdalenost od stavenisté je cca 3,4km po pozemnich komunikacich.

Postup vykopovych praci

Viykopové prace budou provedeny v souladu s vykresem skryvky (D.1.1.2..01) a vykresem vykop( (D.1.1.2..02), ktery
fesSi postupné etapy.

ETAPA Q. — pfipravné préce
Odstranéni drobné architektury, odstranéni zpevnénych ploch a pozlstatk( po demolicich objektu v arealu.
ETAPA . - skryvka

Prvni etapou je odstranéni (sejmuti) svrchni Easti zeminy a to v ploSe celého stavenisté. Nejedna se o ornici, ale o
humazni vrstvu, ktera bude odvezena na skladku a nevyuzitelna ¢ast pro finalni terénni Upravy bude skladkovana.

ETAPA II. — vykopy plani a ryh

Ve druhé etapé budou provedeny vykopové prace rozdélené na plochu pod télocviCnou, pod objektem a pod
zpevnénymi plochami.

V misté télocviény bude vytvofena plan plnici funkci pilotazni roviny. Pfijezd pilotazni soupravy bude umoznén
zapadni branou, odkud bude vytvofena najezdova rampa ve sklonu cca 20%; vySkovy rozdil rampy 1,m . Rampa bude
slouzit pro sjezd techniky do jamy (bagr, pilotazni souprava, nakladac ¢i nakladni automobil). Po dokonéeni betonaze pilot
budou mezi pilotami provedeny ryhy vé&. betonaze dna vykopu pro realizaci bednéni ZLB pasi.

Obdobny postup vykopovych praci je uvazovan i v misté planovaného objektu Skoly a zpevnénych ploch.

V rdmci vykopd pléni a ryh se jedna o zeminy tfidy F6CI, kterd bude budou rovnou nakladany na nakladni auta a
odvazeny ze stavby a zaskladkovany.

Vykopové prace a zakladani v misté napojeni nové stavby na starou musi byt postupovano po zabérech (zacit
odkopanim oblasti vytahové Sachty, betonaz Sachty, zasypani a az poté pokracovat s vykopovymi pracemi sousedniho
pasu). Nesmi dojit k obnazeni zakladovych konstrukci a spodni stavby v celé délce v jednom zabéru. Musi se zabranit
zatékani srdZkovych vod do spodni stavby staré budovy. Doporu¢ujeme proto provést sondu v misté vytahové Sachty, ve
které bude ovéfen pfedpoklad zalozeni staré budovy. Na zakladé provedené sondy v misté napojeni nové stavby na
starou bude navrh potvrzen a bude se pokracovat dle PD, nebo bude zhotovitelem navrzeno alternativni feSeni,
které bude TDI, AD a investorem odsouhlaseno.

Plané, ryhy a jamy musi byt spadovany tak, aby bylo mozné pfipadné dest'ové srazky odcerpavat.
ETAPA lIl. - realizace zakladovych pasU, pfevazek a dojezdu vytahu
ETAPA IV. — inzenyrské sité a zasypy

Po dokonéeni betonovych pasl budou provedeny zasyp z vnitfni strany (pod deskou) a to Stérkem 0-32 hutnénym po
200mm vrstvach. Néasledné budou provedeny vykopy pro inZenyrské sit&, které budou po jejich dokonéeni opétovné
zasypany zhutnitelnou zeminou a bude upravena niveleta zasypu na uroven spodni hrany podkladni betonové desky.
Okolo potrubi bude provedena ochranna piskova vrstva. Jako posledni vnitini zasyp bude provedena vrstva s funkci
odvétrani radonu z podlozi (pod deskou) $térkem 0-32.

V télocvicné bude na horni hranu vrstvy pro odvétrani radonu realizovana podkladni betonova mazanina pro aplikaci
hydroizolace, na kterou se realizuje ZB betonova deska. Pod objektem Skoly bude na vrstvu odvétrani radonu ulozena
pfimo podkladni ZB betonovéa deska s hydroizolaci nad touto deskou.

6
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Podél vychodni fasady staré budovy je navrzeno preloZeni aredlové kanalizace. NevyuZivané potrubi bude zaslepeno
(vypInéni napf. popilkobetonem). Kanalizace je ukon¢ena v nové Sachté v chodniku pfed objektem staré budovy. V této
oblasti budou zemni prace provadény obdobné viz odstavce vySe. Docidtovaci prace kolem stavajicich siti museji byt
provadény rucné. ProtoZe neni znamé skuteCnad poloha kanalizace v chodniku, je vPD uvazovano s maximalnim
rozsahem. Je pravdépodobné, Ze rozsah vykopovych praci pro napojeni kanalizace v chodniku bude mensi.

V ulici Prokopa Holého je planovana pfipojka vodovodu, pfi které dojde k vykopovym pracim a zapraveni asfaltového
povrhu.

Dotcené povrchy pro zhotoveni piipojek, oploceni, opérnych stén a asfaltovych povrchli museji byt uvedeny
do ptvodni podoby.

Zasypy kolem vnéjSiho obvodu stavby, inzenyrskych siti a hrubych terénnich Uprav jsou navrZeny ze zhutnitelné
zeminy, ktera byla odvezena na skladku zemin ve Stodu (vzdalenost od stavby 21km). V pfipadé, Ze dodavatel stavby
vyuZije bliz8i misto pro ulozeni zemin, bude investorovi fakturovana skute¢na vzdalenost dopravy!

Zeminy vykopané pro inzenyrské sité pfedpokladame uloZit zpét do vykopu. Pfipadné drobné pfebytky se vyuziji na
stavbé k terénnim upravam (k rozhrnuti).

ETAPA V. — hrubé terénni Upravy pod zpevnéné plochy a ozelenéné plochy v¢. rozhrnuti humozni vrstvy v 1.200mm
na srovnany podklad zbaveny stavebniho odpadu

2. ZAKLADY

Dle IGP se jedna o zakladani v jilovitych a jilovito-hrubé pis€itych zeminach. Stavajici povrch terénu v ramci
posuzovaného prostoru je zakryt piscitohlinitou navazkou s kameny o mocnosti vrstvy cca 0,5 az 0,7 m. Hloubéji jiz bylo
dokumentovano prostfedi zemin pfirozeného deluvidlniho kvartéru, reprezentovaného zde horizontem hnédého a
¢ervenohnédého, drtovitého jilu s cetnymi drobnymi tlomky zvétralé horniny, zasahujiciho viéi povrchu terénu do hloubky
2,3az3,6 mp. ter.

Od uvedené hloubky 2,3 az 3,6 m byl zastizen povrch pfedkvartérniho podlozi. Hornina je ve svych povrchovych
vrstvach zcela rozloZzena, ma charakter Sedého a rezavohnédého, prachovitého, drobné stfipkovité Ulomkovitého, slabé
pisCitého jilu.

Poloskalni charakter a formu drobné kamenitého rozpadu hornina nabyva az v hloubce od 4,7 az 5,3 m, pficemz od
hloubky 5,3 m Ize horninu v souladu s metodikou popisu obtiZznosti mechanického poruSeni vzorku dle tabulky A.6
kapitoly A.2 normy CSN P 731005 jiz souhrnné klasifikovat jako R5 (poloskalni horina velmi nizké pevnosti ). Vyssi
kvalitativni kategorie nebyla do konecné hloubky sonddze 7,0 m dokumentovana. Vzhledem k urcité zfetelné
proménlivosti kvality horniny a charakteristické vrstevnatosti bylo makroskopické hodnoceni kvality horniny jako celku
upfednostnéno pred do jisté miry nahodnymi laboratornimi zkou$kami pevnosti v tiaku.

Dale smérem do hloubky Ize oekavat pouze velmi postupny kvalitativni narlst do kategorie pevnostni tfidy max. R4,
jez vzhledem k litologii (fylit) pravdépodobné ani v zasadné vétsi hloubce nebude prekroCena.

Zatfidéni a hodnoty geomechanickych charakteristik

Pro potfeby hodnoceni podminek zakladani stavby jsme zeminy a horniny dokumentovaného geologického profilu dle
vySe uvedeného modelu na zakladé jejich genese a vlastnosti rozdélili do nasledujicich 4 zakladnich geotypu:

kvartér

e GT1-navazka
o (GT2-drtovité a drobné Glomkovité jily

pfedkvartérni podlozi
o GT3 - zcela rozlozena hornina — jil, piscity jil, Stérkovity jil
GT4 - drobné kamenity rozpad (R5)

Pro potfeby klasifikace zemin a hornin stanovenych geotypu a jejich dil¢ich ¢lent a pro potfeby charakteristiky jejich
geomechanickych vlastnosti, Ize vychazet z nasledujici tabulky.
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GEOTYP klasifikace |nazev [kPa] v [kN'm?] | [MPa] | [kPa] | [°]
2
GT1 ? F3/MSY | hlina piscitd nehodnoceno
2
= Fe/CL | il se stfedni plasticitou 150 0,40 21,0 5 13 19
GT2 | 5
3 F2/CG Jil stérkovity 200 0,35 19,5 12 12 25
Jil s nizkou plasticitou
F6/CL | piscity
= F4/CS | jil stérkovity
GT3 = F2/CG | poloskalni hormina 200 0,35 18,5 12 18 25
o R6 S extrémné nizkou
g pevnosti
= . .
GT4 RS poloskaln hornina | 354 30| 29 60 | 20 | 30
v.h.d. s velmi nizkou pevnosti

Geotechnické podminky Ize z hlediska CSN P 731005 hodnotit jako jednoduché.

Morfologie terénu je jednoduchd, horninové prostiedi se svymi vlastnostmi podstatné neméni a nema nepfiznivé
fyzikalni vlastnosti ve vztahu ke stavebni konstrukci. Jednotlivé vrstvy maji pfiblizné stalou mocnost a jsou uloZeny
pfiblizné vodorovné. Podminky pro zaloZeni nejsou do hloubky 7 m ovlivnény vysokou hladinou podzemni vody.
Podrobnéji viz inzenyrskogeologicky priizkum, ktery je soucasti dokladové ¢asti této dokumentace.

ZalozZeni objektu je feSeno plosné zakladovymi pasy a patkami, které budou pouzity v mistech vyukovych prostoru.
VySka zakladovych past je standardné 600 mm a Sifka od 750 do 1750 mm v zavislosti na zatiZeni konstrukce nad.

Vytahova Sachta bude zalozena na desce tl. 300 mm, ktera bude zaroven tvofit dojezd vytahu. Deska bude ulozena
na vrstvé Stérkodrti (SDA 0-32 mm) hutnéné po vrstvach tl. 200 mm na 100 % PS. Vrstva Stérkodrti bude sahat do
hloubky zakladové spary stavajiciho objektu.

Hloubka zakladové spary bude v mistech napojeni na sousedni objekt 8koly dosahovat stejné Urovné jako je hloubka
zakladové stavajiciho objektu.

V pfipadé télocviCny je uvazovano hlubinné zalozeni na pilotach priméru 630 a 900 mm, které jsou v hlavach
vzajemné provazany zakladovym tramem. Délky pilot jsou navrzeny dle pfedpokladaného pribéhu inosného podlozi dle
provedeného IGP. Piloty o priméru 630mm jsou umistény ve Stitech télocvicny a uvazuji se dl.6m. Piloty o priméru
900mm jsou navrzeny pod podélnymi sténami (resp. pilifi) o dl.7m. V ramci realizace stavby zajisti zhotovitel
dilenskou/vyrobni dokumentaci hlubinného zaloZeni a délka pilot bude pfizplisobena skute¢nému pribéhu
unosného podlozi. Betonaz piloty je uvaZzovana do vrtu zapaZeného ocelovou paznici.

Po celou dobu vrtnych praci bude pfitomen geotechnicky dohled, ktery zapisem do stavebniho deniku stvrdi svym
podpisem, ze kazdy jednotlivy vrt pro pilotu dosahl poZzadované Unosnosti podlozi v¢. dostateéného vetknuti piloty do
tohoto podlozi, pokud je vyzadovano.

Navrzené piloty budou podepirat zakladové prahy a pilife se kterymi budou provazany vyztuzi. V arovni napojeni na
hydroizolaci télocviény bude nosna konstrukce provedena z vodostavebniho betonu. Mezi pilotou a podlahovou
deskou nebude probihat hydroizolace. Hydroizolace bude déle v ploSe kladena na podkladni beton a nasledné uzaviena
zakladovou deskou télocviény. Hydroizolace bude z venkovni strany obalovat zakladovy prah aZ na svislé nadzakladové
konstrukce.

Jakmile budou dokonéeny pilotaze, betonaz zakladovych praht, instalace inZenyrskych siti a zasypy V€. jejich
fadného zhutnéni, bude pfistoupeno k betonazi podkladniho betonu.

V zakladové spafe se uvazuje Unosnost zeminy dle vypoctového modelu min. 150 kPa. Podkladni beton je polozen
na zakladovych pasech a na vrstvé zhutnéného Stérkového nasypu tl. 200 mm. V misté t&locviCny je navrzena zékladovi
deska tl. 150 mm poloZena na vrstvu podkladniho betonu tl. 100 mm.
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Prostor mezi zakladovymi prahy a pasy bude vypinén dlouhodobé stabilnim materidlem (5térk 0-32) , ktery bude
hutnény po vrstvach cca 200 mm. Lze pouzit jiné materialy odsouhlasené geologickym dohledem stavby a TDS (napf.
recyklované kamenivo, drcenou betonovou sut a jiné).

Dle statického posouzeni je minimalni nutna unosnost zakladové spary 150 kPa a do vrstvy GT2. Tuto hodnotu musi
zhotovitel doloZit pfebirkou zakladové spary geologem/geotechnikem, ktery hodnotu Unosnosti zakladové spary stanovi a
potvrdi zapisem do stavebniho deniku. Piebirku spary musi provést komplexné u v§ech zakladovych past, nikoliv
pouze na jednom misté! Po piebirce zakladové spary musi neprodlené pokracovat liti podkladniho betonu, aby nedoslo
k rozbfednuti zakladové spary a tim ke zhorSeni jeji Unosnosti!

Plané, ryhy a jamy musi byt spadovany tak, aby bylo mozné pripadné destové srazky od¢erpavat.

Pouzité tfidy betond viz samostatna ¢ast D.1.2. Stavebné konstrukéni feSeni stavby.

3. HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU
Podkladni vrstva pro hydroizolaéni systém pod télocviénou

Nosny podklad pod vodorovny hydroizolani systém je tvofen betonovou podkladni deskou tloustky 100 mm.
Betonovy podklad, na ktery se budou bodové natavovat SBS modifikované asfaltové pasy se skelnou vyztuznou viozkou,
musi byt soudrzny, povrch bez hran a ostrych vystupkd nesmi spraSovat, z povrchu musi byt odstranény volné Glomky a
dal$i nedistoty. Povrch musi byt penetrovan asfaltovym lakem. Pfi ruéni zkouSce na olup nesmi dojit k odtrzeni
asfaltového pasu od podkladu ani k poruSeni betonu ve hmoté. Vihkost podkladu by méla byt takova, aby se jeho povrch
byl schopen spojit s penetranim natérem nebo s roztavenym asfaltem (obvykle se dosahuje pfi vihkosti do 6 %).

Mezi pilotou a zakladovymi prahy bude muset vést vodorovna hydroizolace (perforace hydroizolace) z divodu
nutnosti vyztuzZeni pilot s ostatnimi konstrukcemi. Hydroizolace bude dale kladena na podkladni beton pod zakladovou
deskou télocviény a z venkovni strany bude obalovat zakladovy prah s vytaZenim az na svislé nadzakladové konstrukce.

Podkladni vrstva pro hydroizolaéni systém pod zbytkem objektu

V ostatnich ¢astech objektu se hydroizolani vrstva umistuje na podkladni betonovou desku, pro ktery plati stejné
pozadavky jako ve vySe uvedeném odstavci.

Hydroizolaéni systém a protiradonové opatieni.

Na pozemku byl proveden radonovy prizkum. Viastni posudek je soucasti projektoveé dokumentace - oddil E.
Dokladova Cast. Prizkum provedla spolecnost RADON STAV s.r.o, Ing. Jana Teplikova, ¢.j. SUJIB/RCHK/23246/2011
ev.¢. SUJB 675512, Moravska 1228/19, 360 01 Karlovy Vary, zafi 2021

Na pozemku byly naméfeny hodnoty Ill. kvartilu souboru méfenych hodnot objemové aktivity radonu cazs = 35,5
kBg/m? a plynopropustnost zemin byla stanovena jako stfedni. Na zakladé vySe uvedenych hodnot byl pozemek zafazen
do kategorie se stfednim radonovym indexem pozemku.

Plynopropustnost zemin je stfedni. Pod podlahou nejnizsiho podlazi bude zfizen plynopropustny podsyp o tloustce
vétsi neZz 50 mm. Je-li pod podlahou nejniz§iho podlaZi zfizen $térkopiskovy, tepelnéizolacni nebo jiny plynopropustny
podsyp o tloustce vétsi nez 50 mm, je navrhova plynopropustnost zeminy vZdy vysoka. ZvySeni plynopropustnosti zemin
je tfeba zohlednit i tehdy, dojde-li k nému aZ pozdéji napf. trvalého sniZeni hladiny podzemni vody apod.

Navrhovou plynopropustnost zemin z tohoto diivodu uvazujeme vysokou.

Radonovy index pozemku byl stanoven stfedni.

Radonovy index stavby uvazujeme vysoky.

Na pozemku je tedy nutné realizovat opatfeni zamezujici pronikani radonu z podloZi do navrZzeného objektu.

VSechny pobytové mistnosti jsou vétrany nucené. Pro vypoCet byla stanovena minimalni vyména vzduchu 0,2/h, v
bézném provozu v3ak bude vyména vzduchu vétsi.

Z vy$e uvedeného divodu je dle CSN 73 0601 pozadovana izolace proti radonu:

1 x Penetrace + 1 x SBS modifikovany asfaltovy pas tl. 4 mm s vyztuznou viozkou ze skelné tkaniny, soucinitel difuze
radonu D=1,4*10-""m2.s"".

Radonovy odpor protiradonové izolace 414,52 Ms.m-1,
Minimalni radonovy odpor protiradonové izolace 332,12 Ms.m-!.
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VySe uvedené vysledky vychazeji z technického posudku zpracovaného spol. ATELIER DEK, STAVEBNINY DEK
a.s., zpracovatel Petr Ponikelsky ze dne 30.11.2021 pod Cislem zakéazky 2021-028513 - PPo. Original dokumentu je
zaloZen na centréle Atelieru DEK.

Navrhujeme souvrstvi slozené ze 1 asfaltového pasu na celoplo3né penetrovany podklad.

1. vrstva s vyztuznou vlozkou ze sklenéné tkaniny 200 g/m2 bodové nataven k Cistému, suchému a
penetrovanému podkladu.

Spoje pasu prekladat min. 80 mm po délce a min.120 mm v zhlavi. Pfeklady musi vytvaret ,T* spoje.

Pfi realizaci je tfeba dbat na vysokou kvalitu provedenych praci s ohledem na dodrzeni technologickych postupd,
zvlasté pak na peclivé vodotésné a plynotésné utésnéni vSech prostupdl (TZB, elektro, ...). V mistech prostupu instalaci a
kotevnich prvku pfes hydroizolaéni vrstvu je tfeba pouZit systémové prostupy.

Svislé konstrukce spodni stavby (sokl) budou téz opatieny asfaltovym pasem. Proti mechanickému poskozeni pii
hutnéni zasypové zeminy bude izolace ochranéna nopovou félii. Nopova félie bude kladena vodorovné odspoda nahoru
s oto¢enymi nopy smérem k zasypu. Spoje dvou nopovych f6lii musi byt provedeny s pfesahem alespor 20 cm tak, aby
nopy do sebe zapadly.

Pred provadénim pilotovych zakladovych rodti a podkladniho betonu nzsi byt provedena vodorovna hydroizolace
pod zakladovymi roSty. Neni dovoleno preruseni nésledné betonové stény vodorovnou hydroizolaci. Hydroizolace bude
provedena okolo vnéjSiho obrysu zakladového roStu mimo oblasti vyztuze pilot. Tyto hydroizolace bude nasledné
ochranéna proti mechanickému poskozeni pfi provadéni zpétnych zasypl. Svislé soklové hydroizolace provést alespori
300 mm nad okolni upraveny terén.

Spoleéné poznamky ke konstrukcim spodni stavby

e VSechny materidly budou na stavbu dodavéany v origindlnim baleni s platnym certifikdtem a popisem
technologického postupu aplikace k odsouhlaseni TDI.

e Hydroizolace bude provedena dle piislusnych CSN (miniméln& dle CSN P 73 0600, CSN P 73 0606, smé&mice
CHIS 01:Hydroizolaéni technika) a technologickych postupli danych vyrobcem. O zplisobu jeji kontroly bude
zpracovan pisemny protokol, odsouhlaseny TDI. PD nepfedepisuje zpusob, jakym bude provedena zkouska jeji
celistvosti.

e Soucasti subdodavky hydroizolatniho souvrstvi jsou veSkeré systémové a pomocné prvky (kotvici prvky,
pfechodové listy, dilataéni provazce, tmely, apod.), které nejsou v PD specifikovany, ale jsou soucasti
systémového feSeni vyrobce. Tyto je nutno specifikovat v dilenské dokumentaci dodavatele.

e Podkladni beton bude dilatovan dle pfislusnych CSN, tomu je nutno pfizplisobit hydroizolaéni systém a pouzit
vhodné dilatacni prvky

4. SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

VnéjSi nadzemni obvodové nosné stény 1NP — 2NP budou vyzdény z keramickych tvarovek tl. 300 mm na maltu dle
statické casti PD. Vramci dokonCovacich praci bude v exteriéru obvodové zdivo opatfeno vnéjSim izolantem a
tenkovrstvou silikonovou omitkou.

Vnitfni nosné stény budou lokalné z akustickych divod( vyzdény z akustickych keramickych tvarovek tl. 250 a 300
mm. Akustické stény nesmi byt naruSeny drazkami a otvory. Rozvody v akustickych sténach je zakazano, jen drazkovani
rozvodu elektro zasuvek v akustickych sténach je mozné pouze v nejmensi nutné mife. V ramci dokonCovacich praci
bude zdivo opatfeno dvouvrstvou omitkou tl. 15 mm (pfedepsano v technickém listu vyrobce).

Zdivo atik je navrzeno z keramickych blok(l tl. 175 mm na maltu, ukonceni zdiva je feSeno véncem dle ¢asti statika.
Svislé nosné konstrukce v télocviéné budou vE. atik zelezobetonové.

Pied zapoCetim zdéni je nutno zkontrolovat vodorovnost povrchu pro zalozeni prvni fady. Pfipadné nerovnosti budou
dorovnany vrstvou systémové dodavané zakladaci malty tl. cca 20 mm.

Zdivo z keramickych tvarnic

Nosné konstrukce jsou v &asti vyukovych prostor feSeny kombinaci keramickych bloku a zelezobetonovych sloupl
rizné tloustky a riznych vlastnosti.
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Presny typ skupiny zdicich prvki, véetné jejich pevnosti a pfesny typ malty je uveden ve statické ¢asti PD (¢ast D.1.2.
stavebné-konstrukéni ¢ast — statické posouzeni).

Zdivo bude dle CSN EN 771

Jsou pouzito vice druhii zdicich materiald o riznych vlastnosti - pfedevsim pevnostni tfidy a akustickych
vlastnosti.

Stény, které je nutné provést ze zdicich materiall o vy$3i pevnosti P15 na M10 jsou zndzornény ve vykresové Casti.
Jedna se predevsim o stény, ve kterych je umistén velky poCet otvorl (okna / dvere). Zbyvajici zdivo pfevaZuje s pevnosti
P10 na M10. Podrobnéji viz vykresové ¢asti této PD.

Na vnitfni stény jsou kladeny jak statické, tak akustické poZadavky. Z divodu spinéni akustickych parametrd
vybranych mistnosti jsou nékteré stény ve stavebni Casti navrzeny s vyS8Si pevnosti, nezli pfedepisuje ¢ast D.1.2
stavebné-konstrukéni ¢ast. Pfi provadéni je nutné dbat na poZadované charakteristiky obou Casti dle vykresové Casti
dokumentace. Jednéa se pfedevsim o zdivo oddélujici vyukové prostory od sousednich mistnosti. Akustické stény nesmi
byt naruSeny drdZkami a otvory. Pro spinéni akustickych vlastnosti je nutné dbat na technologické postupy provadéni.
Drézkovani rozvodu elektro zasuvek v akustickych sténach je tfeba minimalizovat a provadét v co nejmensi mife a nesmi
byt provadény naproti sobé v ramci jedné stény. Pfi dodrZzeni technologického provadéni (spravna hloubka kapes pro
krabicky, spravné osazeni krabiCek, spravné drézkovanim,...) je pfipustnd minimaini vzdalenost mezi zasuvkami na
opacénych licich stejné stény 600mm).

V ramci dokon&ovacich praci bude zdivo opatfeno vapenocementovou omitkou tl. 15 mm.
Prevéazna ¢ast stén uCeben a kabinetll je navrZena z akustickych keramickych tvarovek.

Pfed zapoCetim zdéni je nutno zkontrolovat vodorovnost povrchu pro zalozeni prvni fady. Pfipadné nerovnosti budou
dorovnany vrstvou systémové dodavané zakladaci malty tl. 20 mm.

Pfi zdéni je nutné dodrZet montazni navod vyrobce. V misté otvorl musi byt fezana hrana tvarnice vzdy orientovana
smérem ke zdivu, nikoliv k otvoru. Min. Sitka fezané tvarnice bude 125mm. Do meziokennich pilifi nesmi byt
provadéna drazka Ci jiné zasahy — porusSeni této zasady musi odsouhlasit statik. Pilife musi zistat zcela celistvé.

Monoliticky zelezobeton

V prostorech télocviCny jsou svislé nosné konstrukce feSeny zelezobetonovymi monolitickymi sténami tl. 300mm
Atiky jsou navrzeny jako monolitické Zelezobetonové se spadovanou horni hranou.

Ohybova tuhost podélnych stén télocvicny je zajisténa pomoci pficnych vyztuznych Zeber, které jsou vykonzolované z
pilot. Stitové stény télocviény jsou uvazovany jako po obvodé podeprené (v koruné podeprené ztuzenim v trovni vaznikd,
v paté vetknuté do pilot, po stranach opfené do podélnych monolitickych stén). Vypocet monolitické Stitové stény byl
proveden v programu RFEM a je pfilohou tohoto statického vypoctu.

Presny typ betonu a mnozstvi vyztuze je uveden ve statické ¢asti PD (Cast D.1.2. stavebné-konstrukéni ¢ast — statické
posouzeni) a na vykresech tvaru monolitickych konstrukci.

Betonové prvky budou provedeny die CSN EN206 + A2 a CSN P 73 2404. Prostupy skrze tyto st&ny je mozné provést
pouze v rozsahu uvedeném ve vykresu prostupl a na vykresech tvaru. V pfipadé potieby novych ¢&i dalSich prostupl
musi byt kontaktovan statik, aby tyto otvory posoudil. Pfi tvorbé dilenské (vyrobni) dokumentace vyztuZe je nutné dbat i
na predepsané kryti vyztuze z hlediska pozadavki PBR. V té budou detailng rozkresleny jednotlivé prvky vyztuze vé.
vyCisleni hmotnosti. Dilenska dokumentace vyztuze bude pfedlozena k odsouhlaseni autorskému dozoru. Sloupy
navrzené ve spolecnych otevfenych prostorach budou doplnény pod stropem priviakem (skryto podhledem).

Vytahové Sachty jsou navrzeny jako monolitické zelezobetonové. Rozmér Sachty a polohu dvefi je nutné ovéfit pfimo
na stavbé z divodu navéazani na stavajici budovu a s dilenskou dokumentaci vybraného vytahu. Pozor na oddéleni
vytahové Sachty od pfilehlé stény stavajici budovy z divodu akustiky.

. Pro monolitické betonové konstrukce je uvazovana ftfida 2 kontroly provadeéni betonovych konstrukci dle
CSN EN 13670-1.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu vystavby kontrolni méfeni vySek, os a rohovych bodi a rovnéz postaveného
bednéni v§ech zelezobetonovych dili. O kontrolnich méfenich je nutno zpracovat protokoly a pfedioZit je zadavateli.



PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PAVILON SPORTOVNI HALY A ODBORNYCH UCEBEN
DPS - DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY 05/2025

e Pozaduje se dodrzeni normovych pozadavki na geometrické tolerance dle ustanoveni normy CSN EN 13670-1
— Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: spoleéna ustanoveni.

e Pozadavky na geometrickou toleranci u vytahovych Sachet budou odvozeny od poZadavki konkrétniho
dodavatele vytahd. S témito pozadavky se musi zhotovitel pfed zah&jenim praci na vytahovych Sachtach
obeznamit.

Upozoriiujeme na dodrzeni pfesného provadéni z divodu bezproblémové stavebni pfipravenosti pro pokracujici profese
(TZB, osazovani stavebnich vyplni, LOP, vytahové Sachty, fasadniho zatepleni, lamelové fasady,...)

Svislé monolitické stény budou opatfeny bud vapenocementovou omitkou, transparentnim uzaviracim natérem nebo
kontaktnim zateplovacim systémem.

Pohledovy beton

V €asti neomitanych monolitickych stén v interiéru je vznesen pozadavek na pohledovy beton. PoZadavek na
pohledovy beton je uveden na vykrese. Trida kvality pohledového betonu stén se stanovuje na tfidu PB2 die metodicke
pfirucky , Technicka pravidla pro pohledovy beton — CBS 03°.

Vzduchotésnost

Na obvodovy plast je dale kladen diraz na jeho vzduchotésnost n50 < 1,0. Do obvodovych stén mize byt
zasahovano prostupy a drédZkami jen v nutnych pfipadech a drazky po osazeni instalaci zcela zahazeny, tvarnice musi
byt vyzdény precizné bez ,dopéfiovani PUR pénou” a instalace elektro krabici musi byt provedena precizné (cela dutina
bude vypInéna sadrou).

5. VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Pii montazi prefabrikat( dbat na provadéci a technologické detaily a postupy dodavatele a detaily montazni
dokumentace, stejné tak brat zfetel i na poznamky uvadéné na skladebnych vykresech a tykajicich se zpisob
montaze. Realizace vSech monolitickych betonovych konstrukci se bude fidit normou CSN EN 13 670.

Predpjaté stropni panely

Stropni konstrukce jsou navrzeny z pfedpjatych zelezobetonovych prefabrikovanych paneld. Panely jsou tloustky
250mm nad 1NP a 320mm nad 2NP, které jsou jednosmérné pnuté. Pod stropnimi panely se bude nachézet
Zelezobetonovy ztuzujici vénec s rozméry dle stavebné-konstrukéni asti i zelezobetonové monolitické pravlaky, na které
jsou ukladany stropni panely v mistech mimo svislé nosné konstrukce.

Ulozeni panelt musi splfiovat pozadavky vyrobce (tyka se délky ulozeni a rovinnosti podkladu). Panely budou mit
z vyroby pfipravené otvory, u kterych to vyrobce pfedepisuje. Prostupy mensich rozmérd (do 150x150mm bez pferuseni
Zebra) budou zhotoveny v souladu s dilenskou dokumentaci a technickymi poZadavky vyrobce na stavbé. Otvory se
nesmi do panelli v Zadném pfipadé vysekavat.

Panely doporuCujeme ukladat tak, aby mezi jednotlivymi panely nevznikaly vySkové skoky. Toho Ize docilit zejména
preciznim vyrovnanim v misté ulozeni. Panely se osazuji do vapenocementového loze tl. cca 10mm (v pfipadé dokonale
rovného podkladu na cementovy podsyp). Mezni rozmérové odchylky vyrobce udava nasledujici :

Délkova tolerance +15mm od celkové délky
Tloustkova tolerance +10mm a — 5mm tloustky panelu

Z téchto toleranci vyplyva, ze maximalni vySka skoku mezi panely mize byt z dlivodu tolerance vyrobnich rozmérd
max.15mm. V tomto pfipadé je nutné panel v misté uloZeni ulozit na tlustsi loZze malty, aby se tento vySkovy odskok
eliminoval. Na tento postup je kladen zvia$tni pozadavek u posledniho stropu tvoficiho stiechu, kde bude na stropni
panely lepen hydroizolacni asflatovy pas, ktery pozaduje rovinnost povrchu do 5mm na 2m.
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Vzniklé nerovnosti na horni strané stropnich panelt navrhujeme vyrovnat pomoci rozhrnuti suchého pisku, avsak u
stfeSnich panell je nutné nerovnosti srovnat polymer betonovou smési do vySe uvedeného toleranéniho pozadavku.
Vyrovnani horni hrany panelli je nutné i z hlediska zajiSténi rovného podkladu pro kvalitni pokladani
kro€ejovych, resp. tepelnéizolaénich desek (zamezeni ,houpani).

Mezi panely je v misté uloZeni vioZena zélivkova vyztuz (hak), ktera bude propojena s obru¢ovymi vénci. Nasledné
budou spary zmonolitnény jemnozrnnym betonem v souladu s poZadavky ve stavebné-konstrukéni ¢asti. Zmonolitnéni
bude probihat i v&. dobetonavek.

Ve 2. NP se v nosné konstrukci ploché stfechy nachazi prosvétlovaci svétliky. Otvor je pro tyto svétliky feSen
systémovymi ocelovymi vyménami.

Z duvodu zamezeni pfipadnych poruch vnitfnich zdénych pficek je nutné vyzdivat pficky s mezerou rovnajici se
navrzenému prihybu stropnich paneli v dilenské dokumentaci +10mm.

V' misté napojeni krCku novostavby na stavajici budovu Skoly vznikne dobetonavka proménné Sifky. Mezi
dobetonavku a stavajici konstrukce Skoly bude viozen a dilatace z XPS desky.

Postup montaze

Po provedeni monolitickych véncl bude provedena montdZ stropnich paneld. Panely ulozit do mékkého
vapenocementového loze tl. cca 10mm, nebo na suchy vyrovnavaci cementovy podsyp. Po uloZeni paneld v¢. veSkerého
dovyztuZeni se realizuje zmonolitnéni konstrukce (dobetonavky, zaliti spar mezi panely a véncu). Pfi provadéni konstrukci
musi byt dodrzeny max. dovolené odchylky dle CSN 73 0205 ,Geometricka presnost ve vystavbé - Navrhovani
geometrické presnosti a CSN 73 0210-1 ,Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni, Cést 1 — Presnost
osazeni“. Dale CSN 73 0212-3 ,Geometricka presnost ve vystavbé, Cast 3 — Pozemni stavebni objekty“ a CSN 73 0212-5
,Geometricka presnost ve vystavbg, Cast 5 — Kontrola presnosti stavebnich dilca”.

Pii realizaci se bude postupovat podle ,,Montazni dokumentace“ dodavatele prefabrikované konstrukce.
V pfipadé, Ze se do dutin panelli dostane voda, je nutné zajistit jeji odvedeni, aby se pfedeslo postupnému vytékani vody
z panelu po provedeni navazujicich kompletacnich konstrukci. Pfed montaZi podlah ¢i podhledi musi byt panely zcela
vyschlé, aby se prede$lo moznému vzniku plisni ¢i vihkostnich defekt.

Projektant predepisuje zhotoviteli zpracovani dilenské dokumentace prefabrikovanych vyrobk( v¢. statického
posouzeni. Navrh prvkd bude respektovat geometrii navrzenou v této projektové dokumentaci. Prvky budou navrZeny na
hodnoty zatizeni uvedenych v této PD. Zhotovitel vypracuje v souladu s CSN EN 1990 plan kontroly spolehlivosti
konstrukci. Dle CSN EN 1990 je konstrukce zafazena do tfidy nasledkd CC2 (stfedni nasledky), Grovefi kontroly pfi
navrhovani DSL2 (bé&Zna kontrola obvyklymi postupy) a Uroveri kontroly pfi provadéni IL2(bézna kontrola dle postupl
organizace).

Projektant pfedepisuje budoucimu uzivateli objektu kontrolu stavby a jednotlivych konstrukci na zakladé vyhotoveného
a schvaleného planu spolehlivosti konstrukci zpracovaného zhotovitelem stavby v intervalech stanovenych v tomto plénu

Stiresni ocelové konstrukce

Nosna konstrukce stfechy nad mistnosti u¢ebny 217 bude tvofena lehkym ocelovym ro$tem z valcovanych profild v
kombinaci s trapézovym plechem. Tloustka této konstrukce je 290 mm. Svétliky budou v trapézovém stropé uloZeny na
vlozeny ram z uzavieného profilu 120x60x4 s horni hranou ve shodné vySce s horni hranou trapézového plechu, aby bylo
mozné provést parotésnou vrstvu v jedné Grovni.

Stredni konstrukce télocviény je feSena pomoci pihradovych ocelovych vaznik(, které budou provedeny v rastru po
7,25 m. Vazniky budou provedeny z ocelovych valcovanych profili a budou uloZeny na monolitické stény télocvicny v
mistech ztuzujicich Zeber. Vypocet pfihradového vazniku byl proveden v programu RFEM a je pfilohou statického
vypodtu.

Na ocelové stfedni konstrukce bude zhotovitelem vyhotovena podrobné dilenska (vyrobni) dokumentace a bude
pfedlozena autorskému dozoru (statikovi) ke schvaleni.
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Ve stropé ocelové konstrukce vytahové Sachty musi byt provedena v pfiprava pro osazeni montazniho oka dle potfeb
dodavaného vytahu.

DalSi stfeSni ocelové konstrukce:

- zavétfi vstupu do objektu — zde se jedna o jednoduchy obvodovy svafeny ocelovy ram z uzavfenych profili
oplastény z obou stran cementotfiskovou deskou

- zastfeSeni venkovniho parkovaciho stani — montovana ocelova konstrukce slozena s hlavniho nosného ramu
z uzavfenych profild s podélnymi konstrukénimu prvky z valcovanych | profilli. Ve stfesni roviné se v koncovych
polich provede diagonaini ztuzeni pomoci kfizl. K nosné konstrukci bude kotven natfeny trapézovy plech.
Doporucujeme plech natfit ze spodni strany pfed osazenim na konstrukci. Po osazeni a zakotveni se provede
oCisténi a natfeni horni strany.

- ZastfeSeni Sachty vytahu — konstrukce je navrzena ze svafovanych uzavienych profild, které se zaklopi
cementotfiskovou deskou.

Ocelové konstrukce jsou podrobné feSeny ve stavebné-konstrukéni C¢asti PD. V ramci realizace stavby zajisti
zhotovitel dilenskou/vyrobni dokumentaci viech ocelovych konstrukci a piedlozi ji k odsouhlaseni projektantem,
TDI a investorem.

Pieklady

Preklady jsou pfevazné uvazovany jako systémové keramobetonové. V pfipadé stavajiciho objektu, kde budou
provadény Upravy nadprazi, budou pouzity valcované profily. V mistech nadrozmérnych otvori nebo v mistech prostupt
TZB jsou navrzeny ZLB monolitické preklady. Napf. v mist& navrhovanych VZT prostupti nad okny na sevemi fasadg, kde
se okenni otvory fet&zi, je uvazovan dlouhy ZLB monoliticky preklad spojeny s ZLB véncem.

Ztuzujici vénce

Na svislych nosnych sténach jsou navrZeny ztuzujici Zelezobetonové vénce v rozsahu stavebné-konstrukéni ¢asti
D1.2.. Tyto pfeklady budou vyztuzeny v souladu se schématy vyztuzeni. Schéma vyztuzeni véncu je uvedeno ve
stavebné-konstrukéni ¢asti D1.2..V pfipadé prostupl ztuzujicim véncem nesmi byt v zadném pfipadé prerusena vyztuz
vénce. Vyztuz v misté prostupu je nutné ,roztahnout.

Dobetonovani Sachet

Vybrané instalacni Sachty budou pro provedeni instalaci probetonovany a bude zajisténa pozadovana pozarni
odolnost dle PBR.

_ Pro monolitické betonové konstrukce je uvazovana ftfida 2 kontroly provadeéni betonovych konstrukci dle
CSN EN 13670-1.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu vystavby kontrolni mérfeni vysek, os a rohovych bodu a rovnéz postaveného
bednéni v§ech zelezobetonovych dili. O kontrolnich méfenich je nutno zpracovat protokoly a pfedioZit je zadavateli.

e Pozaduje se dodrzeni normovych pozadavki na geometrické tolerance dle ustanoveni normy CSN EN 13670-1
— Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: spoleéna ustanoveni.

e Pozadavky na geometrickou toleranci u vytahovych Sachet budou odvozeny od poZadavki konkrétniho
dodavatele vytahd. S témito poZzadavky musi byt zhotovitel pfed zahajenim praci na vytahovych Sachtach
obeznamen.

Jednotlivé konstrukce musi plnit pfedepsané pozarni odolnosti. Pokud neni konstrukce schopna dany pozadavek
spinit, tak jsou navrzeny dodateéné upravy (napf. SDK konstrukce) za uéelem dosaZeni pozadovaného.

Styk stropni desky a vicepodlazniho LOP musi byt na hranici pozarniho Useku Fadné pozarné utésnény, aby byl
zajistén pozadavek poZarni odolnosti konstrukce.
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6. SCHODISTE

V objektu jsou navrzeny celkem 3 schodisté. Dvé hlavni schodisté, slouzi primarné pro komunikaci mezi podlaZimi
nového objektu a zarover tvofi 2 chrdnéné unikové cesty.

Schodistova ramena budou provedena jako prefabrikovana s ulozenim na ozuby pies antivibraéni izolaéni
prvky na monolitické podesty a mezipodesty. Pro odformovani a montaz budou prvky opatfeny uchyty. Na schody
zhotovitel zajisti pfed realizaci dilenskou dokumentaci.

Teti schodisté je umisténé v hale a slouzi k propojeni vySkovych Urovni nového objektu a stavajici budovy Skoly v
1.NP, kde se dale napojuje na schodiStovy prostor stavajici budovy. VySkové uspofadani schodisté a podesty nutno
pfizpUsobit redlné vyskoveé pozici vici stavajicimu objektu. Nutno peclivé zaméfit pfed finalnim zadani do vyroby!

7. VYTAHOVA SACHTA

Vytahova Sachta je umisténa ve vstupni hale novostavby. Vytah slouzi k horizontalnimu propojeni vSech podlazi nové
i stavajici budovy. Vytahova Sachta je navrZzena z monolitického betonu, tvarnic ztraceného bednéni i ocelové konstrukce.

Uroveii spodniho dojezdu

Na zakladové desce jsou zalozené monolitické ZLB stény, které budou realizovany smérem k interiéru a ke stavajici
budové Skoly do jednostranného bednéni. Smérem do interiéru vstupni haly bude provedena sténa ze ztracenych tvarnic,
na kterou bude aplikovdn SBS modifikovany asfaltovy pas proti zemni vlhkosti a radonu.

Fasada stavajici budovy Skoly bude v misté napojeni kréku (a vytahu) z divodu potfebného vrovnani podkladu
odsekana. Na vyrovnany podklad se v urovni spodniho dojezdu aplikuje hydroizolaéni souvrstvi, které se ochrani XPS
deskami. XPS desky budou plit fci jak ochrannou, separaéni tak i dilatacni. Poté se realizuje bednéni v roviné bez ohledu
na prubéh stavajici budovy. Proto bude vysledna tloustka této stény vytahové Sachty nejen v drovni spodniho dojezdu,
ale i pfes ostatni podlazi proménna.

Uroveri 1 - 2NP
Stény vytahové Sachty v této Grovni je navrzena z ZLB a tvofi pidorysny tvar pismene U. Smérem do dvora je $achta
oteviena z divodu umisténi LOP. Stejné jak u spodni stavby tak i v nadzemni ¢asti bude fasada stavajici budovy Skoly

odsekana, vyrovnana, na vyrovnany podklad aplikovana dilatace z XPS desky a realizovana Sachetni /LB sténa
proménné tloustky. Ostatni Sachetni stény z monolitického ZLB jsou tl. 300mm

Uroveii nad stfechou novostavby

Smérem k fasadé stavajici budove Skoly plati stejny postup a detail provadéni jako v Grovni 1-2NP. Nosna konstrukce
vytahové Sachty nad stfechou je vSak dale tvofena lehkou ocelovou konstrukci uloZenou na ZLB vénci. Oplasténi ocelové
vytahové Sachty je tvofeno LOP.

Po obvodu vstupnich dvefi do vytahové Sachty (i ve vstupnich dvefich do krcku) je navrzena meziobjektova dilatace.
Pohledové meziobjektové dilatace musi byt zhotovitelem vzorkovany a TDI, AD a investorem odsouhlaseny.

Jak betonové, tak ocelové konstrukce vytahové Sachty musi byt v souladu dle stavebné-konstrukéni asti D1.2.
Konstrukce stfechy je doplnéna o vzpéru dimenzovanou pro umisténi montazniho oka vytahu. Parametry a pozici
montazniho oka musi zhotovitel koordinovat s konkrétnim dodavanym vytahem.

Vytahova Sachta bude odvétrana systémovou tvarovkou skrze stropni desku Sachty.

Pozici $achetnich dvefi a umisténi vytahu rozvadéce nutno upravit IN-SITU podle poZadavkd dodavaného vytahu
jesté pred betonazi! Nutna koordinace vytahu s navrhem ocelové konstrukce nad Urovni stfechy pfistavby. Soucasti
dodavky vytahu je i pfipadné doplnéni ocelové konstrukce nutné pro uchyceni voditka/zavazi apod. V celém
profilu Sachty / prosklenych ¢asti

Parametry strojovny, kabiny, pozadavky na stavebni pfipravenost a dal$i podrobna specifikace viz vypis vytaht v ¢asti
D.1.1.3 Dokumentace podrobnosti

Rozvadé¢ vytahu bude umistén s ohledem na konkrétni vytah.

8. STRECHA

Nosna konstrukce, na které bude uloZen stfedni plast, je tvofena stejné jako stropni konstrukce prefabrikovanymi
dutinovymi pfedpjatymi panely. Stfedni plast je feSen jako plochéa jednoplastova stfecha lemovana atikou. Spadovani je
navrzeno smérem ke vnitfnim vpustim. Sklon stfeSnich rovin je navrzen 3 %.
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Na stropni desku z prefabrikovanych panell bude nejprve provedena parozabrana v podobé asfaltovych pasi. Zde je
dilezité, aby podkladni vrstva splfiovala podminky pro moznost lepeni hydroizolagniho souvrstvi die CSN 73 0600 -
Hydroizolace, CSN 730605-1- Hydroizolace staveb, CSN EN 13707, CSN EN 13969 a CSN EN 13 970, kde je kladem
pozadavek na rovinnost podkladu 5mm/2m lati. Stropni panely tak musi byt disledné vyrovnany, aby mezi
jednotlivymi panely nevznikaly vySkové odskoky (podrobngji viz odst. 5 Vodorovné nosné konstrukce). Betonovy podklad,
na ktery se budou bodové natavovat asfaltové pasy, musi byt soudrzny, povrch bez hran a ostrych vystupkd nesmi
spradovat, ostré hrany desky musi byt srazeny, z povrchu musi byt odstranény volné Ulomky a dalSi necistoty. Povrch
musi byt penetrovan asfaltovym lakem. Pfi ruéni zkouSce na odlep, nesmi dojit k odtrzeni asfaltového pasu od podkladu
ani k poruSeni betonu ve hmoté. Vihkost podkladu by méla byt takova, aby se jeho povrch byl schopen spojit s
penetranim natérem nebo s roztavenym asfaltem (obvykle se dosahuje pfi vihkosti do 6%).

Néasledné bude kladena vrstva tepelné izolace z rovnych desek dle pfislusné skladby konstrukci, ktera bude nasledné
doplnéna spadovymi kliny s pfedepsanym sklonem. U tepelné izolace je nutné dUsledné pfevazovat spary. Pro spadové
kliny bude zhotovitelem pfedloZena vyrobni dokumentace, kterou odsouhlasi TDS a projektant. Pevnosti izolaci jsou
stanoveny ve skladbach konstrukci. Aplikace izolace nesmi probihat na mokry podklad, musi byt provadéna mimo destivé
dny. Vzhledem k ploSe stfeSniho plasté doporuCujeme provadét kladeni izolace ,po etapach vzdy se zakrytim PVC
izolaci s pfesahem, ktery se dogasné pfitiZi a to ve sméru od nejvyssiho mista k nejniz8imu, coz zajisti, Ze pfipadny dést
steCe po PVC krytiné na pojistnou hydroizolaci do nejnizSiho mista stfechy, odkud mize byt odCerpéna ¢i odvedena do
doCasné vpusti (spodni ¢ast dvoudilné vpusti, ktera je manzetou spojena s pojistnou hydroizolaci (asfaltovym pasem).

Nasledné bude provedena aplikace PVC stfesni krytiny, ktera bude provedena v¢. veSkerych systémovych tvarovek
(vnitfni, vnéjSi koutové tvarovky, narozni tvarovky, atd..). VeSkeré prostupy touto folii budou provedeny systémovymi
tvarovkami opatfenymi PVC manzetami. Hromosvod, konstrukce pro fotovoltaické panely, VZT jednotky, to vSe bude
provedeno jako pfitizena konstrukce bez perforace PVC krytiny. PD pfipousti perforaci PVC krytiny pouze v misté kotveni
nosné konstrukce ZV00.10 potfebné pro vyneseni technologii. PfitéZovaci vrstva stfeSniho plasté bude tvofena pranym
ficnim kamenivem frakce 16-32 mm. StfeSni plast musi spliiovat pozadavky pozarné-bezpecnostniho feSeni viz
¢ast D1.3. PBR této dokumentace - parametr Broof.

V misté uloZenych technologii neni vzhledem k jejich hmotnostem nutné nahrazovat spadové kliny EPS za XPS.
Postaci rozneseni lokalniho zatizeni od ,noziéek" pfes roznaseci desku &i velkoformatové betonové dlazdice usazené na
prané kamenivo. Rozmér patek €i dlazdic a jejich poCet je zavisly na zatizeni/inosnosti tepelné izolace a stfechy. Toto je
nutno koordinovat s dodavanou technologii. V pfipadé potiieb vétsi unosnosti bude tepelny izolant proveden na bazi XPS
jako soucéast dodavané technologie.

Na Casti objektu je navrzena kotvena PVC folie. Jedna se o stfechu nad lodziemi a nad terasami &i vstupni stfisku.

Na stfeSe bude umistén anténni stoZar, ktery bude na konstrukci s moznosti pfitizeni betonovymi dlaZdicemi.

V pfipadé zastfeSeni haly télocviény je nosna konstrukce tvofena systémem ocelovych pfihradovych vazniki
s ploSnym zaklopenim trapézovym plechem. Stfedni plast je feSen jako plocha jednoplastova stfecha lemovana atikou.

Skladba ploché stfechy objektu je tvofena parozabranou z plosné natavenych pasu z modifikovaného asfaltu,
tepelnou izolaci z desek ze stabilizovaného pénového polystyrenu dopinénych spadovymi kliny. StfeSni vtok musi byt
zapustén o cca 10-20 mm nize. Na tepelné izolaci bude uloZzena separacni vrstva, hydroizolacni folie z PVC-P svétle
Sedé barvy, separacni vrstva a svrchni stabiliza¢ni vrstva tvofena pranym Fi¢nim kamenivem frakce 16-32 mm. V pfipadé
télocvicny je PVC folie mechanicky kotvena a bez piitizent.

Odvodnéni stfech bude feSeno vnitfnimi vpustmi, nebo chrli¢i v pfipadé télocviény. Stfedni vpusti a chrli¢e budou
vyhfivané, opatfené integrovanymi PVC manZetami. SoucCasti dodavky stfesnich vtoki jsou vyjimatelné ochranné mfizky
a Sachty pro stfechy s hydroizolaéni vrstvou pfitizenou kamenivem. Déle jsou navrZzeny bezpec€nostni prepady.

Stfecha vytahové Sachty, instalaéniho néstavku a vstupniho zavétfi je odvodnéna pomoci okapové hrany.

Stfecha parkovaciho stani je uvazovana z trapézového plechu opatfeného kvalitnim natérem do exteriérového
prostiedi. Odvodnéni této stfechy je zajisténo okapem do destového zlabu.

Ve stfeSnich rovinach jsou navrzeny svétliky. Kolem svétlik bude provedeno systémové oplechovani a napojeni
hydroizolace pro zajisténi vodotésnosti. Svétliky jsou navrzeny v mirném spadu.
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9. KOMPLETACNiI KONSTRUKCE

a) Tepelné izolace a akustickeé izolace

- Zateplovaci systém obvodovych stén

Na obvodovém zdivu celého objektu je navrzen kontaktni zateplovaci systém (KZS) s izolantem z minerélni vaty.
Sokl a podzemni ¢ast zateplovaciho systému je navrZena z nenasakavych polystyrénovych desek a XPS.

Faséadni desky budou kotveny do stény pomoci talifovych hmoZdinek. Pro KZS bude zhotovitelem zpracovan
kotevni plan vé. statického vypoctu, ktery bude pfedloZzen TDS k odsouhlaseni. VeSkeré talifové hmozdinky budou
utésnény zatkami z mineralni plsti.

Pro ovéfeni vhodnosti po¢tu hmozdinek je nutné provést vytazné zkousky zodpovédnou osobou v souladu s pokyny
v CSN 732902 Pfiloha A. V ramci feSeni KZS budou pouzity veskeré systémové profily v plastovém provedeni
(parapetni profily, nadprazni profily, okenni listy, rohové profily atd.). KZS bude proveden dle CSN 732901 -
Provadéni vnéj$ich tepelnéizolatnich systému, dle CSN 73 2902 Vngj$i tepelnéizolaéni kompozitni systémy (ETICS) -
Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem, dle CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni
konstrukci — Cast 1- 4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem, dle CSN EN 13 499 Tepeln&izolaéni vyrobky pro pouZiti ve
stavebnictvi — Vngj$i tepelngizoladni kompozitni systémy (ETICS) z pé&nového polystyrenu — Specifikace a die CSN EN
13 500 Tepelnéizolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi — VnéjSi tepelnéizolatni kompozitni systémy (ETICS) z
mineraini viny — Specifikace. KZS ETICS bude proveden v kvalitativni tridé ,,A“ dle technickych pravidel Cechu pro
zateplovani budov. Vzorky fasadnich omitek (struktura a barevnost) budou predlozeny k odsouhlaseni
architektovi v dostatecném predstihu.

Na v8ech obvodovych sténach je navrZeno zatepleni z tuzenych izolaénich desek z mineralni plsti s podélnou
orientaci vlaken uréené pro vnéjsi zatepleni 200 mm (A< 0,034 W/(m.K), opatfené stérkovou hmotou na bazi cementu s
vlozenou armovaci tkaninou a tenkovrstvou pastovitou silikonovou omitkou

Stény instalacniho kominku, vybrané stény svétliku nad schodi$tém, atika u vytahu a atika u terasy budou opatfeny
EPS 150 t1.200mms A< 0,035 W/(m.K).

Zatepleni z vnitfni strany standartnich atik je navrzeno z EPS 150 t.100mm s A< 0,035 W/(m.K) u stfech
s trapézovym plechem pak z ¢edi¢ové mineralni viny t1.100mm s A< 0,037 W/(m.K)

Veskeré svislé izolované plochy vySsSi jak 500mm nad stfeSni krytinou musi byt k nosnym konstrukcim kotveny
pomoci doplrikovych talifovych hmozdinek. Tento pozadavek plati u ploch omitanych i u ploch opatfenych PVC-P félii.

- Parapetni kliny

Budou realizovany z desek minerélni vaty s podélnou orientaci viaken. Idealné se sefizne fasadni deska
v poZzadovaném sklonu a ,zatdhne* do lepidla s armovaci tkaninou. Polystyrenové dofezy pod parapety nejsou mozné
z divodu degradace (speceni) materialu v dusledku rozpaleného parapetniho plechu ve sluneénych dnech.

- Soklova izolace

Soklova Cast objektu bude opatiena soklovymi deskami — desky s nizkou nasakavosti a odoIné vici prarazu (soklové
izolace; A< 0,034 W/(m.K)). VySkové bude sokl uskakovan dle upraveného terénu, a to do Urovné min. 300 mm nad
upraveny terén — desky budou ve viditelné ploSe opatieny hydrofobizovanou soklovou omitkou. Rozsah soklovych desek
a je znazornéno ve vykrese D.1.1.2.2.06 ostatni konstrukce v zakladech (nejedna se o realné kladeni desek!).
Pfedpoklada se pouziti soklovych desek o rozméru 600x1200mm kladenych vodorovné. Soklové desky budou aplikovany
pod zakladaci listu. Pfipadnd spara mezi zakladaci liStou zatepleni a soklovou izolaci bude vyplnéna systémovou
nabyvaci tésnici paskou. Na soklové desky se pfilozi nopova félie, ktera bude zahajena na drovni horni hrany
zakladovych pasu a ukonCena pod okapovym chodni¢kem pomoci systémové ukoncovaci listy pro nopové félie. Félie
bude kladena nopy smérem k zasypu. Veskeré prostupy hydroizolaci musi byt feSeny jako vodotésné! Na prlchod potrubi
hydroizolaci budou uzity systémové manzety. Lepidlo pro lepeni soklovych desek pouzivat na PU bazi, vhodné pro lepeni
tepelné izolace na bazi polystyrenu na podklad tvofeny asfaltovym pasem. Soklové desky se nesmi k podkladu
mechanicky kotvit!
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- Izolace podlah

Podlahy na terénu jsou izolovany dvéma deskami EPS 150; A< 0,037 W/(m.K) v celkové
tl. 180mm. V garazich a dilné budou podlahy izolovany dvéma deskami XPS tl. 80 a 60mm; A< 0,036 W/(m.K) v celkové
tl. 140mm. V technické mistnosti bude pod akumulaénimi naddrzemi umisténa dvojice XPS desek o celkové tl.180mm.

Podlahy ve 2.NP, budou odhluénény krogejovym izolantem z elastifikovaného EPS tl. 40 mm (lokélné 35 mm), na
ktery se aplikuje souvrstvi hrubé podlahy. Podlaha musi byt provedena jako téZka plovouci, tzn., Ze nosné vrstva hrubé
podlahy musi byt dusledné oddilatované od nosnych stén i pficek.

Aplikace desek ve skladbé na terénu bude vzdy min. ve dvou vrstvach na sraz se vzajemné pfekrytymi spoji.
V pfipadé lokalniho vedeni instalaci v podlaze budou tyto instalace vedeny v horni vrstvé izolace, aby spodni vrstva
zustala celistva. Okoli potrubi bude dusledné vyplnéno pfifezy tepelné izolace, pfipadné dopinéno nizkoexpanzni PUR
pénou. V pfipadé vyuZiti PUR pény nesmi byt tato péna nasledné fezana, aby byla narudena jeji povrchova struktura,
¢imZ by ztratila svou pevnost. Pfi kladeni desek na podklad (monoliticka betonové stropni i zakladova deska) musi byt
zajisténo celoplosné podepreni desek. Desky se nesmi ,houpat®. Po obvodu mistnosti musi byt desky precizné dofiznuty,
aby mezi sténou a izolantem nevznikala mezera a to ani ve spodni, ani v horni vrstvé. Projektant predepisuje TDS
kontrolu obou vrstev pied jejich zakrytim.

- lzolace stfechy

Stfecha  je  izolovana  minimainé ve  dvou  vrstvdch  pénovym  polystyrenem  EPS 150
(A< 0,037 W/(m.K). Pfevazné je prvni vrstva je tvofena rovnymi deskami tl. 200 mm, druha vrstva je tvofena spadovymi
kliny s tl. 20-400 mm (spad 3%). Aplikace se provadi volnou pokladkou na sraz se vzajemné pfekrytymi sparami. Po
celoplodné izolaci stiechy se izoluji atiky a nadstfeSni ¢asti vytahovych Sachet.

Na pojistnou hydroizolaci kladenou na trapézovy plech jsou kladeny desky z mineralni vaty s tfidou reakce na oheri A1
v tl. 2x40mm s prostfidanymi sparami a nasledné rovné desky EPS 150 v tl. 100 a 120mm (Ad< 0,035 W/m.K) opét
s prostfidanymi sparami. Jedna se o systém kombinovanou skladbou s deklarovanou poZarni odolnosti. V mistech
stieSnich vpusti jsou navrzeny spadové kliny tvofici rozhanky.

Aplikace kazdé vrstvy se provadi volnou pokladkou na sraz se vzajemné prekrytymi sparami. Zviast dulezité je to u
pozarni mineralni vaty, ktera nesmi v Zadném pfipadé mit pribéznou sparu pfes obé vrstvy, aby nedochazelo k Sifeni
pozaru. Mineralni vata musi byt vytazena i na svislé stény stfeSnich svétliki. Kolem atik bude provedena deska svisle,
ktera bude plInit funkci protipozarni, ale i separacni (oddéluje parozabranu od hydroizolace). Mechanické kotveni bude
probihat dle technologickych predpist v kombinaci se stabilizaci pfitizenim a kotvam hydroizolace.

- Akustické izolace

Kromé akustickych ploSnych (kroCejovych) izolaci podlah se jedna o akustické komponenty v misté uloZeni
schodistovych ramen a podél nich, které tlumi Sifeni vibraci ze schodistovych ramen do okolnich konstrukci. Akustickymi
a dilataénimi izolacemi podlah jsou i obvodové dilataéni pasky v drovni roznasecich desek vkazdé podlaze. Tyto
obvodové pasky zamezuji pfenosu hluku a vibraci do okolnich stén. Pasky musi byt opatfeny prolepenou folii, ktera
zamezi proteCeni lité podlahy sparami mezi deskami izolace.

Z divodu dodrZeni poZzadovaného dozvuku v mistnostech jsou navrzené akustické izolace v podhledech a akustické
pfedstény. Jedna se o ucebny a poslucharnu. Akustika v télocvicné je feSena skladbou podhledu. Akustice pfispéji i
navrZené okenni stinici zavésy.

b) Vnitini nenosné stény — pricky a predstény

Nenosné vnitfni délici konstrukce — pfi¢ky budou vyzdény z keramickych tvérnic od tl. 140 mm. Pfi€ky budou
vyzdény na kluzné podlozce z asfaltového pasu (hadrova lepenka impregnovana oxidovanym asfaltem) a to
z dlvodu jejich kluzného ulozeni, aby v ramci pohybu betonovych stropnich desek nedochazelo k jejich
praskani. Pricky nesmi byt dozdény aZ ke stropni konstrukci z divodu jejiho prihybu, z tohoto divodu bude pficka
dozdéna max. 20mm pod stropni konstrukci a do mezery bude viozena pruzna vypli z EPS desek. Pro zajisténi stability
pficky budou v poslednim fadku vioZeny nerezové pasky, které budou pfichycen k nosné stropni konstrukci. Jedna se o
standardni pasky, které se pouzivaji na kotveni pficek do stény.

Déle jsou navrzeny SDK instalaéni pfedstény. SDK kce budou provadény jako samonosné, uloZzené na stropni
konstrukci nikoliv na roznaSeni beton podlahy. Svislé SDK konstrukce jsou navrzeny jednoduSe oplasténé
18
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vysokopevnostnimi deskami typu DFRIH2. Pfedstény budou provadény po opatfeni stén omitkami a pfed realizaci SDK
podhledd. Nosny roSt musi byt od konstrukci pruzné oddélen pomoci systémové pasky. Pfedstény budou tvofeny
deskami tl. 12,5 mm, v mokrych provozech bude pouZita deska impregnovana. Musi byt zajistén pfistup k pfipadnym
ovladacim, kontrolovatelnym a ode€itacim prvkim instalaci umisténych v instalacnich pfedsténach (revizni dvirka). Pro
aplikaci keramickych obkladi na SDK pfedsténu je nutno spinit pozadavky pfedepsané vyrobcem systému napf.
upravenim rozte€e profild v kombinaci s pouzitim vysokopevnostnich desek, atd.

Je nutné dodrzovat akustické parametry jednotlivych pfiCek. Pravé z tohoto divodu jsou v projektu navrzeny rizné
typy a tloustky konstrukci s ohledem na akustické poZadavky. Nékteré stény mohou vykazovat shodné tloustky, ale
budou se liSit v akustickych parametrech. Jednotlivé materialy s odliSnymi technickymi vlastnostmi jsou ve vykresové Casti
vyznaceny vlastni Srafou ¢i podbarvenim. Spinéni akustickych vlastnosti je poZadovano pfedevsim mezi kabinety, u
Skolnich tfid a sborovny. Zde je nutné fidit se technologickymi pfedpisy provadéni pro zajisténi dostatené stavebni
nepriizvucnosti stény.

V ramci dokonCovacich praci budou zdéné pficky opatieny vapenocementovou omitkou tl. 15 mm. SDK konstrukce
budou pfetmeleny a pfebrouseny (pfedepsano v technickém listu vyrobce) na kvalitu Q3.

Sténu za instalaéni predsténou neni tfeba omitat, pokud se nejedna o obvodovou sténu. Zde bude provedena omitka
vzdy vzhledem ke zvySenym pozadavkim na neprivzdusnost budovy.

c) Povrchové Upravy

Vnéjsi povrchy
Na obvodovém zdivu je z vnéjsi strany navrzen kontaktni zateplovaci systém ukonéeny bilou pastovitou silikonovou
omitkou. Soklova Cast objektu bude opatiena soklovymi deskami v tloustce fasadni izolace do Grovné min. 300 mm kde

budou opatfeny hydrofobizovanou soklovou omitkou. Jako ochrana soklovych desek pod terénem se na soklové desky
pfilozi nopova félie. Folie bude sefiznuta tésné pod Urovni okapového chodniku a opatfi se ukoncovaci listou.

Betonové opémé stény budou opatfeny dvouvrstvym transparentnim uzaviracim penetraCnim natérem s ochranou
proti zvétravani a pro zachovani viditelnosti struktury betonu.

Omitky

V pfipadé pfechodu materiald napf. cihla/beton apod. bude do omitky instalovana zesilujici tkanina v §ifi min 300 mm
za Ucelem zvySené ochrany omitky pfed prasknutim vlivem rozdilnych viastnosti podkladnich konstrukci.

Zdéné nosné i nenosné stény budou opatfeny vapenocementovou jadrovou omitkou s vrchni Stukovou vrstvou, a
naslednym malifskym natérem s obsahem koloidniho stfibra. Jadro omitek bude z divodu vzduchotésnosti zatazeno
od paty zdiva az po stropni desku (na celou vysku zdiva). Stukova vrstva bude aplikovana pouze v pohledovych
¢astech stény s mirnym presahem nad podhled/pod podlahu.. Rovinnost omitek je pfedepsana nad pozadavek CSN
EN 13914-2:¢ast 2 a to sice 2mm/2m lati. Maximalni odchylky od pravych Ghll jsou stanoveny tabulkou dle téZze normy
viz.

Tabulka - Doporucené meze pro thly

Délka pfilehlého povrchu/m Odchylka od pravého thlu mm
/<225 3
0,25¢/<0,5 5
0,55 /<1 6
1</<3 8

Celkova tloustka omitek bude 15mm (jadro + $tuk). Pod keramické obklady nebude aplikovana Stukova vrstva.

Omitky nebudou realizovany ve vytahové Sachté a na stropech kde jsou navrzeny SDK podhledy.

Obklady stén

Obklady stén na toaletach a v Uklidovych mistnostech jsou navrzeny z keramickych obklad(. Lepeny budou na
flexibilni lepidlo s vy$8i odolnosti proti vihkosti a vodé. Ve sprchach bude pod obkladem vytazena hydroizolaéni stérka do
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celé svétlé vysky mistnosti. V misté pfedstén bude keramicky obklad lepen na vodéodolnou s&drovlaknitou desku. Tato
stérka bude dotaZena k podlaze a ukoncena systémovou koutovou paskou (podlaha/sténa). Prostupy hydroizolacni
stérkou musi byt opatfeny systémovymi tésnicimi paskami a manzetami.

Obklady jsou zfejmé ze schémat obkladl v ¢asti D.1.1.3.01 Schémata

Podhledy

Stropy jsou pfevazné opatfeny sadrokartonovymi kazetovymi podhledy. Podhledy jsou kotveny k systémovému rostu
na pfimé zavésy. Jednotlivé desky musi umoZznit snadnou demontaz a kontrolu rozvodi TZB, které povedou nad
podhledy. Dle projektt TZB je nutné brat v Gvahu instalované prvky jako jsou vestavénd/pfisazena svitidla, vyustky
vzduchotechniky, slaboproudu, apod. Tyto prvky budou, pfisazovany, vkladany misto kazety podhledu nebo bude
proveden vyfez, Ci kazeta vyménéna za celistvou ¢ast podhledu. Sadrokartonové podhledy budou tvofeny deskami tl.
12,5 mm, v mokrych provozech bude pouzita deska impregnovana. Musi byt dodrZeny akustické parametry jednotlivych
desek, velikosti akustickych dutin a pfipadna instalace mineréini vaty dle projektu. Pfi realizaci podhledd je nutné
postupovat dle montaznich schémat a technologického pfedpisu provadéni vyrobce systému, vé. provadéni viech detaill
(ukonceni u stén, prostupy, kotveni rostu i samotnych SDK desek, bandazovani a tmeleni spoju, brouseni, ...).

V télocvicné, nafadovné a pod ocelovou stfechou 2NP bude instalovan celistvy sadrokartonovy podhled
s pozadovanou pozarni odolnosti. Sadrokartonové konstrukce budou dale pouZzity pro zlepSen pozérnich odolnosti
ocelovych konstrukci a tubusu stfesnich svétliku.

Podhledy ve tfidach, kabinetech a t&locviné plni téz akustickou funkci pro dosazeni pozadované doby dozvuku.
V télocviéné je navrzen podhled narazuvzdorny.

Celistvé sadrokartonové konstrukce budou opatfeny malifskym natérem — penetrace, min. 2x malba, vodovzdorna,
otéruvzdorna s vysokou kryci schopnosti a bélosti, paropropustnd, barva dle vybéru architekta.

Protipozari podhledy musi byt provadény jako celistva konstrukce s patfiénou pozarni odolnosti. V pfipadé vedeni
instalaci nebo umisténi svétel musi byt uZity patfiéné postupy pro zachovani celistvosti konstrukce tj. napf. umistit svétla
do pozarné odolného boxu zhotoveného z podhledovych desek apod.

Ve vykresoveé Casti je obsazen koordinacni vykres podhledd, kde jsou uréeny cilové pozice ZTB.

U podhledi je stanovena tfida kvality povrchu Q3.

Podlahy

Nad zékladovou deskou bude provedena hydroizolace z SBS asfaltovych modifikovanych pasl bodové natavenych
k podkladu. Na hydroizolaéni vrstvu bude polozena tepelna izolace. Izolace bude prekryta separacni PE folii, nasledné
bude aplikovan lity cementovy potér nebo betonova mazanina. Tloudtky potéru jsou uvedeny v dokumentu ,skladby
konstrukci®. Tloustky se li$i v zavislosti na skladbé podlahy a pouZzité krytiné.

Izolace z EPS, musi byt podepfena celoplo$né, aby nedochazelo k sedani EPS. Desky se nesméji po provedené
pokladce ,houpat®. Pfi sprdvné montazi je deklarované sesednuti EPS pouze 1%, tj. 1-2mm. Toto je nutno dodrzet. Vy3Si
mira sesednuti bude brana jako dvod k reklamaci.

Roznaseci vrstvu podlahy tvofi samonivelaéni cementové potéry, nebo betonova mazanina. PoZadovana rovinatost
je £ 2 mm na 2m lati. RoznaSeci vrstvy budou provedené jako t8zké plovouci podlahy a budou po obvodu mistnosti
oddélené pruznou vyplni. Lity cementovy potér bude proveden v tfidé CT-C30-F6 dle CSN EN 13318:2003. Betonova
mazanina s pevnosti min. 30 MPa s pfimési rozptylené vyztuze tvorené dratky cca 20-40 kg/m?® RoznaSeci vrstvy
musi byt od obvodovych konstrukci dilatovana. V rozich musi byt dilataéni paska disledné pfipevnéna, aby tvofila pravy
uhel a v rozich tak nevznikaly obloukové dutiny nevypinéné cementovym potérem.

Pfechody na jinou podlahovou krytinu budou feSeny pomoci zabudovanych podlahovych prechodovych list. Tento
pfechod bude provadény vzdy pod dvefnim kfidlem. V misté, kde je pfechod mezi dekory podlah navrZen v plode bude
pfechod proveden bez pfechodové listy (foyer). Dilatace podlah musi byt provedeny nejvySe v pfipustnych rozmérech
danych technologickymi postupy dané skladby. Dilatace ploSnych celki bude provedena dle pozadavkd vyrobce
cementového potéru. Bude se vSak jednat pouze o dilataci pro eliminaci smrstovacich trhlin. Po vyschnuti potéru bude
dilatace zapravena, sesponkovana pryskyfici s viozenymi nerezovymi pasky, aby se spara nepropsala do naSlapné
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vrstvy. Tfida protiskluznosti jednotlivych néSlapnych vrstev musi odpovidat funkci pfislusné mistnosti. Mistnosti
s vyskytem podlahové vpusti budou vyspadovany smérem k ni. Za instalacnimi pfedsténami budou provedeny podlahy
bez naslapné vrstvy avSak vzdy véetné hydroizolaéni stérky, pokud je v dané mistnosti navrzena. Kompletni
skladba podlahy bez vysledné naslapné vrstvy bude aplikovana i za instalaénimi pfedsténami podlaha pfiléha k terénu
(zabranéni tepelnému mostu). Dojezdy vytah( budou také opatfeny skladbou podlahy bez naSlapné vrstvy.

Stavba musi zajistit realizaci spravné tloustky nosné podkladni vrstvy podlahy v navaznosti na rozdilné
tloustky naslapnych vrstev, tak aby na sebe jednotlivé Cisté podlahy navazovaly bez vy$kovych rozdilG!! DileZité
je dbat pfedevSim na provedeni vzajemnych dilataci podkladni nosné vrstvy. Dilatace budou provedeny prioritné pod
dvefnim kfidlem v ramci oddéleni mistnosti. Tam kde to nebude mozné z divodu veétsi plochy mistnosti nebo rozdilné
naslapné vrstvy podlahy nebo nutnosti dilatace celki podlahového vytapéni, bude dilatace provedena dle potfeby.
Zapraveni dilatace bude feSeno systémovymi dilatatnimi a pfechodovymi liStami — bude konzultovano s architektem
v ramci stavby.

Podlahové naslapné krytiny v objektu jsou navrzeny tradiéni — tzn. finélni néSlapné vrstvy (Vinylové podlahy,
keramické dlazby, epoxidové stérky (nikoliv natér)) realizované na nosnou podkladni vrstvu tvofenou litym cementovym
potérem.

Naslapné vrstvy na schodi$tovych ramenech i mezipodestach budou provedeny pres vyrovnavaci a spojovaci mastky
na bazi vinylu.

Keramické dlazby budou pfedem vzorkovany a zhotovitel zajisti na svij naklad vyrobni dokumentaci — sparofezy, v¢.
uvedeni a vzorkovani ukonéovacich, dilatacnich i pfechodovych list a druhu a odstinu sparovaci hmoty, kterou predlozi k
odsouhlaseni architektovi. Dlazby musi splfiovat pfedepsané protiskluznosti dle vySe uvedenych norem a dle typu
mistnosti. Rezané hrany musi byt vzdy orientovany ke sténé a nesmi byt pouzita dlazdice, ktera ma fezanou vice
nez jednu hranu!

Sokl u dlazeb bude keramicky, pfipadné bude nahrazen svislym obkladem stén. Ukon&eni soklu bude provedeno z
horni strany ,fabionem®, ktery bude pfemalovan v barvé vymalby pfedmétné stény.

Sokl u vinylovych podlah bude proveden soklovymi litami s vkladanou podlahovinou.

V télocviénach jsou navrzeny sportovni dfevéné odpruzené podlahy na systémovém rostu. Celé souvrstvi podlahy
musi vykazovat parametry pro sportovni podlahu. Dodavatel sportovni podlahy prokaze jeji vhodnost pro sportovni uéely
platnym certifikdtem a musi byt v souladu s CSN EN 14 904 zejména absorpce narazu min 25%; vy$ka odrazu mige >
90%, tfeni 80 -110, odolnost vuci valivému zatiZeni, odolnost proti opotfebeni, svételna odrazivost, zrcadlovy lesk,
odolnost proti stlateni, odolnost proti narazu, mira rovinatosti, uvolfiovani nebezpe¢nych latek, odolnost proti ohni.

Ve vstupni hale jsou v oblasti vstupnich dvefi Cistici zony. Cistici zony jsou zapustény do podiahy tak, aby licovaly
s okolni podlahou. Cistici zony u vSech vstupl do budovy budou od dlazby oddéleny nerezovymi listami. Pod €isticimi
zénami bude provedena hydroizolaéni stérka.

Podlahové konstrukce budou provedeny dle CSN 744505. Podlahové konstrukce musi dodrzovat podminky
protiskluznosti, vyhl. 398/2009 Sb., CSN 744505, CSN 734130, CSN 725191 a DIN 51130. VeSkeré materialy budou
piredem vzorkovany a odsouhlasovany architektem, TDS a stavebnikem.

Vypiné otvori

Okna jsou navrzena jako hlinikova, fixni, otevirava, sklopna i kombinovana, zasklena termoizolacnim trojsklem, se
soucinitelem prostupu tepla ,U* celého okna v&. ramu nepiesahuijicim hodnotu 0,9 W/m2K. MnoZstvi a rozméry okennich
otvor(i jsou patrny z PD. Pfi osazovani, dopravé, skladovani a manipulaci s okny je nutné dbat pokynd vyrobce.

Detailni zadavaci parametry na okenni vypIné jsou uvedeny ve vypisu oken. Pro okna bude zhotovitelem vypracovana
dilenska dokumentace, kde bude navrzeno zaskleni s ohledem na legislativni poZadavky. Vyrobce oken uvadi vyrobek na
trh a je jeho povinnosti navrhnout zplsob zaskleni, tedy tloustky skel, zda je kalené, zda musi byt bezpecnostni, apod.
Okna s fixni vypini plnici zabradelni funkci (ochranu proti padu osob z vyky) je nutné navrhnout v souladu s CSN 74
3305. To zda okno plni zabradelni funkci je patrné z projektové dokumentace (Ize odecist umisténi okna, misto jeho
zabudovani, apod.). Pokud zadavatel vyZzaduje pouziti bezpeénostniho skla nad rdmec legislativnich a normovych
pozadavk, tak pak je tento pozadavek uveden v popisku konkrétni okenni vypiné. Pro vylouceni vSech pochybnosti to
neznamena, ze pokud u okna neni popisek ,bezpeénostni zaskleni“, ze toto zaskleni neni potreba - to stanovi
zhotovitel ve své vyrobné-technické dokumentaci. Pozadavky vyplyvajici z této konkrétni projektové dokumentace
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jako je napfiklad pozadovana pozarni odolnost a tudiz se nejedna o obecny legislativni ¢i normovy pozadavek platici
obecné pro veskeré budovy, jsou uvedeny ve vypisu oken. Pfi montazi bude dodrzena CSN 74 6077.

Lehky obvodovy plast' (LOP) je navrzen jako hlinikové se sklenénymi a pinymi vypInémi. V téchto LOP se lokalné
nachazi okenni otvory. Fixni vypIné tvofi zabradelni funkci. MontaZz LOP je obecné navrzena jako pfedsazena, tedy
v roviné fasadni tepelné izolace. V pfipadé LOP na télocviéné a u schodidté pak montaz uvaZovana jako vsazend, tedy
zapu$téna do fasady. Detailni zad&vaci parametry na LOP a dvefe v LOP jsou uvedeny ve vypisu LOP. Pro LOP bude
zhotovitelem vypracovana dilenskd dokumentace, kde bude navrZena ramova konstrukce a zaskleni s ohledem na
legislativni pozadavky. Obecné bude postupovano v souladu s pfedchozim odstavcem (okna). V dilenské dokumentaci
musi byt téz pocitano s pozadavky na umisténi montaznich prvkd pro stinici lamely. Na LOP jsou kladeny tepelné-
technické poZadavky a je nutné v dilenské dokumentaci dolozit patfiéné vypoCty. Zadavaci PD uvadi principy napojeni
LOP na okolni konstrukce (detaily). V dilenské dokumentaci budou tyto detaily dale rozpracovany a nasledné bude
dilenské dokumentace predlozena autorskému dozoru k odsouhlaseni.

Casti LOP patfici do useku CHUC bude instalovana s certifikovanou pozarni bezpeénosti. Dale u viech LOP
musi byt postupovano v souladu s pozarnimi Useky. V horizontalnim sméru i vertikale pribézného LOP musi byt zajisténo
pozarni utésnéni v misté stropni konstrukce, resp. v mistech napojeni na stény.

Jako LOP je feSen i stfedni svétlik nad schodistém u kterého je poZzadovano tmeleni spar ve sméru odtoku vody jako
zvySeny poZzadavek proti zatoku deStové vody svétlikem do interiéru. Podél spadu svétliku budou spoje zaskleni feSeny
standartné (listami)

Vnéjsi dvere objektu jsou navrzeny jako hlinikové. Detailni zadavaci parametry na vnéjsi dveini vyplné jsou uvedeny
ve vypisu vnéjSich dvefi. Pro dvefe bude zhotovitelem vypracovana dilenska dokumentace, kde bude navrzeno zaskleni
s ohledem na legislativni poZadavky. Obecné bude postupovano v souladu s odstavcem vySe. Na vstupni dvefe jsou
kladeny tepelné-technické pozadavky.

Montaz dvefi je navrZzena pievazné ve vnéjSim lici obvodového zdiva s pfetazenim fasadniho tepelného izolantu pres
pfipojovaci sparu.

PH montézi vypini otvorti bude dodrzena CSN 74 6077 ,Okna a vn&jsi dvefe — Pozadavky na zabudovani*

Interiérové dvefe jsou navrzeny s hladkymi, plnymi kfidly zleh¢ené DTD desky spovrchem zHPL folie
s bezpe€nostnim prosklenim, do ocelové zarubné. U navrzenych dvefi bude zohlednéna vyhlaska €. 398/2009 Sb, a
dvefni kfidla budou opatfena madly dle této vyhlasky. Vstupni dvefe a nékteré interiérové dvefe musi spliiovat parametry
pozarni odolnosti pfedepsané v pozarné bezpecnostnim feSeni stavby!! Rozméry otvor(i pro dvefe a jejich otevirani jsou
patrné z PD.

Klempifskeé, zamecénické, truhlarské a ostatni vyrobky.

Viyrobky jsou navrzeny v obecné roviné a budou provedeny v odpovidajici kvalité s dirazem na kvalitu zpracovani,
povrchovou Upravu, a pfedevsim s dlirazem na detail. Podrobné poZadavky a soupis vyrobk( je uveden vzdy na
pfislusném vypisu vyrobkd.

Klempifské prvky budou feSeny z hlinikového ohybaného plechu v odstinu dle ramd oken, parapety budou
zapustény do osténi. Prvky ve styku se stfeSni folii jsou navrZeny z Zarové zinkovanych plechl s nakaSirovanou PVC
vrstvou.

Zamecnickeé prvky budou provedeny z ocelovych valcovanych, resp. tenkosténnych profilGi a pasovin, vSechny tyto
prvky budou mit povrch opatfen Zarovym zinkovanim.
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10. VENKOVNi ZPEVNENE PLOCHY
V ramci projektové dokumentace jsou feSeny nové zpevnéné plochy v okoli objekiu.

Jedna se o rozSifeni stavajici plochy pro parkovani v prostoru nadvofi a o pochozi plochy kolem objektu. Zpevnéné
plochy jsou navrzeny z betonové dlazby tl. 60 mm a 80 mm. Kolem soklu objektu, ktery nenavazuje na zpevnénou plochu
bude aplikovan okapovy chodnik z obldzkového kameniva s oddélovaci betonovou obrubou od okolni plochy (pfevazné
zelen).

Zpevnéné plochy budou lemovany betonovymi obrubniky ulozenymi do betonového loze. Nezpevnéné plochy budou
doplnény o sadové Upravy tvorene travinami a nizkymi kefi. Zbyvajici plochy jsou urCeny k vysevu travy. Je nutné spinit
pozadavky nahradni vysadby OZP.

11. OPLOCENi

Stavajici oploceni bude v pfevazném objemu demontovano a nahrazeno novym pletivovym oplocenim. V misté
opérné stény na severni hranici pozemku bude ubourana zdéna sténa az na uroven vy$Siho terénu a od této Urovné bude
nahrazena pletivovym oplocenim.

Bude feSena jedna vijezdova brana, a to na vychodni strané. Brana je navrzena jako samonosnd, posuvna. Déle je
navrzena nova pfistupova branka v severozapadnim rohu areélu.

Zalozeni a vykopové prace

Viykop jednotlivych patek se pfedpoklada z urovné upraveného terénu pfed provedenim finalnich humoznich vrstev.
Primérna hloubka vykopu bude cca 1100 mm. Dany vykopek bude rovnomérmé rozprostien do okolnich ploch, které
budou nasledné v ramci sadovych Uprav piekryty ornici. Vyvrt bude dale slouZit pro pfipadné vytvofeni kalichu proti rozliti
horni ¢asti patky do okoli. Nepfedpoklada se nutnost skladkovani vykopku ani jeho vodorovny pfesun vyjma roztazeni
v tésné blizkosti mista vyvrtu. Finalni terénni upravy jsou pfedmétem jiného stavebniho objektu. Nezamrzna hloubka se
ma pohybovat cca 1100 mm pod upravenym terénem. Pfedpoklada se, ze zhlavi patky se po ohumusovani bude
nachézet cca 100 mm pod upravenym terénem (aby bylo dostate¢né pfekryto ornici).

Lokalni upravy zakladovych patek oploceni budou provedeny v mistech navézani oploceni na jiné stavebni objekty.
V misté pfisazeni sloupku k fasadé bude tvar patky proveden jako &tverec ¢i obdéinik.

Jednotlivé sloupky budou uloZeny min. 400 mm do betonové patky. Patka bude provedena pomoci zemniho vrtaku ¢i
jinym strojnim zpGsobem. Technologii vykopu je nutno pfizptsobit potfebam dosazeni poZzadované hloubky. Patka bude
kruhova priméru 200 mm provedend z betonu C16/20 do nezamrzné hloubky. Sloupek je nutno pfed zatuhnutim
dostate¢né zafixovat ve svislé poloze napf. pomoci trojnozky.

Vjezdova brana

Vjezdova brana bude vzhledem ke své mohutnosti vynesena pomoci monolitickych betonovych sloupd. Tyto sloupky
(0,3/0,6/2,0 m) budou zaloZeny na vlastnich vyztuzenych patkach o rozméru 0,9/0,6/1,1 m. Pied vyrobou brany bude
zhotovitelem vypracovana vyrobni dokumentace zamecnickych vyrobku (brany). Pfipadna Gprava rozméru sloupku
| patky musi byt pfizplsobena potfebam vjezdové brany a jeji vyrobni dokumentaci. Pozadavky a tvar brany je uveden ve
vykresové Casti dokumentace a ve vypisu ostatnich vyrobku. Do betonovych sloupd budou viozeny chranicky pro elektro
rozvody k motorim a pfisluSenstvi brany (svételna signalizace, optické senzory apod..). Pfedpoklada se vyztuzeni 125
kg/m3, beton C25/30XC2.

Zavésy brany musi byt dimenzované s ohledem na zatiZzeni a pozadovanou oteviravost. Kfidlo brany bude oteviravé
pomoci elektromotoru se spole¢nou fidici jednotkou. Vybér oteviraciho mechanismu musi byt volen dle hmotnosti kfidla.
Ridici jednotka bude schopna komunikovat pomoci GSM. Souasti systému bude i osazeni fotobunék na obou stranach
brany, signalizaéniho majacku, antény, infrazavor. Moznost mistniho otevieni na kli¢, moznost rucniho otevieni pfi
vyfazeni elektropohonu. Upraveni sloupkd, zékladu dle potieb vyrobku. Nutno vypracovat kompletni vyrobni dokumentaci.
V8echny Casti musi byt vhodné do exteriéru. VeSkeré prokabelovani je souéasti dodavky vyrobku (v ramci ostatnich
stavebnich objektl je pfiveden pouze napajeni a datovy kabel k fidici jednotce). VeSkery kotevni, pohonny a instalacni
material je souCasti dodavky brany prvotniho véetné naprogramovani Fidici jednotky a zprovoznéni funkénosti systému
brany.
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Sloupky

Sloupky jsou navrzeny jako standardizované vyrobky s povrchovou Upravou. Pro plotovd pole jsou navrzeny
pozinkované sloupky priimér 48x1,5 s praskovou barvou antracit. Sloupek bude vsazen do betonové patky min 400 mm.
Pfiblizné kazdych 25 m bude sloupek doplnén o Sikmé vzpéry. Vzpéry budou pouZity v mistech zmény sméru vedeni
oploceni a v pfipadé zmény typu oploceni. Vzpéry budou priméru 38 mm, uchycené ke sloupku a v paté systémové
k podhrabové desce. V8echny sloupky budou vybaveny krytkami a patficnym kotevnim materialem podle potfeb plotovych
poli.

Podhrabové desky

Betonové podhrabové desky o zakladnim rozméru jsou 2450 x 300 x 50 mm. Desky jsou vyztuzené konstrukéni
vyztuzi. Desky ve zkracenych plotovych polich budou zakraceny na potfebnou délku. U sloupkl budou osazeny
stabilizacni drzaky vzdy na obou strandch podhrabové desky. Pro obdéinikové sloupky jsou navrzeny jednostranné
segmenty, pro kruhové sloupky jsou navrzeny segmenty priibézné. V plotovém poli pak bude podhrabova deska
stabilizovana suchou betonovou smési.

Podhrabové desky nejsou navrZzeny podél severni hranice (na kamenné opérné sténé).

Plotové vyplné

Plotové vypIné jsou navrzeny z pozinkovaného pletiva drat priméru 2,5 mm s poplastovanim v barvé antracit.
Velikost oka 50/100 mm. DilCi pole budou zakracena dle potfeby, avSak vZdy bude obnovena ochranna vrstva na
odhalenych dratcich. VySka plotovych poli je navrzena mezi 1,5 m. Pfedpoklada se ukotveni poli pfed plotovy sloupek.

Branky

Jsou navrzeny na miru zhotovené jednokfidlé oteviravé branky s prichozim rozmérem 1100 mm. Branka u télocvicny
bude instalovana ze standardni trubkové konstrukce. PouZity budou uzaviené pozinkované profily opatfené praskovou
barvou antracit. Zavésy branek musi byt dimenzované s ohledem na zatizeni a poZzadovanou oteviravost. Vyplii bude
tvofena plotovym polem. Volny konec kfidla pak bude vhodné osadit pruZinovym koleckem schopnym kompenzovat
spadovani zpevnénych ploch. Moznost uzamykani na kli€. VSechny ¢asti musi byt vhodné do exteriéru.

Design viz pohledy na plotova pole, viezdové brany a branky musi byt podrobnéji zpracovany v dilenské
dokumentaci. Projektant upozoriuje na nutnost spravného proméreni a vySkového osazeni oteviravych prvki ve
vztahu ke spadovanému terénu.

12. ZELEN

Zakladni kostru vysadeb kefového patra s plochami travniku. Zemina bude tvofena alespoft 200 mm ornice a
s pfedpokladem vhodné stavajici podkladni vrstvy zbavené stavebniho odpadu, valount apod. slouzici jako podklad pod
ornici.

Vysadbové plochy
Celkova plocha cca 518 m2.

Kere a padokryvné rostliny
Jednotlivé kefe budou vysazovany jako kontejnerované v uvedené vysadbové velikosti. Pfed vysadbou je nutny
vysadbovy fez.

Pfed vysadbou budou jednotlivé zahony odpleveleny s pouzitim totalniho herbicidu. Je nutno, aby pfiprava stanovisté
probéhla fadné a dostateéné. Timto se co nejvice eliminuji prace pfi nasledném pleti. Po Uhynu porostu dojde ke
strojnimu srovnani nerovnosti a rotavatorovani tak, aby zemina byla nakypfena do min. hloubky 20 cm. Vysadba
probéhne do vyhloubenych jamek min. 1,5nasobek velikosti kontejneru (balu). Ke kazdému kefi bude pfidana 1 tableta
hnojiva. Pfi vysadbé bude pouzit hydroabsorbent v davkovani dle vyrobce. Cely zahon bude zamulCovan kirovym
mulem v tl. 8 cm. Na zavér vysadby dojde ke kontrole jednotlivych rostlin a tloustky zamulCovani. Provede se zalivka
jednotlivych keft min. 5 | na rostlinu.
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Nasledna péce

Jednou mésicné (v jarnich mésicich 2x mésitné) bude probihat odpleveleni. Zahony je nutné drzet v bezplevelném
stavu. V pozdéjSich letech dojde k zapojeni vysadby a tim k omezeni nutnosti pleti. Dvakrat roéné bude probihat kontrola
tloustky mul€e — v pfipadé potfeby se doplni. Dle potfeby bude proveden vychovny fez rostlin. Pfi téchto kontrolach dojde
k pfihnojeni rostlin dlouhotrvajicim hnojivem. V prvnim roce je nutnd pravidelna zélivka, v dalSim roce v susSim obdobi.
Po 3 letech se provadi zélivka jen za extrémniho sucha.

Projekt uvazuje, ze vysadbovy proces bude Casové probihat v obdobi dokoncovacich praci. Z tohoto divodu je
uvazovano, Ze nasledna péce v ramci Cinnosti zhotovitele bude provedena 1x pfed pfedanim stavby. Nasledna péce
v &ase po pfedani uz bude provadéna uZivatelem/provozovatelem objektu mimo &innost zhotovitele. Casové navaznosti
realizace jsou v dikci zhotovitele. Pozadavek je pfedani vysadbovych ploch v bezplevelném stavu.

Navrzeny sortiment

kefe nizké
Latinsky Cesky Velikost Ks
Spiraea bumalda 'Goldflame' tavolnik nizky 20-30_11 95
Cotoneaster dammeri '‘Coral Beauty' | skalnik 1 40
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' brslen Fortunetv 11 60
Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold' | brslen Fortunedv 1 90
Spiraea japonica 'Little Princess' tavolnik japonsky 1 85
keie vyssi
Latinsky Cesky Velikost Ks
Forsythia intermedia 'Lynwood Gold' Zlatice prostfedni 20-30_11 3
Spiraea arguta tavolnik vyznacny 20-30_11 4
Prunus laurocerasus 'Mano' bobkoviser 20-30_1 15
Physocarpus opulifolius 'Andre’ tavola kalinolista 20-30_1 5
Physocarpus opulifolius 'Red Baron' tavola kalinolista 20-30_1 5
Weigela 'Boskoop Glory' vajgélie 20-30_1 3
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Weigela 'Bristol Ruby' vajgélie 20-30_11 3
Weigela 'Splendid' vajgélie 20-30_11 3
Weigela 'Candida’ vajgélie 20-30_1 3

Travnikové plochy
Celkova plocha cca 620 m2,

Parkovy travnik
Je navrzen travnik v kategorii RSM 2.0 uZitkové travniky.

Vegetaéni vrstvu, a pfipadné také zakladovou pidu, je tfeba pfipravit podle CSN 83 9011.

Plochu je tfeba pfed vysevem peclivé zkypfit. Odpady, kameny o priméru vétSim nez 5 cm a Casti rostlin, které se
obtizné rozkladaji je nutno odstranit. Jemné urovnani parkového travniku je tfeba provést do poZzadované roviny, ktera se
nema na méfeném Useku dlouhém 4 m odchylovat o vice neZ 3 cm. Modelace terénu maji byt pozvolné a plynulé. Vysev
se mUZe provadét pouze na dobfe ulehlych nebo utuzenych plochach. Napojeni na obrubniky, kryty ploch, apod., maji
byt plynuld a smi se odchylovat nejvySe o 2 cm smérem dolud. PFiznivé podminky pro vzchazeni nastavaji pfi teploté
minimalné 8 °C a dostatecné pudni vihkosti, které jsou zpravidla od kvétna do zafi. Pfi asném a pozdnim vysevu mohou
jilek). U osevnich smési je nutno vysevek prizplisobit stanovisti a (i¢elu vegeta&ni Upravy. Za standardni vysevek se v CR
u parterovych, parkovych a sportovnich travnikl povazuje davka 25 g/m2. Osiva trav musi odpovidat zakonu ¢.219/2003
Sb. a vyhlasce ¢.175/2004 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisU.

Nasledna péce
Travniky potfebuji ke kli¢eni a po vykliceni pro svij dal$i vyvoj dostate€nou pudni vihkost. Maji-li se zavlazovat, je
nutno sladit intervaly a zavlahové davky se stavem kliceni a ristu. Postfik je nutno provadét co nejmensimi kapkami.

V feSeném Uzemi neni navrZzena automatickd zalivka. Pro zalivku bude primamé vyuzivana akumulovana destova
voda z akumulacni nadrze. Predpoklada se ruéni postiik za pomoci kalového Cerpadla &i pojizdné cisterny. Zajisténi
zplisobu zavlahy v pribéhu uzivani je investorovi/provozovateli aredlu.

Po prvnim pokoseni by se mél travnik rovnomémé pfihnojit 5 g dusiku/m? (Cisty dusik) Koseni u travnikd Ize v
zavislosti na podminkach dosahnout pozadované pokryvnosti pldy zpravidla po Sesti secich. Kosit se bude na vySku
porostu mezi 8 az 10 cm. Pokosenou hmotu je nutno odstranit.

Navrzeny sortiment

RSM 2.1 Uzitkovy travnik standard Minimalni vhodnost odrid
Psinecek tenky 5% 6
Kostfava Cervena trsnata 30-50 % 6
Kostfava Cervena dlouze vybézkata 5-15% 5
Kostfava Cervena kratce vybézkata 5-15% 6
Lipnice luéni 1 15-35% 7
Lipnice lucni 2 5-15% 6

Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti
Ochrana dfevin se fidi CSN 83 9061 a platnymi pravnimi predpisy.

Misto zafizeni staveni$té je navrzeno tak, aby byla umoznéna jeho bezpe¢na instalace bez poSkozeni okolnich dfevin.
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V pfipadé nutné realizace vykopové &innosti v chranéném kofenovém prostoru musi byt dodrZzovany nasledujici
zasady:

Viykopy musi byt provadény Setrnou technologii. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu
je mozné hladce prerusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany. V
pfipadé nutnosti jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé nutného pferudeni musi
byt pfefiznuty hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim zpusobem proti vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm
je tfeba zachovat bez poSkozeni a chranit je proti vysychani a u¢inkiim mrazu. Pouze ve vyjimeénych pfipadech muize
odborny dozor rozhodnout o jejich prerudeni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu. Stény otevieného vykopu je
nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplsobem proti vysychani a G¢inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby
otevieni vykopu. Ochrana muze byt provedena napfiklad: zakrytim stény pravidelné vihéenou textilii, pfekrytim stény
vykopu vhodnym materidlem, instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

Navazka na dosud nezpevnéném povrchu nesmi byt rozprostiena blize ke kmeni, nez je jeho primér na styku s
pldou, minimalné vSak 500 mm. Zvy3eni terénu propustnymi materialy do vySky 200 mm a uzavfeni pidniho povrchu
propustnymi kryty je mozné pouze do 50 % plochy chranéného kofenového prostoru.

Pfi stavebni Cinnosti musi byt minimalizovéno riziko poskozeni nadzemnich ¢asti stromu stavebni Cinnosti a
mechanismy. V pfipadech zvySeného rizika poSkozeni je nutné respektovat nasledujici postupy: Ochrana kmene se
instaluje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a musi zasahovat alespon do vySky 2 m nebo do
vy3ky spodniho kosterniho vétveni stromu. Ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhd
ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vloZit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy. Ochrany
kmenu nesmi byt v pribéhu stavby poskozeny ani pfemistény ¢i odstranény. Realizator stavebni ¢innosti zajisti funkénost
vSech navrzenych ochrannych opateni po celou dobu pribéhu &innosti souvisejicich se stavbou. V pfipadé vyjimeénych
situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem.

Soucasti predani stanovisté po ukonéeni stavebnich praci je odstranéni vSech ochrannych opatfeni a struktur. Pfi
pfipadném zhutnéni pdniho povrchu se provadi nékteré z napravnych opatfeni: mul¢ovani organickym muléem, radialni
mulCovani, aerifikaci pudy bez poSkozeni kofend.

Veskeré zahradnické prace budou provedeny v souladu s platnymi oborovymi normami.
Kéaceni dfevin

Kaceni dfevin bude probihat ve stisnéném prostoru a v blizkosti stavajicich staveb. Bude nutné pouZiti speciélnich
technik. Vyznadeni je uvedeno na situaénim vykrese C9.

Pro stromy J2, J3 se predpoklada nutnost postupného odiezavani a spousteéni. Stromy se nachazi v bezprostredni
blizkosti budovy SOS, ponechavané opérné stény a ponechavanych vzrostlych stroma.

Zapojena zelef a strom J1 u zapadniho oploceni bude nutné pouZiti smérového kaceni nasmérovaného smérem do
volného prostoru arealu skoly.

Strom L2, L3 Ize kacet bez zvySenych komplikaci.

Strom L1 bude nutné postupné odfezavat a spoustét, po dosazeni bezpeéné vysky Ize vyuzit smérového kaceni do
volné plochy arealu.

V8echny odstrariované dfeviny budou odstranény véetné pafezd.

Poznamky k provadéni stavby

Je nezbytné nutné, aby pfi provadéni veSkerych praci byly dodrzeny pfedepsané technologické postupy. Pri
provadéni veSkerych praci je nutné dbat vSech predpist a ustanoveni o bezpeénosti prace. VeSkeré nejasnosti je nutné
pfedem konzultovat se zpracovatelem dokumentace. VSechny koty a rozméry objektu nutno provéfit na stavbé. Pfi zméné
postupu vystavby je nutno tuto skutecnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V pribéhu provadéni se mohou
vyskytnout nepfedvidané skutecnosti, které je nutno fesit po dohodé dodavatele a projektanta. Pfi zméné vyrobk
uvedenych v projektu je nutno pouZit vyrobky o technickych a materidlovych charakteristikach stejnych nebo lepsich nez
standardy uvedené v navrhu projektanta. Tyto hodnoty musi byt dolozeny technickymi listy a certifikaty vyrobkd. Jejich
pouziti odsouhlasi investor a projektant spoleCnym zapisem. O té&chto zménach budou vedeny zapisy ve stavebnim
deniku. Na provedeni jednotlivych dilCich ¢asti konstrukce musi byt vypracovana realizaéni a dilenskd dokumentace,
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kterd bude odsouhlasena projektantem a investorem pfed zhotovenim dila. V pribéhu vystavby musi byt provadéna
vizualni kontrola zakryvanych konstrukci! O provedenych zkouSkach bude vyhotoven zapis, resp. protokol!

c) Stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace

Skladby navrhovanych obvodovych konstrukci odpovidaji pozadavkidm normy CSN 730540-2 (Tepelna ochrana
budov) z hlediska prostupu tepla, bilance a mnozstvi zkondenzované vodni pary. Dale je nutné brat ohled na poZadavky
PENB vcetné dotacniho titulu. Nedilnym pozadavkem je i zajisténi neprivzdusnosti objektu vhodnou aplikaci technickych
opatfeni v podrobnosti dle pozadovaného energetického standardu.

Mistnosti odpovidaji z hlediska denniho i elektrického osvétleni platnym normam. Pfi vzorkovani svitidel musi byt
pfedlozeny vypoCty svétel. Dale musi byt dodrzeny i stanovené odrazivosti materialu z hlediska vypoCtu denniho
osvétleni.

Vramci technologického vybaveni objektu jsou umistény zdroje hluku v podobé VZT zafizeni, zdroje chladu a
vytapéni. Podrobny vycet viz specializované ¢ast dokumentace v oddile D1.4. Pro navrzené zafizeni produkujici emise
hluku byla zpracovana hlukové studie. Jednotliva zafizeni budou uloZzena na pruznych podlozkach, aby se eliminoval
pfenosu hluku vibracemi do konstrukci. TotéZ plati o TZB rozvodech.

d) Vypis pouzitych norem
Pii realizaci musi byt zhotovitelem dodrzeny ve$keré platné CSN,EN,vthééky,CE a ES, zejména vsak :

Viyh1.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby
Vyh!.398/2009 Sb. bezbariérové uzivani

CSN EN 13 670 — Provadéni betonovych konstrukci

CSN 730540 - Tepeln4 technika

CSN 730580 - Denni osvétleni budov

CSN EN 17037 - Denni osvétleni budov

CSN 730532:2010 — Akustika

CSN 734130 - Schodisté

CSN 743305 — Zabradli

CSN 733610 — Klempitské vyrobky

CSN EN 13318:2003 - Podlahové potéry

CSN 744505 - Podlahy spoleéna ustanoveni

CSN EN 13914-2: &ast 2 — Provadéni omitek

CSN 725191- Keramické obkladové prvky

CSN 73 3050 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (norma jiz neni platna, ale bude pfihlizeno
ke jejim ustanovenim)

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti

CSN 73 0600 — Hydroizolace

CSN 730605-1- Hydroizolace staveb

CSN EN 13707 - Hydroizola¢ni pasy a folie

CSN EN 13969 (CSN 727602) — Asfaltové pasy izolace proti vihkosti
CSN EN 13970:2005/A1 (CSN 727603) — Hydroizoladni pasy a folie

A dalSi normy vztahujici se na vyrobky a materialy dodavané zhotovitelem na stavbu, které nejsou uvedeny ve vyctu
vyse.

V Hradci Kralové: 05/2025 Ing. Dominik Jares
Zodpoveédny projektant: Ing. arch. et Ing. Dusan Rezanina
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