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Textová část  
Název stavby:  STŘÍBRO - Střední odborná škola, 
   Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., 
   Komenského ul. a Havlíčkova ul. 
 
Stavební objekt: SO 305.1 Dešťová kanalizace - Smetanova ul. 

 
Stupeň PD:  DPS 
Zhotovitel dokumentace objektu: 

   JS PROJEKT s.r.o.       
   Ruská 16, Plzeň, PSČ 326 00     
   IČ: 263 78 817 DIČ: CZ 263 78 817   
   reg. č. ČKAIT: 0200877      
   Ing. Jaromír Svoboda       
   tel: 377457610, +420 608 846 598    
   e-mail: svoboda@jspr.cz 
 
Místo:   Stříbro 
 
Charakter:  Nová stavba 
 

Základní údaje  
 Návrh obsahuje doplnění dešťové kanalizace do Smetanovy ulice se zaústěním do 
koncové šachty stávající jednotné kanalizace. Nová stoka bude sloužit pouze pro odvodnění 
komunikace.  

Stavební objekt obsahuje: 
- Stoka B - KT 250 mm délky 91,1m  

 Na stoce budou vysazeny odbočky pro nové uliční vpusti. Samotné uliční vpusti 
s přípojkami nejsou součástí tohoto objektu. 

Podklady  
- jednání s investorem  
- Koordinované závazné stanovisko – vydal Městský úřad Stříbro, Odbor výstavby a územního 

plánování dne 26.6.2024 – č.j. 971/OVÚP/24-2/Ha 
- průzkum existence podzemního zařízení 
- průzkum terénu na místě 
- podklady výrobců jednotlivých stavebních a technologických prvků 
- požadavky a informace od provozovatele vodovodní a kanalizační sítě 
- kamerový průzkum stoky v Havlíčkově ulici 
- ČSN 

mailto:svoboda@jspr.cz
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Základní technický popis stavby  

Stávající stav 
 V lokalitě se nachází stávající nevyhovující komunikace, včetně nevyhovujícího a 
částečně chybějícího systému odvodnění. Voda odtéká do otevřených příkopů s nejasným 
odtokem do okolních pozemků a následně do jednotné kanalizace.   
 Ve Smetanově ulici není v současnosti uložena žádná kanalizace. V severní části ulice 
Komenského je vybudována stoka jednotné kanalizace KT 250 mm s odtokem do ulice 
Dvořákovy. 

Návrh 
 Stoka B z potrubí KT 250 mm bude uložena ve Smetanově ulici s napojením do 
koncové šachty jednotné kanalizace u ulici Komenského ŠB3. Do nové stoky jsou napojeny 
jednotlivé prvky odvodnění komunikace a do nové šachty ŠB3 zůstane napojena stávající 
přípojka KT 150 m ze stávající nemovitosti.   
 Na stoce budou vysazeny odbočky DN 150 mm pro napojení nových prvků odvodnění 
komunikace. 

 
Kanalizace bude z KT potrubí s prefabrikovanými revizními šachtami. Šachtová dna 

nových šachet budou obložena čedičem.     
  
Potrubí a jeho uložení bude v souladu s požadavky výrobce trub a provozovatele 

kanalizace. Vzhledem k dlouhé životnosti díla bude standardně uloženo do betonového lože. 
Úseky stoky budou v jednotném spádu a směru mezi jednotlivými revizními šachtami.  

 
Povrchy dotčené stavbou, zpevněné i nezpevněné, budou po dokončení prací upraveny 

dle PD objektu komunikace. Mimo prostor úpravy komunikace budou všechny povrchy 
uvedeny do původního stavu (skladba komunikací dle vzorových řezů nové komunikace). 

Uložení kanalizačního potrubí 
Kamenina 
Kanalizace bude ukládána do otevřeného paženého výkopu. Dno výkopu bude 

stabilizováno vrstvou štěrkopískové drti a odvodněno drenáží.  Na tuto vrstvu bude uloženo 
betonové lůžko dle požadavku provozovatele (viz standardy), obsyp bude dle požadavků 
výrobce tj. písek 0-4mm s podílem jemnozrnné složky max. 10% nebo tomuto požadavku 
odpovídající zemina. Boční obsyp bude potom zeminou stejné kvality jako lůžko až do úrovně 
30 cm nad vrchol potrubí. Hutnění po bocích potrubí ve vrstvách 15 cm do výše 30 cm nad 
potrubí. Nad trubkou se nehutní! Poté bude výkop zasypán v samostatně hutněných vrstvách tl. 
30 cm. Pokud bude zemina z výkopu nevhodná pro zásypy v komunikaci, bude nahrazena 
dovezeným vhodným zásypovým materiálem. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.  
 Uložení potrubí je nutno upravit dle požadavku konkrétního výrobce trubního 
materiálu. 
 Uložení potrubí stok a přípojek se bude provádět dle přiložených příčných a podélných 
profilů.  

Revizní a spojné šachty  
 Nové šachty jsou navrženy jako typové z prefabrikovaných dílců. Šachty se skládají z 
prefabrikovaného dna, rovných skruží a přechodové skruže. Šachty budou o vnitřním průměru 
1000 mm, dna šachet, tj. průtokové žlaby a lavičky budou obloženy čedičem. 
 Komínec šachty bude proveden z rovných skruží a přechodové skruže o průměru 1000 
mm. Na přechodovou skruž budou podle potřeby uloženy vyrovnávací prstence a litinový 
kruhový poklop s rámem. Vstup do šachty bude zajištěn stupadly. V kónické části kapsovými a 
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rovné části vidlicovými nebo žebříkovými.  Kapsové stupadlo je vždy jedno, vidlicová jsou 
podle výšky komínce. Stupadla jsou součástí dodávky prefabrikátů. Poklop kanalizační šachty 
bude litinový s větracími otvory s pevnostní třídou D 400. Viz výkres vzorové revizní šachty.   

Stávající kanalizace 

 Stávající koncová šachta jednotné kanalizace bude vybourána a nahrazena novou 
šachtou ŠB3. Do šachty bude přepojena stávajíc kanalizační přípojka. 

Zemní práce 
Výkop bude v celém rozsahu pažený, veškerý výkopek bude odvezen na skládku. V 

trase výkopu bude kříženo další podzemní zařízení, v jeho blízkosti bude nutno kopat ručně. 
Stávající obnažené sítě musí zůstat zajištěny po celou dobu provádění prací až po zásyp rýhy 
tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Obnažené sítě budou obsypány pískem a nad ně se 
položí výstražná plastová fólie. 

Před zahájením výkopových prací budou odstraněny zpevněné povrchy komunikací. 
Výkop pro kanalizaci bude prováděn od kóty -0,96 m od stávajícího povrchu.  

Před započetím výkopů je povinností dodavatele stavby zajistit vytýčení všech 
inženýrských sítí v projektu vyznačených, ale i nevyznačených. Při křížení s podzemními 
sítěmi technického vybavení je nutno dodržet zásady ČSN 73 6005. 

Zásyp potrubí 
Zásypy pro kanalizaci budou prováděny pouze v prostoru komunikace, veškeré zásypy 

budou provedeny štěrkodrtí ŠD frakce 0/32 mm. 
Zásypy tohoto objektu budou provedeny do úrovně pláně navržených komunikací, 

chodníků a ostatních ploch (-0,46 m v komunikaci). 

Konstrukční a materiálové řešení:  
Potrubí KT  

- Pro stavbu kanalizační stoky budou použity kameninové trouby, které musí mít 
minimálně tyto kvalitativní parametry: 

- vrcholová pevnost min. 160 dle ČSN EN 295 
- nasákavost 4 % (do 6 %) 
- koeficient tepelné roztažnosti 5.10-6 K-1 
- modul pružnosti 50 kN/mm2 
- neporušenost, hladkost vnitřní i vnější glazury 
- stejnorodost glazury bez inkrustů a zatavených nečistot 
- tolerance parametrů dle ČSN EN 295 
- záruka životnosti a stálosti parametrů min. 80 let 
- Všechny používané spoje zaručují dlouhodobou těsnost a potřebné elastické spojení 

kameninových dílů. Nejpoužívanější druhy hrdlových spojů: 
• spojovací systém C - spoj (K) - těsněný polyuretanovým těsněním, které se zalévá již 

při výrobě do hrdla i na hladký konec trouby. Jedná se o vrstvu tvrdého polyuretanu v 
hrdle trouby a vrstvu měkkého polyuretanu na dříku trouby.  

• spojovací systém C - spoj (S) - těsněný pryžovým těsněním, které se nasazuje při 
výrobě na obroušený konec trouby, hrdlo je přesně zabroušeno  

• bezhrdlový spoj typu KeraDrive (pouze velké profily) – dvojitým pryžovým těsněním a 
speciální manžetou. Bezhrdlové trouby typu KeraDrive se používají především pro 
bezvýkopové technologie výstavby a sanace stok, ale vždy pouze po předchozím 
projednání s vlastníkem a provozovatelem stokové sítě.  

• spojovací systém F (spoj L) – v hrdle trouby je vlepeno pryžové těsnění; spoj se vyrábí 
pro menší profily do DN 200.  
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Revizní šachty 
Prefabrikované a monolitické dílce na revizní šachty 
 Šachty budou prefabrikované, vodotěsné z prefabrikátů určených pro výstavbu 
kanalizačních šachet. Průtočná část dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a 
s výstelkou z čediče ve žlabu a na lavičce. Při nutnosti realizovat monolitické dno šachty platí 
stejné zásady jako u dna prefabrikovaného.   
 Prostupy potrubí přes stěnu šachty budou opatřeny šachtovou vložkou. Šachtová vložka 
musí odpovídat příslušnému trubnímu materiálu stoky. Vstupní část šachty DN 1000 mm, 
tloušťka stěny skruží 120 mm, stupačky z materiálu ocel s plastovým potahem. První stupačka 
v revizní a vstupní šachtě bude osazena ve vzdálenosti max. 60 cm od horní hrany šachtového 
poklopu a ode dna. Šachty budou opatřeny litinovým poklopem s větracími otvory, v živičném 
povrchu samonivelačním.  V komunikaci se použijí poklopy těžké tř. D 400. Rám šachtového 
poklopu případně i vyrovnávacího prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi. Šachta 
musí být vodotěsná.  

Uvedení do provozu a předání stavby do užívání 
 Po provedení požadovaných zkoušek budou sítě uvedeny do provozu. Stavba bude po 
dokončení administrativně i fakticky dána do trvalého provozu. 

Charakteristika území stavby 

Staveniště 
 Území pro stavbu se nachází převážně ve stávající komunikaci a přilehlých pozemcích.  
Trasa navržené kanalizace je vedena po stávajících komunikacích.  
 Pozemky jsou nezastavěné. V místě stavby jsou uloženy stávající podzemní sítě.   

Příprava území a zábory pozemků 
 Staveniště vyžaduje zábor pozemků pro výstavbu a uložení materiálu. Před započetím 
je nutno oznámit započetí stavby institucím, které informaci vyžadují.  
 Stavba nebude prováděna na pozemcích ZPF ani na lesních pozemcích. Při stavbě 
nedojde k dočasnému ani k trvalému záboru zemědělských a lesních pozemků. 

Vliv na životní prostředí 
 Při provádění stavby je nutné dbát, aby okolí stavby bylo co nejméně dotčeno. Při 
výstavbě dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění omezením dopravy, hlučností stav. 
strojů a zvýšenou prašností. 
Výstavbou vzniknou odpady, které lze zatřídit dle katalogu odpadů Vyhl. č. 8/2021 Sb: 
170504  Výkopová zemina a kamení 
   způsob likvidace: skládka v lokalitě 
170301 (resp. 170302) Materiál z demolic asfaltové vrstvy vozovky  
   způsob likvidace: recyklace v obalovně 
 170101  Beton   
   způsob likvidace: skládka v lokalitě  
170103   Keramické výrobky – zbytky kameninových trubek   

  způsob likvidace: skládka v lokalitě 
170203   Plasty  

  způsob likvidace: druhotná surovina 
170405   Železo a ocel  

  způsob likvidace: druhotná surovina 
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Odpady vzniklé při výstavbě budou předány k využití nebo k odstranění pouze 
oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné nebo jiné využití nebo recyklaci přednostně před 
jejich odstraněním. 

Bezpečnost práce – plán BOZP 
Dodavatel stavebních prací musí v průběhu přípravy a provádění stavebních prací splnit 

všechny požadavky nařízení vlády č. 101/2005  Sb., Nařízení vlády o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

Požární ochrana a CO - stavebně technické požární řešení stavby 
 Z hlediska PO se jedná o stavbu odolnou proti požáru, kde nehrozí nebezpečí. Z 
hlediska CO nevyžaduje stavba zvláštní opatření, stavba se zájmů civilní obrany nedotýká. 

Nová ochranná pásma 

 Výstavbou vzniknou nové inženýrské sítě, a tím i nová ochranná pásma. Pro toto vedení 
je nutné respektovat nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu a křížení vedení 
podle ČSN 73 60 05. 
 Ustanovení o ochranném pásmu je uvedeno v Zákoně č. 274/2001 Sb. (Zákon o 
vodovodech a kanalizacích), § 23.  
 Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 Ochranné pásmo pro dešťové kanalizace je stanoveno dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a 
kanalizační přípojky. 

Vytýčení stavby 
Stavba je určena pomocí lomových bodů a umístěním stávající kanalizace. Vytýčení je 

zřejmé z digitální situace, která je uložena u projektanta a investora. Souřadný systém je JTSK. 
Výškový systém je BpV. 

Opatření proti korozi 
Materiály pro stavbu jsou nekorodující. Monolitické betonové konstrukce budou 

opatřeny vhodným materiálem pro vyspravení a případně penetračním nátěrem. 

Vyhodnocení průzkumů 
Výslovně upozorňujeme na zákaz provádění výkopových prací mechanizačními 

prostředky v ochranných pásmech stávajících vedení. 

Zabezpečení staveniště 
Vzhledem ke stavbě v oblasti s pohybem lidí bude nutno stavbu pečlivě zabezpečit proti 

vniknutí neoprávněné osoby. Staveniště bude oploceno 2 m vysokým plotem a dle potřeby 
doplněn zástěnou (například geotextilie) a informačními cedulkami „Zákazu vstupu 
nepovolaným osobám – nebezpečí smrtelného úrazu!“. Po ukončení prací bude staveniště 
uzamknuto. 

 Na staveništi nebudou zůstávat žádné stroje ani maziva, které by mohli v případě 
zatopení způsobit znečištění.  
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Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
na staveništi.  
Stavba bude prováděna v souladu s požadavky Zákona 309/2006 Sb. na zajištění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který upravuje v návaznosti na Zákon 
262/2006 Sb. další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 3 Zákoníku práce. 
Požadavky, kterými se bezpečnost při provádění prací bude řídit, budou respektovat Nařízení 
vlády 591/2006 Sb., kterým se provádí některé paragrafy Zákona 309/2006 Sb. 

Problematice bezpečnosti práce při výstavbě je věnována řada právních předpisů ČR, 
českých technických či evropských norem, které musí být při realizaci této akce dodržovány.  

Plán BOZP bude případně zpracován pro konkrétní nasazení a složení vybraného 
dodavatele.  

Součástí bude také podrobný výčet rizik a jejich minimalizace. Staveniště bude po 
celou dobu výstavby zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
předpokládá se kontrolní prohlídka v následujících fázích: 
- při předání staveniště před započetím prací 
- při dokončení prací a uvedení do provozu 

Statické výpočty a výkresy 
Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z důvodů 

posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky a nádrže apod.). 
Navržené prvky statické výpočty nevyžadují, jsou navrženy a uloženy dle doporučení výrobce.   

Rizika a nejistoty 

 Hlavní rizika jsou dány možnou přítomností stávajícího podzemního zařízení, které 
není součástí získané dokumentace. V místě se vždy mohou nacházet sítě či přípojky, které 
nebyly předány standardním provozovatelům. Před započetím stavby je nutno opětovně provést 
kompletní průzkum stávajících sítí a nechat si všechny sítě v blízkosti výkopů vytýčit od jejich 
správců.  

Hydrotechnické řešení  
Pro likvidaci dešťových vod z nového návrhu komunikace se předpokládá, že hodnota 

odtoku zůstane zachována a dojde pouze k doplnění odvodnění komunikace do stavu 
odpovídajícím technickým požadavkům a standardům.  

 
Předpokládaný odtok z komunikace bude z přiléhající plochy komunikace o ploše 

0,12ha, tj. Q = 0,12 ha * 0,9 * 147 l/s/ha= 15,2 l/s. 
Stavbou nedojde k navýšení odvodňovaných ploch proti současnému stavu. Odtok je 

limitován stávajícím kanalizačním systémem. 
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