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Textova Cast
Nézev stavby: STRIBRO - Sti¥edni odborna $kola,

Stavebni upravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul.,
Komenského ul. a Havlickova ul.

Stavebni objekt: SO 305.2 Oprava stavajici jednotné kanalizace -
Havlickova ul.

Stupeti PD: DPS
Zhotovitel dokumentace objektu:

JS PROJEKT s.r.0.

Ruska 16, Plzen, PSC 326 00

IC: 263 78 817 DIC: CZ 263 78 817
reg. &. CKAIT: 0200877

Ing. Jaromir Svoboda

tel: 377457610, +420 608 846 598
e-mail: svoboda@jspr.cz

Misto: Stiibro

Charakter: Obnova stavajici stavby

Zakladni udaje

Néavrh obsahuje opravu stavajici jednotné kanalizace v piivodni trase.

Stavebni objekt obsahuje:
- Stoka A — KT 300 mm délky 63,8 m
Na stoce A dojde pii vystavbé k piepojeni vSech stavajicich ptipojek od okolnich
nemovitosti. Na stoce budou vysazeny odbocky pro nové uli¢ni vpusti. Samotné uli¢ni vpusti
s ptipojkami nejsou soucasti tohoto objektu.

Podklady

- jednani s investorem

- Koordinované zédvazné stanovisko — vydal Méstsky utrad Sttibro, Odbor vystavby a tizemniho
planovani dne 26.6.2024 — &.j. 971/OVUP/24-2/Ha

- prizkum existence podzemniho zatizeni

- prizkum terénu na misté

- podklady vyrobci jednotlivych stavebnich a technologickych prvki

- pozadavky a informace od provozovatele vodovodni a kanaliza¢ni sité

- kamerovy prizkum stoky v Havlickove ulici

- CSN


mailto:svoboda@jspr.cz

Z.akladni technicky popis stavby

Stavajici stay

V lokalité se nachazi stavajici nevyhovujici komunikace, véetné nevyhovujiciho a
¢astecné chybéjiciho systému odvodnéni. Voda odtéka do otevienych ptikopii s nejasnym
odtokem do okolnich pozemkt a nasledné do jednotné kanalizace.

Stoka z potrubi KT 300 mm je ulozena v Havlickové ulici a je napojena spadistém
v Sachté SA0 do stoky DN 500 mm v ulici AleSové. Do stoky jsou napojeny jednotlivé prvky
odvodnéni komunikace a také ptipojky od okolnich nemovitosti.

Navrh

V ramci upravy komunikace dojde ke snizeni nivelety v kiizovatce Havlickova —
Alesova, které si vyzada prelozku vodovodu a pro zachovani ulozeni stoky pod vodovodem i
prelozku stavajici kanalizace KT 300 z Havlickovy ulice. Napojeni do stavajici stoky probéhne
Gipravou stavajici spadi§tové spojné Sachty SAO.

Na stoce budou vysazeny odbocky DN 150 mm pro napojeni novych prvkit odvodnéni
komunikace. Zaroven budou do novych odbocek piepojeny vSechny kanaliza¢ni ptipojky
z okolnich nemovitosti.

Kanalizace bude z KT potrubi s prefabrikovanymi reviznimi $achtami. Sachtova dna
novych Sachet budou obloZena ¢edi¢em.

Potrubi a jeho ulozeni bude v souladu s pozadavky vyrobce trub a provozovatele
kanalizace. Vzhledem k dlouhé Zivotnosti dila bude standardné ulozeno do betonového loze.
Useky stoky budou v jednotném spadu a sméru mezi jednotlivymi reviznimi Sachtami.

Povrchy dotéené stavbou, zpevnéné i nezpevneéné, budou po dokonceni praci upraveny
dle PD objektu komunikace.

UloZeni kanalizacniho potrubi

Kamenina

Kanalizace bude ukladéna do otevieného pazeného vykopu. Dno vykopu bude
stabilizovano vrstvou Stérkopiskové drti a odvodnéno drendzi. Na tuto vrstvu bude ulozeno
betonové lazko dle pozadavku provozovatele, obsyp bude dle pozadavki vyrobcee, tj. pisek 0-4
mm s podilem jemnozrnné slozky max. 10 % nebo tomuto pozadavku odpovidajici zemina.
Boc¢ni obsyp bude potom zeminou stejné kvality jako ltizko az do tirovné 30 cm nad vrchol
potrubi. Hutnéni po bocich potrubi ve vrstvach 15 cm do vySe 30 cm nad potrubi. Nad trubkou
se nehutni! Poté bude vykop zasypéan v samostatné hutnénych vrstvach tl. 30 cm. Zemina
z vykopu nevhodna pro zasypy v komunikaci bude nahrazena dovezenym vhodnym
zasypovym materidlem. Pfebyte¢ny vykopek bude odvezen na skladku.

Ulozeni potrubi je nutno upravit dle pozadavku konkrétniho vyrobce trubniho
materialu.

Ulozeni potrubi stok a ptipojek se bude provadét dle prilozenych pticnych a podélnych
profila.

Revizni a spojné Sachty

Nové Sachty jsou navrzeny jako typové z prefabrikovanych dilcti. Sachty se skladaji z
prefabrikovaného dna, rovnych skruzi a pfechodové skruze. Sachty budou o vnitinim priméru
1000 mm, dna Sachet, tj. pritokové zlaby a lavicky budou oblozeny ¢edi¢em.

Kominec Sachty bude proveden z rovnych skruzi a pfechodové skruze o priméru 1000
mm. Na ptechodovou skruz budou podle potieby ulozeny vyrovnavaci prstence a litinovy
kruhovy poklop s rdmem. Vstup do Sachty bude zajistén stupadly. V konické ¢asti kapsovymi a



rovné ¢asti vidlicovymi nebo zebiikovymi. Kapsové stupadlo je vzdy jedno, vidlicova jsou
podle vysky komince. Stupadla jsou soucasti dodavky prefabrikatti. Poklop kanaliza¢ni Sachty
bude litinovy s vétracimi otvory s pevnostni tfidou D 400. Viz vykres vzorové revizni Sachty.

Sachta SA0

Stavajici spojna Sachta SA0 se nachazi na kiizovatce ulic AleSova a Havli¢kova. Stoka
v Havlickové ulici je poloZena v hloubce téméf 6,0 m, do ni je bocnim spadiStém napojena
stavajici stoka KT 300 mm z Havlickovy ulice.

Na stavajici monolitickou ¢ast stoky, kterd bude zkracena dle potifeby napojeni nové
stoky, bude nabetonovan prstenec pro napojeni nového potrubi. Prstenec bude slouzit jako
zaklad pro prefabrikovany kominec ze standardnich prefabrikatt kanalizacnich Sachet, kterym
bude doplnéna odbourana ¢ast Sachty. Prstenec zaroven poslouzi pro prostup nové stoky do
Sachty a napojeni na splaskovy obtok spadiste.

Do prstence budou osazeny stupadla navazujici na systém stupadel ve stavajici
monolitické Sachté, ktera bude v ramci stavby sanovéna a stavajici stupadla vyménéna.
Navazujici prefabrikaty budou osazeny tak, aby na systém stupadel monolitu navazovaly.

Stavajici kanalizace

Vsechny stavajici stoky budou v prostoru vykopt vybourany. V piipadé¢, ze se Cast
stoky bude nachazet mimo vykop, bude stavajici potrubi ponechano v zemi a vyplnéno
hubenym betonem nebo popilkocementem.

Zemni prdace

Vykop bude v celém rozsahu pazeny, veskery vykopek bude odvezen na skladku. V
trase vykopu bude kfizeno dalSi podzemni zafizeni, v jeho blizkosti bude nutno kopat ru¢né.
Stavajici obnazené sit¢ musi zlstat zajistény po celou dobu provadéni praci az po zasyp ryhy
tak, aby nemohlo dojit k jejich poSkozeni. Obnazené sit¢ budou obsypany piskem a nad né se
polozi vystrazna plastova folie.

Pted zah4jenim vykopovych praci budou odstranény zpevnéné povrchy komunikaci.
Vykop pro kanalizaci bude provadén od koty -0,96 m od stavajiciho povrchu.

Pied zapocetim vykopi je povinnosti dodavatele stavby zajistit vytyCeni vSech
inzenyrskych siti v projektu vyznaéenych, ale i nevyznacenych. Pii kiizeni s podzemnimi
sitémi technického vybaveni je nutno dodrZet zasady CSN 73 6005.

Zasyp potrubi

Zasypy pro kanalizaci budou provadény pouze v prostoru komunikace, veskeré zasypy
budou provedeny Stérkodrti SD frakce 0/32 mm.

Zasypy tohoto objektu budou provedeny do tirovné¢ plan€ navrzenych komunikaci,
chodniki a ostatnich ploch (-0,46 m v komunikaci).

Konstrukéni a materialové reSeni:

Potrubi KT
Pro stavbu kanalizacni stoky budou pouzity kameninové trouby, které musi mit
minimalné tyto kvalitativni parametry:
- vrcholova pevnost min. 160 dle CSN EN 295
- nasakavost 4 % (do 6 %)
- koeficient tepelné roztaznosti 5.10° K'!
- modul pruznosti 50 kN/mm?
- neporusenost, hladkost vnitini 1 vnéj$i glazury
- stejnorodost glazury bez inkrustl a zatavenych necistot
- tolerance parametrii dle CSN EN 295
- zéruka Zivotnosti a stalosti parametr min. 80 let



- VSechny pouzivané spoje zarucuji dlouhodobou tésnost a potiebné elastické spojeni
kameninovych dili. Nejpouzivanéjsi druhy hrdlovych spojii:

* spojovaci systém C - spoj (K) - tésnény polyuretanovym tésnénim, které se zaléva jiz
pii vyrobé do hrdla i na hladky konec trouby. Jedna se o vrstvu tvrdého polyuretanu v
hrdle trouby a vrstvu mékkého polyuretanu na diiku trouby.

* spojovaci systém C - spoj (S) - tésnény pryZovym tésnénim, které se nasazuje pii
vyrobé na obrouSeny konec trouby, hrdlo je pfesn¢ zabrouseno

* bezhrdlovy spoj typu KeraDrive (pouze velké profily) — dvojitym pryzovym tésnénim a
specidlni manzetou. Bezhrdlové trouby typu KeraDrive se pouZzivaji pfedevsim pro
bezvykopové technologie vystavby a sanace stok, ale vzdy pouze po ptfedchozim
projednani s vlastnikem a provozovatelem stokové site.

* spojovaci systém F (spoj L) — v hrdle trouby je vlepeno pryzové tésnéni; spoj se vyrabi
pro mensi profily do DN 200.

Revizni Sachty
Prefabrikované a monolitické dilce na revizni Sachty

Sachty budou prefabrikované, vodotésné z prefabrikati uréenych pro vystavbu
kanaliza¢nich Sachet. Priito¢na ¢ast dna bude upravena do zlabku se zvySenou nastupnici a
s vystelkou z Cedice ve Zlabu a na lavicce. Pti nutnosti realizovat monolitické dno Sachty plati
stejné zasady jako u dna prefabrikovaného.

Prostupy potrubi pies sténu $achty budou opatfeny Sachtovou vlozkou. Sachtova vlozka
musi odpovidat pfislusSnému trubnimu materidlu stoky. Vstupni ¢ast Sachty DN 1000 mm,
tloustka stény skruzi 120 mm, stupacky z materialu ocel s plastovym potahem. Prvni stupacka
v revizni a vstupni Sachté bude osazena ve vzdalenosti max. 60 cm od horni hrany Sachtového
poklopu a ode dna. Sachty budou opatieny litinovym poklopem s vétracimi otvory, v Ziviéném
povrchu samonivelaénim. V komunikaci se pouziji poklopy tézké tf. D 400. Ram Sachtového
poklopu piipadné i vyrovnavaciho prstence budou osazeny na maltu na cementové bazi. Sachta
musi byt vodotésna.

Uvedeni do provozu a predani stavby do uzivani

Po provedeni pozadovanych zkousek budou sit€¢ uvedeny do provozu. Stavba bude po
dokonceni administrativné 1 fakticky dana do trvalého provozu.

Charakteristika uzemi stavby

Stavenisté

Uzemi pro stavbu se nachdzi prevazné ve stavajici komunikaci a ptilehlych pozemcich.
Trasa navrzené kanalizace je vedena po stavajicich komunikacich.
Pozemky jsou nezastavéné. V misté stavby jsou ulozeny stavajici podzemni sité.

Priprava uzemi a zabory pozemkii

Stavenisté vyzaduje zabor pozemki pro vystavbu a ulozeni materidlu. Pfed zapocCetim
je nutno ozndmit zapoceti stavby institucim, které¢ informaci vyzaduji.

Stavba nebude provadéna na pozemcich ZPF ani na lesnich pozemcich. Pti stavbé
nedojde k docasnému ani k trvalému zéboru zemédélskych a lesnich pozemkad.

Vliv na Zivotni prostiedi

Pti provadéni stavby je nutné dbat, aby okoli stavby bylo co nejméné dotCeno. Pti
vystavbé dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni omezenim dopravy, hlu¢nosti stav.
strojul a zvySenou prasnosti.



Vystavbou vzniknou odpady, které 1ze zattidit dle katalogu odpadt Vyhl. €. 8/2021 Sb:
170504 Vykopova zemina a kameni

zpusob likvidace: skladka v lokalité
170301 (resp. 170302) Material z demolic asfaltové vrstvy vozovky

zpusob likvidace: recyklace v obalovné

170101 Beton
zpusob likvidace: skladka v lokalité

170103 Keramické vyrobky — zbytky kameninovych trubek
zpusob likvidace: skladka v lokalité

170203 Plasty
zpusob likvidace: druhotna surovina

170405 Zelezo a ocel

zpusob likvidace: druhotna surovina

Odpady vzniklé pti vystavbé budou piedany k vyuziti nebo k odstranéni pouze
opravnéné osobé, ktera zajisti jejich opétovné nebo jiné vyuziti nebo recyklaci piednostné pred
jejich odstranénim.

Bezpeclnost prace — plan BOZP

Dodavatel stavebnich praci musi v pribéhu ptipravy a provadéni stavebnich praci splnit
vSechny pozadavky nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., Natizeni vlady o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

PoZarni ochrana a CO - stavebné technické poZarni FeSeni stavby

Z hlediska PO se jedna o stavbu odolnou proti pozaru, kde nehrozi nebezpeci. Z
hlediska CO nevyzaduje stavba zvlastni opatfeni, stavba se z4jmu civilni obrany nedotyka.

Nova ochrannda pasma

Vystavbou vzniknou nové inzenyrské sité, a tim i nova ochranna pasma. Pro toto vedeni
je nutné respektovat nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pii soub&hu a kiizeni vedeni
podle CSN 73 60 05.

Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v Zakong¢ ¢. 274/2001 Sb. (Zakon o
vodovodech a kanalizacich), § 23.

Ochranné pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) uvodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

¢) uvodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o priiméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene
a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Vytyéeni stavby

Stavba je ur¢ena pomoci lomovych bodu a umisténim stavajici kanalizace. Vytyceni je
ziejmé z digitalni situace, ktera je uloZena u projektanta a investora. Soufadny systém je JTSK.
Vyskovy systém je BpV.

Opatreni proti korozi

Materialy pro stavbu jsou nekorodujici. Monolitické betonové konstrukce budou
opatfeny vhodnym materidlem pro vyspraveni a ptipadn¢ penetracnim natérem.




Vvhodnoceni pruzkumu

Vyslovné upozoriiujeme na zékaz provadéni vykopovych praci mechanizacnimi
prostiedky v ochrannych pasmech stavajicich vedeni.

Z.abezpeceni stavenisSté

Vzhledem ke stavbé v oblasti s pohybem lidi bude nutno stavbu peclivé zabezpecit proti
vniknuti neopravnéné osoby. Stavenisté bude oploceno 2 m vysokym plotem a dle potieby
doplnén zasténou (napiiklad geotextilie) a informacnimi cedulkami ,,Zakazu vstupu
nepovolanym osobam — nebezpeci smrtelného urazu!*“. Po ukonceni praci bude staveniste
uzamknuto.

Na stavenisti nebudou zlstdvat Zadné stroje ani maziva, které by mohli v piipadé
zatopeni zplsobit znecisteéni.

Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti ochrany zdravi pri praci
na stavenisti.

Stavba bude provadéna v souladu s pozadavky Zakona 309/2006 Sb. na zajisSténi
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ktery upravuje v ndvaznosti na Zakon
262/2006 Sb. dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle § 3 Zakoniku prace.
Pozadavky, kterymi se bezpec¢nost pii provadéni praci bude fidit, budou respektovat Natizeni
vlady 591/2006 Sb., kterym se provadi né¢které paragrafy Zakona 309/2006 Sb.

Problematice bezpeénosti prace pii vystavbé je vénovéana fada pravnich piedpist CR,
ceskych technickych ¢i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci této akce dodrzovany.

Plan BOZP bude ptipadné zpracovan pro konkrétni nasazeni a slozeni vybraného
dodavatele.

Soucasti bude také podrobny vycet rizik a jejich minimalizace. Stavenisté bude po
celou dobu vystavby zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

piedpoklada se kontrolni prohlidka v nésledujicich fazich:
- pti pfedani stavenisté pied zapocCetim praci
- pti dokonceni praci a uvedeni do provozu

Statické vypocCty a vykresy

Zpracovavaji se pouze u staveb a objekttl, které to z konstrukénich diivodi a z davodi
posouzeni stability vyzaduji (mosty, tunely, propustky, podchody, jimky a nadrze apod.).
Navrzené prvky statické vypocty nevyzaduji, jsou navrZzeny a ulozeny dle doporuceni vyrobce.

Rizika a nejistoty

Hlavni rizika jsou dény moznou pfitomnosti stdvajiciho podzemniho zafizeni, které
neni soucasti ziskané dokumentace. V misté¢ se vzdy mohou nachdzet sit¢ ¢i ptipojky, které
nebyly pfedany standardnim provozovatelim. Pfed zapocetim stavby je nutno opétovné provést
kompletni prazkum stavajicich siti a nechat si vSechny sité¢ v blizkosti vykopi vytyc¢it od jejich
spravcu.

Hydrotechnické reSeni

Pro likvidaci destovych vod z nového navrhu komunikace se predpoklada, ze hodnota
odtoku ziistane zachovana a dojde pouze k doplnéni odvodnéni komunikace do stavu
odpovidajicim technickym pozadavkiim a standardim. Stavbou nedojde k navyseni
odvodiiovanych ploch.

Odtok je limitovan stavajicim kanalizacnim systémem.
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