[8) JS PROJEKT s.r.o.
oYe Rusks 16, Plzeii 326 00
tel. 377 457 610

STRIBRO - Stiedni odborna §kola,
Stavebni upravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul.,
Komenského ul. a Havlickova ul.

SO 310 Prelozka vodovodu

Technicka zprava

PDPS

08/2024

Nedvéd s.r.o.

D@JE[K{T Pﬂ_—ZEﬁgﬂ, PROJEKTOVA KANCELAR

KOTEROVSKA 177, 326 00 PLZEN

VEDOUCI PROJEKTU: RAZITKO
Ing. Jan BATIK

KRAJ: PLZENSKY | OBEC: STRIBRO
STAVEBNIK: Stredni odborna Skola Stfibro, BeneSova 508, 349 01 Stfibro

1 v v y w SOUBOR
STRIBRO - Stredni odborna skola, CATOM 0812024
Stavebni upravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., STUPEN PDPS
Komenskeho ul. a Havlickova ul. ZMENA &

IS PROJEXT Safe0s VYPRACOVAL : _
Ruskd 16, Plzef M. Pecherova / A

SOUBOR :
2024 — Stribro SOS

DATUM :
08,/2024

tel. 377 457 610 ZODP. PROJ. :
16 263 78 817 Ing. Svoboda

AKCE : It
STRIBRO — Stiedni odborna skola,

Stavebni dpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul.,
Komenského ul. a Havlickova ul

SO 310 Prelozka vodovodu

STUPEN :
PDPS

REVIZE :

MERITKO :

PRILOHA :

Technicka zprava

CISLO PRILOHY :







SO 310 Textova cast
Nézev stavby: STRIBRO - Sti¥edni odborna $kola,

Stavebni upravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul.,
Komenského ul. a Havlickova ul.

Stavebni objekt: SO 310 PRELOZKA VODOVODU

Stupefi PD: DPS
Zhotovitel dokumentace objektu:

JS PROJEKT s.r.o.

Ruska 16, Plzen, PSC 326 00

IC: 263 78 817 DIC: CZ 263 78 817
reg. &. CKAIT: 0200877

Ing. Jaromir Svoboda

tel: 377457610, +420 608 846 598
e-mail: svoboda@jspr.cz

Misto: Stiibro

Charakter: Prelozka stavajicich siti

Zakladni udaje

Navrh obsahuje upravu systému stavajiciho vodovodu v nutném rozsahu pro navrzenou
upravy komunikace.

Stavebni objekt obsahuje:

- Rad1 PE9Omm  29,3m
- Rad2 PE9Omm  84,8m
- Rad3 PE90 mm 253,6 m
- Rad3-1 PE 90 mm 5,8m
- Radd4 PE9Omm 65,7 m

Celkem 4392 m

- PripojkyVP1-VP10 — PE 32 mm, PE 40 mm celk. dl. 44,8 m

Na jednotlivych fadech dojde pii vystavbé k ptepojeni stavajicich piipojek tak, ze bude
vymeénéna ¢ast piipojky vedouci po vefejné pristupném pozemku.

Podklady

- jednani s investorem

- Koordinované zavazné stanovisko — vydal Méstsky urad Sttibro, Odbor vystavby a izemniho
planovani dne 26.6.2024 — &.j. 971/0VUP/24-2/Ha

- prizkum existence podzemniho zafizeni

- pruzkum terénu na miste

- podklady vyrobcti jednotlivych stavebnich a technologickych prvka

- poZadavky a informace od provozovatele vodovodni a kanalizaéni sité

- CSN


mailto:svoboda@jspr.cz

Z.akladni technicky popis stavby

Stavajici stay
V lokalité se nachazi stavajici nevyhovujici komunikace. V trase komunikace se
nachazi LT vodovod, ktery je na konci své Zivotnosti. Cast vodovodnich fadi je
v nevyhovujicich profilech LT 60 mm.
- Rad 3-1 PE 90 délky 5,8 m zaji§tuje propojeni stavajiciho LT fadu s fadem 3.
- Ptelozka fadu 4 PE 90 délky 65,7 m do nové trasy.

Navrh

Rad 1 - PE 90 mm — 29,3 m — ul. AleSova

V ramci upravy komunikace dojde ke snizeni nivelety v kiizovatce ulic Havlickova a
Alesova, které si vyzada prelozku vodovodu do nezamrzné hloubky a pro zachovani ulozeni
stoky pod vodovodem i ptelozku stavajici kanalizace KT 300 z Havlickovy ulice.

Pielozka stavajiciho fadu do nové trasy v ramci ochranného pasma ptvodniho fadu Rad
je na obou koncich napojen na stavajici vodovod LT 80 mm v AleSov¢ ulici.

Rad 2 - PE 90 mm — 84,8 m — ul. Havli¢kova
Ptelozka fadu do nové trasy. Navrh je proti ptivodni trase upraven tak, aby odpovidal
soucasnym pozadavkim na pfistupnost jednotlivych Soupat, uzavéra a hydrantu.

Rad 3 — PE 90 mm — 253,6 m — ul. Smetanova, ul. Prokopa Holého
Ptelozka fadu do nové trasy. Navrh je proti ptivodni trase upraven tak, aby odpovidal
soucasnym pozadavkim na profil fadu, ptistupnost jednotlivych Soupat a uzavéru.

Rad 3-1 — PE 90 mm — 5,8 m — ul. Prokopa Holého
Rad zajistuje propojeni fadu 3 se stavajicim vodovodnim LT fadem.

Rad 4 — PE 90 mm — 65,7 m — ul. Komenského

Ptelozka fadu do nové trasy. Navrh je proti ptivodni trase upraven tak, aby odpovidal
soucasnym pozadavkiim na profil fadu, pfistupnost jednotlivych Soupat a uzavért. Soucasti je
prodlouzeni o slepy konec pied posledni ptipojeny objekt (€. parc. st.695) s ukonc¢enim
podzemnim hydrantem, ktery nahradi stavajici ruSeny hydrant na profilu 2 a umozni tim
doplnéni dalsiho zdroje pozarni vody.

Pripojky

Vodovodni ptipojky budou vyménény v ptivodnich trasach. Jako material je pouzito
potrubi PE ¢ 32 - 40 mm dle skutecného profilu stavajicich ptipojek, viz. tabulka vodovodnich
ptipojek. Profil nové piipojky bude uptesnén az po odkryti stdvajiciho potrubi. Obnova
pripojek bude provedena pod vefejnymi pozemky. Napojeni na novy fad bude provedeno
pomoci navrtavaciho pasu, za kterym bude domovni Soupétko se zemni soupravou a poklopem.

Provizorni iad

Po dobu vystavby bude lokalita zasobena z provizornich fadl z potrubi PE 63, které
budou napojeny na stavajici funkéni vodovodni fady. Na provizorni fad budou provizorné
piepojeny potrubim PE 32 mm stavajici ptipojky. Pfipojka VP9 bude provizorn¢€ napojena na
stavajici vodovod PE 90 mm u SOS.



UloZeni vodovodniho potrubi

Vodovodni fad a ptipojky budou z potrubi PE mm, SDR 11 v provedeni z PE 100 ¢i RC
se znacenim v modré barve. Armatury a tvarovky na fadu budou litinové - Hawle nebo
svarovaci elektrotvarovky.

Dno vykopu bude urovnano a stabilizovano vrstvou hutnéného piskového loze. Na
stabiliza¢ni vrstvu bude ulozeno potrubi s obsypem, ktery bude bud’ piskovy, nebo z vhodné
tfidéné zeminy, hutnénym po bocich potrubi ve vrstvach 15 cm do vyse 30 cm nad potrubi.
Nad trubkou se nehutni! Poté bude vykop zasypan zasypovym materidlem v samostatné
hutnénych vrstvach tl. 30 cm. Do zasypu bude uloZen vytyéovaci vodici pasek min. 4,0 mm? a
nad n¢j bude ulozena vystrazna folie. Ulozeni potrubi bude odpovidat pozadavkiim vyrobce
potrubi.

Soupatka a hydranty budou ozna¢eny informa¢nimi tabulkami. T kusy a patkové koleno
budou zabezpeceny proti pohybu betonovymi bloky. Tlakové zkousky a uvedeni do provozu
budou provadény vzdy az po dosazeni pozadované pevnosti betonovych blokti.

Stavajici vodovod

Stavajici fady a ptipojky v mistech vykopli budou vybourany, v mistech mimo vykopy
bude stavajici potrubi ponechano v zemi se zabezpecenim jeho konct proti propadnuti.

Budou odstranény vsechny poklopy, Soupatkové i piipojkové. Budou také demontovany
vSechny orientacni tabulky stavajicich armatur.

Zemni prdce

Vykop bude v celém rozsahu pazeny, piebytecny vykopek bude odvezen na sklddku. V
trase vykopu bude kiizeno dal$i podzemni zatizeni, v jeho blizkosti bude nutno kopat ru¢né.
Stavajici obnazené sit¢ musi zlstat zajistény po celou dobu provadéni praci az po zasyp ryhy
tak, aby nemohlo dojit k jejich poSkozeni. Obnazené sit¢ budou obsypany piskem a nad né se
polozi vystrazna plastova folie.

Pted zah4jenim vykopovych praci budou odstranény zpevnéné povrchy komunikaci a
chodnikti. Vykop pro vodovod bude v prostoru komunikace provadén od koty -0,96 m od
stavajiciho povrchu.

Pted zapocetim vykopi je povinnosti dodavatele stavby zajistit vytyceni vSech
inzenyrskych siti v projektu vyznacenych, ale i nevyznacenych. Pti kiizeni s podzemnimi
sitémi technického vybaveni je nutno dodrzet zasady CSN 73 6005.

Zasyp potrubi

Zasypy pro vodovodni fady a ptipojky budou v prostoru komunikace provedeny
stérkodrti SD frakce 0/32 mm. V mistech navrzenych a stavajicich chodniki a zelenych ploch
bude zasyp proveden vykopkem.

Zasypy tohoto objektu budou provedeny do tirovné¢ plan€ navrzenych komunikaci,
chodniki a ostatnich ploch (-0,46 m v komunikaci, -0,42 vjezdy, -0,25 v chodniku, -0,10
v zelené plose).

Povrchy

Povrchy dotcené stavbou, zpevnéné i nezpevneéné, budou po dokonceni praci upraveny
dle PD objektu komunikace. Mimo prostor upravy komunikace budou v§echny povrchy
uvedeny do ptivodniho stavu (skladba komunikaci dle vzorovych fezi nové komunikace).

Konstrukéni a materialové reSeni

Pro stavebni prace budou pouzity specidlni materidly uréené pro prostiedi stavby
vodovodu.

VSeobecné pozadavky:
- Vyrobky musi byt vyrabény podle platnych evropskych, ptipadné ¢eskych norem
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- Vyrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.

- Vyrobky ptichéazejici do styku s pitnou vodou musi byt v souladu se zdkonem o ochrané
vetejného zdravi €. 223/2013 Sb. v platném znéni a vySe uvedenou vyhlaSkou MZ o
hygienickych pozadavcich na vyrobky piichazejici do piimého styku s vodou a na Gpravu
vody ¢. 352/2013 Sb.

- Dodavatelé materialit musi mit systém fizeni jakosti dle ISO norem.

Vodovod - PE potrubi

Potrubi bude PE 100 RC ¢ 90 mm, SDR 11 v provedeni s ochrannou vrstvou z RC v modré
barve, potrubi bude spojovéano elektrotvarovkami.

- Tlakova tiida: SDR 11 (PN16) nebo vyssi

- Barevné provedeni: modré, ¢erné s modrymi pruhy nebo modrou vrstvou

- Teplotni omezeni pokladky: +5°C (svafeni), 10°C (odvijeni z navinu)

Pro lokalizaci bude doplnén identifikacni vodic.

Koextrudované dvouvrstvé potrubi PE 100 RC tadné testované dle PAS 1075 (typ2) vcetné
opakovanych zkousek trubek (tabulka ¢. 4). Protokoly o provadénych opakovanych zkouskach,
ne starS$i nez Irok, budou ptfedlozeny kdykoliv na vyzaddani. Permanentni priibézné kontrola
kvality potrubi je dokladovana k doddvce potrubi na vyzadani v inspekénim certifikatu 3.1.
Vnéjsi vrstva potrubi o tloustce 10% je barevné odliSend a umoZiuje vizudlni kontrolu
poskozeni. Potrubi splituje pozadavky normy CSN EN 1555 a CSN EN 12201. Svafovani bude
provedeno svare¢skym personalem s platnym osvédéenim odborné zpuisobilosti dle CSN EN
nebo TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich normach budou v souladu s DVS
2207.

Tvarovky
Ptirubové a hrdlové z tvarné litiny. Pro napojeni tvarovek na PE potrubi a stavajici litinové

potrubi pouzit spojky jiSténé proti posunu — spojky s pfirubou.

Na ptirubovych spojich bude pouzity nerezovy spojovaci material.

Uzéavéry — Soupata

- provedeni: Soupata mékce tésnici s nezizenym prachodem, vieteno nestoupavé s
valcovanym zavitem, horni ¢ast vietena se ¢tvercovym profilem, nakruzek a vieteno musi
byt z jednoho kusu

- druh materidlu: tvarna litina GGG-40(EN-GJS-400-15), GGG-50(EN-GJS-500-7) dle DIN
1693 ocel GS-C25 N dle DIN 17245 dle DIN 1693 nerezova ocel

- pfipustné dimenze: DN 40 — DN 600

- tlakové tfida: min. PN 10

- stavebni délky: dle CSN EN 558 + Al

- vngj$i povrchova uprava: tézka protikorozni ochrana slinovani epoxidovym praSkem dle
GSK télo 1 viko Soupéte musi byt otryskano dle DIN 55928 epoxid pak aplikovan dle DIN
30677, tl. natéru 250 - 400 um na rovnych plochach, 150-300 pm na hranach (dle zasad
GSK) ptilnavost dle DIN EN 24 624, Gt1 odolnost proti narazu dle DIN 306 77-2 (zkouSeno
dle GSK)

- vnitini povrchova tprava: epoxid dle pfedchoziho bodu smalt — tl. dle DIN 3475, 150-400
um

- zpusob ovladani: zemni souprava, elektropohon, ruc¢ni kolo

- zpusob vymény ucpavek: bez vymény (garance po dobu Zzivotnosti) vyména pod tlakem
vrchem

- pfislusenstvi: zemni soupravy teleskopické, v odlivodnénych ptipadech tuhé, s ofechem z
tvarné litiny

- garantovand doba dodavky nahradnich dilti: 10 let po ukoncéeni vyroby

- pozadavky na udrzbu: bezudrzbové, zaruka 10 let




Hydranty podzemni
Hydranty pfipojené pies uzaveér podle své funkce a prostorovych moznosti se osazuji na
odbocku vysazenou do boku, svisle dolt (odkaleni) nebo nahoru (odvzdusnéni). Pozadované
provozné-technické parametry:
- druh materidlu: tvarna litina
- pfipustné dimenze: DN 80 — DN 150
- tlakové tfida: min. PN 10
- kryti potrubi: min. 1,0 m
- vnitini a vnéj$i povrchova uprava: viz Soupata
- zpusob vymeény vnitiniho télesa: vnitini téleso musi byt vyménitelné bez vykopu a pod
vodnim tlakem
- garantovand doba dodavky nahradnich dilti: 10 let po ukoncéeni vyroby

Soupétkové a hydrantové poklopy
Z tvarné litiny opatiené bitumenovym lakem, rozméry dle DIN. V asfaltovém povrchu
poklopy samonivelacni.

Zemni soupravy
Ovladaci tyce teleskopické, ochranéné protikorozni ochranou, s ovladanim ¢tythranem
z tvarné litiny.

Betonové kotevni a opérné bloky potrubi
Dle TNV 75 5408 — Bloky vodohospodéaiskych potrubi

Vytyc€ovaci vodi€ potrubi

Pro vytydeni je nad potrubi poloZen vyty&ovaci vodi¢ min. 4 mm?, ktery je spojovan
1zolovanymi spojkami uréenymi pro spojeni ulozené v zemi. Vodic je vyveden do poklopii
armatur. Nad vodi€ je uloZena vystrazna folie.

Uvedeni do provozu a predani stavby do uzivani

Po provedeni pozadovanych zkousek budou sit€¢ uvedeny do provozu. Stavba bude po
dokonceni administrativné 1 fakticky dana do trvalého provozu.

Charakteristika uzemi stavby

Stavenisté

Uzemi pro stavbu se nachazi pfevazné ve stavajici komunikaci a ptilehlych pozemcich.
Trasa navrzenych vodovoda je vedena po stavajicich komunikacich.
Pozemky jsou nezastavéné. V misté stavby jsou uloZeny stavajici podzemni sité.

Priprava uzemi a zabory pozemkit

Stavenisté vyzaduje zabor pozemki pro vystavbu a ulozeni materialu. Pfed zapocetim
je nutno oznamit zapoceti stavby institucim, které informaci vyzaduji.

Stavba nebude provadéna na pozemcich ZPF ani na lesnich pozemcich. Pti stavbé
nedojde k do¢asnému ani k trvalému zadboru zemédélskych a lesnich pozemkd.

Vliv na Zivotni prostiedi

Pti provadéni stavby je nutné dbat, aby okoli stavby bylo co nejméné dotceno. Pii
vystavbé dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni omezenim dopravy, hlu¢nosti stav.
strojii a zvySenou prasnosti.



Vystavbou vzniknou odpady, které 1ze zattidit dle katalogu odpadt Vyhl. €. 8/2021 Sb:
170504 Vykopova zemina a kameni

zpusob likvidace: skladka v lokalité
170301 (resp. 170302) Material z demolic asfaltové vrstvy vozovky

zpusob likvidace: recyklace v obalovné

170101 Beton

zpusob likvidace: skladka v lokalité
170203 Plasty

zpusob likvidace: druhotna surovina
170405 Zelezo a ocel

zpusob likvidace: druhotna surovina

Odpady vzniklé pti vystavbé budou piedany k vyuziti nebo k odstranéni pouze
opravnéné osobé, ktera zajisti jejich opétovné nebo jiné vyuziti nebo recyklaci piednostné pred
jejich odstranénim.

Bezpeclnost prace — plan BOZP

Dodavatel stavebnich praci musi v pribéhu ptipravy a provadéni stavebnich praci splnit
vSechny pozadavky nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., Natizeni vlady o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

PoZarni ochrana a CO - stavebné technické poZarni FeSeni stavby

Z hlediska PO se jedna o stavbu odolnou proti pozaru, kde nehrozi nebezpeci. Z
hlediska CO nevyzaduje stavba zvlastni opatfeni, stavba se z4jmu civilni obrany nedotyka.

Stavba jako takova nevytvaii pozarné nebezpecny prostor. V rdmci stavby bude osazen
novy podzemni hydrant na koncovém tseku fadu 4 z PE 90, tj. v jiznim konci Komenského
ulice, ktery umozni pozarni vyuziti. Bude ndhradou dneSniho nadzemniho hydrantu na
vodovodu nevyhovujiciho profilu LT 65 mm. Ostatni stdvajici zdroje pozarni vody v lokalité
nejsou touto stavbou dotCeny a ziistavaji beze zmény. Zasobovani pozarni vodou v lokalité se
stavbou neméni.

Podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
bezpecnosti a ochrany obyvatelstva §6 je stavba zafazena do kategorie 0 tj. stavba
nepredstavujici zvlastni nebezpeci.

Novd ochrannd pdasma

Vystavbou vzniknou nové inzenyrské sité, a tim i nova ochranna pasma. Pro toto vedeni
je nutné respektovat nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu a kiizeni vedeni
podle CSN 73 60 05.

Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v Zakoné¢ ¢. 274/2001 Sb. (Zakon o
vodovodech a kanalizacich), § 23.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad priimér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadl nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je
ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene
a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Stavba zplisobi po dobu vystavby zhorseni prosttedi z hlediska prasnosti a hluku. Po
ukonceni vystavby bude uzemi uvedeno do ptivodniho stavu.



Vsechny materialy pouzité na vystavbu vodovodnich fadii a ptipojek budou v souladu s
vyhlaskou ¢. 352/2013 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptichéazejici do styku s
vodou a na Gpravu vody. Po ukonceni stavby bude provedena tlakové zkouska vodovodniho
potrubi, proplachnuti dezinfek¢nim roztokem a bude proveden odbér vzorkl vody v souladu s
vyhlaskou €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody. Pti provadéni stavby dojde ke kratkodobému omezeni
dodavek vody v lokalité.

Vytyéeni stavby

Stavba je ur¢ena pomoci lomovych bodu a umisténim stavajici kanalizace. Vytyceni je
ziejmé z digitalni situace, ktera je uloZzena u projektanta a investora. Soufadny systém je JTSK.
Vyskovy systém je BpV.

Opatreni proti korozi

Materialy pro stavbu jsou nekorodujici. Monolitické betonové konstrukce budou
opatfeny vhodnym materidlem pro vyspraveni a pfipadn¢ penetracnim natérem.

Vyhodnoceni pruzkumi
Vyslovné upozoriujeme na zékaz provadéni vykopovych praci mechanizacnimi
prostiedky v ochrannych pasmech stavajicich vedeni.

Z.abezpeceni stavenisSté

Vzhledem ke stavbé v oblasti s pohybem lidi bude nutno stavbu peclivé zabezpecit proti
vniknuti neopravnéné osoby. Stavenisté bude oploceno 2 m vysokym plotem a dle potieby
doplnén zasténou (napiiklad geotextilie) a informacnimi cedulkami ,,Zakazu vstupu
nepovolanym osobam — nebezpeci smrtelného urazu!*“. Po ukonceni praci bude staveniste
uzamknuto.

Na stavenisti nebudou zlstavat zadné stroje ani maziva, které by mohli v piipadé
zatopeni zplsobit znecisteéni.

Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti ochrany zdravi pri praci
na stavenisti.

Stavba bude provadéna v souladu s pozadavky Zakona 309/2006 Sb. na zajisSténi
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ktery upravuje v navaznosti na Zakon
262/2006 Sb. dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle § 3 Zakoniku prace.
Pozadavky, kterymi se bezpec¢nost pii provadéni praci bude fidit, budou respektovat Natizeni
vlady 591/2006 Sb., kterym se provadi né¢které paragrafy Zakona 309/2006 Sb.

Problematice bezpeénosti prace pii vystavbé je vénovéana fada pravnich piedpist CR,
ceskych technickych ¢i evropskych norem, které musi byt pfi realizaci této akce dodrzovany.

Plan BOZP bude ptipadné zpracovan pro konkrétni nasazeni a slozeni vybraného
dodavatele.

Soucasti bude také podrobny vycet rizik a jejich minimalizace. Stavenisté bude po
celou dobu vystavby zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

predpoklada se kontrolni prohlidka v nasledujicich fazich:
- pi pfedani stavenisté pied zapocCetim praci
- pti dokonceni praci a uvedeni do provozu



Statické vvpocty a vvkresy

Zpracovavaji se pouze u staveb a objekttl, které to z konstrukénich diivodi a z davodi
posouzeni stability vyzaduji (mosty, tunely, propustky, podchody, jimky a nadrze apod.).
Navrzené prvky statické vypocty nevyzaduji, jsou navrZzeny a ulozeny dle doporuceni vyrobce.

Rizika a nejistoty

Hlavni rizika jsou dany moznou pfitomnosti stdvajiciho podzemniho zatizeni, které
neni soucasti ziskané dokumentace. V misté¢ se vZdy mohou nachdzet sit¢ ¢i pfipojky, které
nebyly pfedany standardnim provozovatelim. Pfed zapocetim stavby je nutno opétovné provést
kompletni prizkum stavajicich siti a nechat si vSechny sité v blizkosti vykopt vytycit od jejich
spravcu.



	SO 310 Textová část
	Základní údaje
	Stavební objekt obsahuje:
	Podklady
	Základní technický popis stavby
	Stávající stav
	Návrh
	Provizorní řad
	Uložení vodovodního potrubí
	Stávající vodovod


	Zemní práce
	Zásyp potrubí
	Povrchy
	Konstrukční a materiálové řešení
	Uvedení do provozu a předání stavby do užívání
	Charakteristika území stavby
	Staveniště
	Příprava území a zábory pozemků
	Vliv na životní prostředí
	Bezpečnost práce – plán BOZP
	Požární ochrana a CO - stavebně technické požární řešení stavby
	Nová ochranná pásma
	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

	Vytýčení stavby
	Opatření proti korozi
	Vyhodnocení průzkumů
	Zabezpečení staveniště
	Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi.
	Plán kontrolních prohlídek stavby
	předpokládá se kontrolní prohlídka v následujících fázích:
	- při předání staveniště před započetím prací
	- při dokončení prací a uvedení do provozu

	Statické výpočty a výkresy
	Rizika a nejistoty
	Hlavní rizika jsou dány možnou přítomností stávajícího podzemního zařízení, které není součástí získané dokumentace. V místě se vždy mohou nacházet sítě či přípojky, které nebyly předány standardním provozovatelům. Před započetím stavby je nutno opět...


	Prázdná stránka

