
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Název: Město Stříbro

IČO: 00260177

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
vyř.: tel. 377 172 411

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Cena sjednaná ve smlouvě:

Smluvní cena bez DPH:

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):

pořadí po 

hodnocení

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo cena v Kč bez DPH

NE 45359041 STRABAG SIS a.s
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 

Praha 5
9 293 172,95 Kč             

2 361 181,67 Kč             

6 931 991,28 Kč             

Poddodavatelé vybraného dodavatele:
IČO poddodavatel

49451251 SAT s.r.o.

hodnota v Kč % z celkové ceny

115 466,41 1,24%

IČO poddodavatel

29362458 LASATYS s.r.o.

hodnota v Kč % z celkové ceny

39 773,04 0,43%

IČO poddodavatel

14364131 BVB s.r.o.

hodnota v Kč % z celkové ceny

8 392,96 0,09%vodorovné dopravní značení

č. sídlo

3 Havířská 1343, 330 23 Nýřany

část VZ, jež má poddodavatel plnit

Zadavatel č.1:

Zadavatel č.2:

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P25V00000390

Kateřina Hlavatá

26272/25/SÚSPK-P katerina.hlavata@suspk.eu

Předmětem díla je provedení opravy povrchu místní komunikace ve Stříbře v Třešňové 

ulici v délce 283,11 m dle PDPS s názvem „Stříbro, MK Třešňová, oprava povrchu objízdné 

trasy mostu ev.č. 193-018“, zpracované projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, 

s.r.o.

dosud není (ZPŘ)

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky ZZVZ.

Most ev.č. 193-018 Stříbro (oprava objízdné trasy)

Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH: 13 085 793,00 Kč

zjednodušené podlimitní řízení

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

sídlo

                                                                                                            9 293 172,95 Kč 

Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez 

DPH:
2 390 515,00 Kč

Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez 

DPH:
10 695 278,00 Kč

1. Nabídková cena pro zadavatele č. 1:

Nabídková cena pro zadavatele č.2:

č.

1

frézování

část VZ, jež má poddodavatel plnit

dopravně inženýrské opatření, svislé dopravní značení

sídlo

Fügnerova 580, 665 01 Rosice

část VZ, jež má poddodavatel plnit

č.

2



Účastníci zadávacího řízení:

číslo 

nabídky

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

nabídková cena v Kč bez 

DPH

1 NE 48035599
SWIETELSKY stavební 

s.r.o.

 Pražská tř. 495/58, České Budějovice 

3, 37004 České Budějovice
9 476 166,55 Kč             

2 NE 45274924 EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 

140 00 Praha 4 
10 888 888,88 Kč           

3 NE 45359041 STRABAG SIS a.s
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 

Praha 5
9 293 172,95 Kč             

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Datum vyhotovení: 13.10.2025

Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno.

podepsáno elektronicky

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na ekonomickou 

kvalifikaci.

Nerelevantní - nebylo použito.

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn.

Nerelevantní - nebyl použit.

Nerelevantní - podlimitní VZ

Nerelevantní - nebylo použito.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel
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