D.2.2.1 ReSeni pozadavkii na rozvody a zafizeni ZTI /TZ/

a) zakladni udaje: popis stavby, vypoctové poméry stavby, teploty, rozsah, materialové feseni —
standardy jakosti

Vystavba depozitdie ZCM v Plzni — UMPRUM, Boleveckd ndves 11/17, PLZEN

Novostavba budovy, kde v obou podlazich jsou tii klima jednotky s odvodem kondenzatu.
Pod schody uklidova komora s vylevkou a ohfivacem vody. Ve 2. NP nasténna hydrantova
skrin. Obsazenost pracovniky narazove 1 zaméstnanec a v rezimu uklidu 1 uklizecka.
Socialni zarizeni pro né je v jiné budové v aredlu depozitare.

b) popis objektu - funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametrd prostiedi a provozni
podminky pro ZTI, druhy energii potfebné pro ZTI v objektu a jejich parametry, bilance potieb
médii ( vody studené, teplé, podzemni a povrchové) a energii, popis méfeni odbéru vody a jeji
pozadované upravy ( chemické, ¢i biologické apod.)

Objekt bude slouzit k depozitu sbirek ZC muzea. Proto i navstévnost zaméstnancii bude narazova, dle
aktualni potreby sbirkového fondu. V aredlu je stavajici rozvod splaskové kanalizace a stavajici
privod vody. Piivodni vodomérna Sachta je situovana pod novostavbou objektu. Proto byla
premisténa na trase stavajici vodovodni pripojky do venkovniho prostoru, priléhajicimu k
novostavbe, ale na pozemku investora p.¢.72/1.

¢) vypoctové pritoky v misté privodu vody do budovy a bilance odvadénych odpadnich nebo
srazkovych vod z budovy
Vypocet potieby vody dle vyhl. ¢. 120/2011 sb.:

pol. & 4 (250 dni/rok)
1 osoba a 32 lfos/den...............cccovuviveeacniann. (8 m3/rok)

Maximalni denni potreba vody kd =125
0d=32x1,25= 40 Vden

Maximalni hodinova potieba vody kh=18
Oh= 40x 1,8 :8 =9 lVhod = 0,15 I/min = 0,0025 /s

Potieba teplé vody je ocekdavana cca 1/4 z celkovéeho mnozstvi, tj. cca 101

Rozhodujict pro ndavrh vodomeéru je uziti hydrantového systémem s priitokem
0,30 I/s pii min. tlaku 0,20 MPa v novostavbé — podruzny vodomér

Vodomér ve vodomérné Sachté pro aredl: 2 x hydrant 2 x 0,30 = 0,60 l/s pii min. tlaku 0,20 MPa

Dle HG posudku je stanovena velikost vsakovaciho objektu pro stiechu o ploSe 178,50 m2:
Vsakovaci objekt o plose min. 16,90 m2 a 5,40 m3 objemu zdrzeni vody

navrzeny je objekt o rozmérech 6,0 x 3,0 x 1,0 m, tedy o plose 18,0 m2 a objemu 18,0 m3 celkem,
vysypany Stérkem frakce 32/63 mm, coz je volny objem 5,40 m3
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Prutoky v miste privodu vody do aredlu depozitare i bilance odvadeénych odpadnich vod ziistavaji
stejné beze zmeny i po vybudovani novostavby depozitu. Kapacita zaméstnanct je stejna. Bilance
srazkovych vod z novostavby je popsana viz vyse.

d) vodovod — popis feSeni navrzeného systému — popis materialti s ur¢enymi parametry a
technologickymi postupy, popis a podminky pfipojeni na vodovodni sité: u pozarniho vodovodu
(nezavodnéného pozarniho potrubi) systém vodovodu, strojniho vybaveni a navrhovany systém
zafizeni

Vystavbou objektu je treba preloZit stavajici vodovodni pripojku tak, aby novy objekt
obchazela. Pred objektem bude vybudovana nova vodomérna Sachta 1200/900 mm na stavajici
pripojce. Do ni bude presunuta stavajici vodomerna sestava. Vodovodni pripojka bude z trub z
tlakovéeho polyetylénu PEMD 63/8,6 mm ( DN 50 ) a druhy konec této prelozky bude na nadvori,
kde se napoji na stavajici vodovodni pripojku DN 40 s patricnym krytim potrubi. Na trase bude jesté
napojen novy objekt depozitire a to vodovodni pripojkou PEMD 32/4,4 mm (DN 25).

Vodovodni pripojky budou z tlakového polyetylénu PE MD vedené v nezamrzné
hloubce. Ulozeny budou na 100 mm piskového loze a ndsledné obsypany 300 mm pisku, poté
vytézenou zeminou. Nad pripojkami bude signalni vodic a ochrannd folie. Nova prelozka vodovodni
pripojky bude respektovat novy upraveny terén az do mista napojeni na nadvori tak, aby byla vedena
v nezamrzné hloubce.

Do mistnosti uklidu bude privedena vodovodni pripojka 32/4,4 mm. Bude
zde provedeno rozdéleni potrubi na pozarni a pitny vodovod.

Potrubi pitného vodovodu bude z tlakového potrubi Ppr PN 20, plné v manudlu pro
toto potrubi s navlekovou izolaci. U vylevky bude elektricky ohrivac¢ 20 I. Na pripojeni bude uzaviract
ventil a pojistnad souprava.

Oddélené bude veden rozvod pozarniho vodovodu k hydrantovému systéemu D 19/30
ve 2. NP. Min. tlak pozadovany je 0,20 Mpa pri 0,30 l/s. Rozvod pozarni vody bude z trub ocelovych
zavitovych s dvojitym emailovym natérem, rovnez opatieny naviekovou izolaci.

Vnitini rozvody vody budou z trub PPR PN 20 s tepelnou izolaci balenou, tloustka dle vyhl.
¢. 193/2007.

e) popis tlakovych a vykonovych pomért, pretlak na za¢atku vnitiniho vodovodu, popis Cerpacich a
posilovacich zatizeni

Nova prelozka vodovodu a pripojeni nového objektu navazuje na stavajici rozvody beze zmeny.
Tlakové pomeéry jsou rovnéz stavajici bez cerpacich a posilovacich zarizeni. Reseni je odsouhlaseno
Vodarnou a.s. Plzen.

f) kanalizace — popis Cerpacich zafizeni, technického feSeni kanalizace, materialt s uréenymi
parametry a technologickymi postupy

Kanalizace je rozdeélena do dvou casti: kanalizace splaskova a kanalizace destova
Kanalizace splasSkova

V prizemi bude pripojena vylevka do svodného potrubi splaskové kanalizace.
Pred vstupem bude typova plastova revizni Sachta. Do tohoto svodného potrubi bude pripojena
venkovni vpust pod kondenzacni jednotkou. Svodné potrubi z nového objektu bude napojeno na
stavajici pripojku splaskové kanalizace pred sousednim objektem v aredlu depozitare. Teprve na misté
bude dle skutecného provedeni se do tohoto svodu napojit idedlné do spojné revizni Sachty, kterd je
tam navrZena.

Svodné potrubi bude z trub KG PVC hrdlovych s tésnicimi krouzky DN 125, SN 4

/6



v objektu. Na venkovnim prostoru bude z KG PVC DN 150 SN 8. Potrubi bude ulozeno na 100 mm
piskového loze a ndsledné obsypano 2 x do > DN piskem, pak 300 mm Stérkopiskem, po vrstvich
hutnénych, poté vytézenou zeminou. Nad potrubim bude ochranna folie.

Odpadni a pripojovaci potrubi bude z trub PPs hrdlovych tésnénych pryzovymi
krouzky. Na odpadnim potrubi bude osazen cistici kus. Stoupacka odpadniho potrubi bude mit
privétravact hlavici.

Kanalizace dest’ ova

Destova kanalizace od ¢tyr destovych svodii s lapaci splavenin z nového objektu bude
pres filtracni Sachty napojena do vsakovaciho objektu, viz HG posudek.

V obou podlazich jsou vzdy ti klimatizacni jednotky. Odpad kondenzované cisté vody
bude napojen do destovych svodii.

Svodné potrubi bude z trub KG PVC hrdlovych s tésnicimi krouzky DN 100 a 125 SN
4 okolo objektu. Na pojizdenem dvore bude z KG PVC DN 150 SN 8. Potrubi bude ulozeno na 100
mm piskového loze a nasledné obsypano 2 x do %> DN piskem, pak 300 mm Stérkopiskem, po vrstvdach
hutnénych, poté vytézenou zeminou. Nad potrubim bude ochranna folie.

Vsakovaci objekt 6,0 x 3,0 x 1,0 m bude vysypany Stérkem frakce 32/63 mm.
Na styku se zeminou obaleny geotextilii. V horni casti jsou dérovana potrubi. Na konci vyusti ve
vetraci hlavici 500 mm nad upraveny terén.

g) popis pripojeni na sité technické infrastruktury, popis strojniho vybaveni a navrhovaného systému
zafizeni a vybaveni,

Napojeni na sité technické infrastruktury je beze zmeén v ramci arealu depozitire, prelozka
vodomeérné Sachty a vedeni vodovodni pripojky uvniti aredlu a napojeni na splaskovou kanalizaci
popis viz vySe.

h) specifikace izolace a natéru, jejich parametrti a provedeni — navrh a popis feseni,

Na potrubi rozvodu vody bude navlekova izolace v tloustce dle vyhl. ¢. 193/2007. Ocelové
pozinkované zavitové potrubi na rozvod pozdarni vody bude opatien 2 x emailovym ndterem.

1) pfi zménach stavby — dopady zmén na stavebni konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance) a zafizeni,

netyka se

j) specifikace koncovych prvkl a zatizovacich pfedmétti vodovodu a kanalizace véetné predméti
zajist'ujici piistupnost a bezbariérové uzivani stavby,

Neni pozadavek na reseni bezbarierovosti. Vylevka zavesna diturvitova s mrizkou a vestavenou
ndadrzkou, nasténna drezova baterie s prodlouzenym raminkem. Nasténny elektricky ohrivac 201
s bezpecnostni pripojovaci soupravou. Nastéenny hydrantovy system D 19/30 vestavény, slicovany
s omitkou.

k) popis ochrany Zivotniho prostiedi véetné vypoétového mnozstvi vypousténych splaskovych,
srazkovych a primyslovych odpadnich vod, jejich uprava a piipadné zadrZeni (retence ) pted
vypousténim,

Novy systém rozvodii vody, splaskové a destové kanalizace neni piimo znecistovatelem Zivotniho
prostredi.

1) feSeni soub&hu profesi (stavba, méfeni a regulace, zemni plyn, silnoproud, elektronické
komunikace, zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéry, izolace apod.) a vysledek koordinace,
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V ramci dokumentace dps byla provadena koordinace jednotlivych profest a stavebni vyroby

m) popis souvisejicich pozarnich opatfeni ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho feseni,
Dle PBR jsou dané pozdrni iiseky. V priichodu potrubi mezi 1. a 2. NP a rovnéz mezi viklidovou
komorou a depozitarem v 1. NP. Potrubi budou opatieny pozarnimi manzZetami a tésnénim.

Dle ¢sn 730802 a ¢sn 730810

n) specifikace zafizeni — vypis zafizeni a vyrobktll ve stanoveném ¢lenéni a vycisleni s oznacenim
ustalenou technickou jednotkou (ks, kpl, m, m2), seznam strojti a soucasti technologického zatizeni,

Jedna se o bézné zarizovaci predméty viz polozkovy vykaz vymeér, bez technologickych zarizeni
0) zpusob montaze a vzajemna poloha instalaci,

Na montaz jako takovou nejsou kladeny Zadné specialni pozadavky. Montaz je vsak nutné
prizpusobovat specifickym pozadavkim pouzitych materialii a koordinaci se stavebni vyrobou
a ostatnimi profesemi TPS.

p) feseni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych zkousek a revizi a predani dila,

Instalacni prace budou provadeny v jedné pracovni zakdzce bez etapizace (maly rozsah praci)
po provedenych zkouskach a revizich bude dilo predano k uzivani

q) navrh uvedeni do provozu — navrh provedeni praci, ¢innosti, kompletni vyzkouseni a feSeni
zkuSebniho provozu eventuelné pred¢asného uzivani stavby, navrh provozni dokumentace (provozni
tady, vyhrazena zatizeni, navody k obsluze apod.),

Uvadeni do provozu je bézné. Vodovodni systém musi byt napusten vodou a musi byt zkontrolovina
a zkouskou overena jeho tésnost. Stejné tak bude do provozu uvedena i kanalizace po provedeni
zkousky tésnosti. Provoz je mozny az po provedeni kontrol a funkcnich zkousek vietné
koordinovanych zkousek s navazujicimi TPS.

1) navrh bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) pro realizaci a uzivani,

Podminky pro provadéni stavebnich praci

Nakladani s odpady. Po zasypani ryh bude prebytecna zemina z vykopu odvezena na urcéenou skladku.
Pritom je nutné se ridit zak. ¢. 541/2020 sb. o odpadech, vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb.

Ochrana vod. Dodavatel stavby musi pri vystavbé zabezpecit chod stavebnich strojit a nakladani s
ropnymi latkami tak, aby nemohlo dojit k znecisteni spodnich vod unikem ropnych latek - pohonnych
hmot a olejii. Tyto latky nesmi byt volné pouzivany v ochranném pasmu vodnich zdrojii, ani
skladovany. Uniku téchto latek piimo z nddrzi stavebnich mechanizmii zabrani dodavatel stavby
véasnou technickou kontrolou. Po dokonceni stavby bude proveden vykres skutecného zamereni stavby
na dva pevné body.

Zemni prdce

14 dni pred zahdjenim vykopovych praci zajisti investor provéreni a vytyceni vSech
podzemnich inZenyrskych siti v zajmovém vuzemi. Zemni prdace budou provadeny strojné a rucné
v otevieném vykopu se svislymi stenami v zapazeném vykopu se zajisténim podzemnich vedeni a za
plného respektovani CSN 736005 — Prostorovd viprava podzemnich vedeni. Vykopové prdce v mistech
kiiZzeni s podzemnimi vedenimi provadeét s nejvetsi opatrnosti dle podminek jednotlivych spravcii siti
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(napr. chranicky na potrubi). Prdci ve vykopu je tFeba provadet pod odbornym dozorem a dbdt vsech
bezpecnostnich predpisii a CSN souvisejicich s praci ve vykopech. Pripojka bude kladena po odkryti

cvvr

Pro zpétny zhutnény zdsyp budou pouZity zeminy ze stavby, vhodné dle dle CSN 73
3050 a CSN 73 6133, s technologickym postupem dodavatele tak, aby byla zajisténa optimalni vihkost
pro zhutnéni dle Proctor standart. Mira zhutnéni cini 95% PS a dle podminek projektu komunikaci v
aktivni zoné budoucich komunikaci s Edef2 = 45 MPa na plani po provapnéni. Toto zhutnéni plati na
celé délce stavby. Pri vystavbé je nutno provadet podrobnou fotodokumentaci zakladovych spar, ove-
Fovat a prokazatelné zdokumentovat zdakladovou spdaru geotechnikem nebo geologem stavby.

Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. Na stavbe
bude piisobit koordinator BOZP v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. Pred uvedenim zarizeni do
provozu musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky a revize, které zabezpeci dodavatelské or-
ganizace. Zarizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno provoznim radem, ktery vyda provozova-
tel na zakladeé navrhu zpracovaného dodavatelem stavby. Opravy zarizeni smi vykonavat pouze od-
borni pracovnici dle prislusnych predpisii. Pro provozovatele plati mimo jiné zdakon ¢. 262/2006 Sb.
Zakonik prdace, a to napr. dle hlavy I zakona. Mimo jiné je zaméstnavatel povinen soustavné vyhle-
davat nebezpecné cinitele a procesy pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich pri-
¢iny a zdroje. Na zdklade tohoto zjisténi vyhleddvat a hodnotit rizika a prijimat opatreni k jejich od-
stranéni a provadet takova opatieni, aby v disledku priznivéjsich pracovnich podminek a urovné roz-
hodujicich faktorii prace dosud zarazené podle zviastniho pravniho predpisu jako rizikové mohly byt
zarazeny do kategorie nizsi. K tomu je povinen pravidelné kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich prostredkit a vybaveni pracovist a urover rizi-
kovych faktorii pracovnich podminek, a dodrzovat metody a zpusob zjisteni a hodnoceni rizi-

kovych faktorii podle zvlastniho pravniho predpisu.

s) navrh pokynt pro obsluhu a tdrzbu a navrh provoznich doporuceni (periodicita udrzbovych
ukontl, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Provoz rozvodit vodovodu a kanalizace se nicim nelisi od stavajictho provozu v aredlu depozitare
a nepredpoklada se uprava provozniho radu o nova zarizeni. Nova zarizeni vyzaduji pouze
obcasnou obsluhu a obsluha se soustiedi spise na kontrolu stavu a pripadné reseni problémii.
Nefunkcnost se projevi jiz v bézném provozu sama o sobé. Dale doporucuji min. uzaviit a

otevrit i opakované vSechny uzaviraci armatury v celém rozsahu stavby.

t) seznam pouzitych pravnich piedpist a technickych norem, v¢etné specifikace konkrétnich
ustanoventi,

Pii stavbé musi byt dodrzovany platné a doporucené pravni predpisy a CSN jako napi. (uvedené
predpisy jsou mysleny vzdy v platném znéni k dobé uvedeni do provozu a nejednd se o konecny
vycet):

Zadkon ¢. 283/2021 Sb. — Stavebni zdkon

Vyhl. 146/2024 Sb. Vyhlaska o pozadavcich na vystavbu

Zakon ¢. 22/1997 Sb. - Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky

Zakon ¢. 90/2016 Sb. - Zdikon o posuzovani shody stanovenych vyrobkil pri jejich dodavani na trh
Zakon ¢. 309/2006 Sb. - zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci
NV ¢ 163/2002 Sb. - Kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

NV 591/2006 Sb. - o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci
na stavenistich

Vyhl. 193/2007 Sb. - podrobnosti ucinnosti uziti energie pri rozvodu tepelné energie a vnitinim

rozvodu tepelné energie a chladu
Vyhl. 120/2011 sb. Vyhl. kterou se méni vyhl. ¢. 428/2001 sb. a provadi zakon ¢. 274/2001 sb.
O vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu ...pro vypocet potieby vody
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Vyhl. 131/2024 Vyhlaska o dokumentaci staveb
zak. ¢. 54172020 sb. o odpadech, vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb.
navody vyrobcii a bézné profesni zvyklosti atd.

CSN 756760
CSN 755455
CSN 736660
CSN 755410
CSN 755410

CSN 736005
CSN 756101
CSN 756114
CSN 755111
CSN 755409

Vnitrni kanalizace

Vypocet vnitrnich vodovodii

Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotrebé EN 806-1
Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotiebé EN 806-2
Vnitini vodovod pro rozvod vody urcené k lidské spotiebé EN 806-3

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Stokové site a kanalizacni pripojky

Provadeni stok a kanalizacnich pripojek a jejich zkouseni
Vodovodni pripojky

Vnitini vodovody

a dalsi souvisejici CSN

Vsechny uvadené pravni predpisy jako zakony, narizeni vlady, vyhlasky a dale pripadné normové
nebo jiné predpisy, jsou vzdy mysleny v aktudlné platném znéeni k dobé uvedeni do provozu.

u) polozkovy vykaz vymér

Polozkovy vykaz vymeér je soucdsti soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb, ktery tvori samostatnou
cast celkové projektove dokumentace.

V Plzni, ¢erven 2025

Vypracovala Zdetika Bejvlova
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