

Příloha č. 4 Smlouvy – Přehled stavebních objektů a rozdělení nákladů mezi objednatele

Předmět díla zahrnuje níže uvedené stavební práce, přičemž jednotlivé stavební objekty (SO) budou hrazeny jednotlivými objednateli dle tohoto rozdělení:

A) Stavební objekty hrazené a realizované výhradně objednatele – SOŠ Stříbro

Stavba „Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben“

- DEM – Demolice
- SO 01 – Sportovní hala a dílny

Stavba „Stříbro – Střední odborná škola, Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., Komenského ul. a Havlíčkova ul.“

- SO 101 – MK Prokopa Holého (úsek Smetanova – Benešova)
- SO 102 – MK Smetanova (úsek Prokopa Holého – Komenského)
- SO 103 – MK Komenského (úsek Benešova – Smetanova)

B) Stavební objekty hrazené a realizované výhradně objednatelem – Město Stříbro

Stavba „Stříbro – Střední odborná škola, Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., Komenského ul. a Havlíčkova ul.“

- SO 104 – MK Havlíčkova ul. (napojení MK Alešova)
- SO 305.1 – Dešťová kanalizace (Smetanova ul.)
- SO 305.2 – Oprava stávající jednotné kanalizace (Havlíčkova ul.)
- SO 401 – Veřejné osvětlení

C) Stavební objekty společně hrazené objednateli společně (v určeném poměru)

Stavba „Stříbro – Střední odborná škola, Stavební úpravy MK Prokopa Holého, Smetanova ul., Komenského ul. a Havlíčkova ul.“

- SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady
- SO 151 – Dopravně inženýrská opatření
- SO 310 – Přeložka vodovodu
- SO 501 – Přeložka NTL plynovodu

Společné náklady uvedených stavebních objektů budou rozděleny mezi objednatele v následujícím poměru:

Objednatel SOŠ Stříbro – 64,86 %

Objednatel Město Stříbro – 35,14 %