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1  POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost izemi

Stavba se nachdzi jizn€ od obce Pocinovice. Poloha objektu je definovdna ptivodnim umisténim
komunikace a korytem ndhonu.

Komunikace 1I/192, spojujici obce Pocinovice a Nyrsko, vede pod tpatim Uborské Hirky.
Soubézné s komunikaci vede po pravé strané Stiibrného mlyna. Jednd se o extravilan. V blizkosti
stavby se nachazi jenom Stiibrny mlyn a jeden obytny diim.

Terén je ve sledovaném tzemi mirné svazity smérem k jihu. Samotnd komunikace je vedena po
vétSinu pfedmétného tseku v odfezu, rovnobézné s korytem ndhonu mlyna. Nadmoiskd vyska
komunikace se v predmétném tseku pohybuje v rozmezi cca 432 a7z 433 m n. m.

b) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim plinem nebo
veirejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo wGzemnim
souhlasem

Uprava komunikace je v souladu s izemnim rozhodnutim.

¢) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Uprava komunikace je v souladu s tizemnim planem.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuZzivani azemi

Nejsou.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi, geologicka, geomorfologicka a
hydrogeologicka charakteristika, vfetné zdroju nerosti a podzemnich vod

_ Geomorfologické ¢lenéni: provincie - Ceské vysocina, sub-provincie — Plzefiskd pahorkatina
VB, Svihovska vrchovina VB-3) )
Hydrogeologicky rajon: ¢islo 6310, Krystalinikum v povodi Horni Vltavy a Uhlavy

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geologicky, geotechnicky
prizkum, hydrogeologicky pruzkum, inZenyrskogeologicky prizkum, korozni
prizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist’® (zemniku), stavebné
historicky prizkum apod.

InZenyrskogeologické posouzeni

Stavebnim zdmérem je vystavba opérné zdi a zpevnéni svahu niahonu, mezi silnici 1I/192 a
ndhonem ke Stfibrnému mlynu v tseku cca 350 m zdpadné od mlyna ve sméru na Pocinovice.
Nadmotska vyska povrchu silnice je cca 432,5 m az 432,9 m. Dno ndhonu je v trovni cca
430,5 m n. m. az 430,9 m n. m. Ndhon je napdjen vodou z potoka Andélice, ktery je levostrannym
piitokem Chodské Uhlavy.
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Geologické a hydrogeologické poméry

Skalni podloZi tvoii v zdjmovém tizemi tonality (hornina blizka granitu (Zule)) stfedoc¢eského
plutonu a rohovce metamorfnich jednotek v moldanubiku. Skalni horniny nebyly prizkumnymi vrty
provedenymi do hloubky 6,0 m zastiZeny.

Kvartér

6 nivni sediment (fluvidlni neclenéné + sedimenty vodnich nidrzi)

12 pis¢ito-hlinity az hlinito-piscity sediment (deluvidlni

20 sediment nezpevnény (deluvioeolicky)

Paleozoikum

1565 gabronorit (magmatit hlubinny - moldanubicky pluton)

1743 drobnozrnny biotiticky granit s turmalinem (magmatit hlubinny - sttedocesky pluton)

1779 tonalit (magmatit hlubinny - stfedocesky pluton)

Proterozoikum - paleozoikum

1327 rohovec (metamorfit - metamorfni jednotky v moldanubiku)
1329 rohovec (metamorfit - metamorfni jednotky v moldanubiku)
2141 metasilicity, grafiticky kvarcit (metamorfit - metamorfn{ jednotky v moldanubiku)

Skalni podloZi, popt. jeho eluvilni zvétraliny, je pfekryto naplavy Andélice a Chodské Uhlavy.
Na bézi naplavil jsou uloZeny ulehlé pisky a Stérky (Stérkopisky) s piimési jemnozrnné zeminy
(poloha *5%*), které byly vrtem Pc 1 zastiZeny v hloubce 4,2 — 5,5 m a vrtem Pc 2 v hloubce 3,8 —
6,0 m. V prostoru vrtu Pc 1 jsou pod Stérkopisky uloZeny ulehlé hlinité pisky (poloha *6*). Jedna se
pravdépodobné o jemnozrnéjsi vlozku ve §térkopisku, nebo o pteplavené eluvidlni zvétraliny.

Nad Sté€rkopisky jsou lokdln€ uloZeny jilovité pisky (poloha *4%*), které byly dokumentovany
vrtem Pc 1 v hloubce 2,8 — 4,2 m. VySe se v celém prostoru vyskytuji jily s vysokou plasticitou
(poloha *3*) tuhé konzistence, které byly vrtem Pc 1 zastizeny v hloubce 1,2 — 2,8 m a vrtem Pc 2
v hloubce 1,1 — 3,8 m. V oblasti vrtu Pc 2 jsou nad jily v hloubce 0,4 — 1,1 m uloZeny pis¢ité hliny
(poloha *2%) tuhé konzistence.

Svrchni ¢ast geologického profilu podél silnice tvoii hliny s humézni pfimési (poloha *1%*).
Z Casti se muZe jednat o navazku.

Nejblizsim archivnim vrtem V-UH-19 (podklady [1]) byly pod jily, uloZenymi v hloubce 0,6 —
1,6 m, dokumentovany Stérkopisky, a to do hloubky 7,0 m. NiZe, do hloubky 9,0 m, byly zastiZeny
,»siIné pisc¢ité a hlinité jily* oznacené jako preplavené eluvium a do hloubky 16,7 m (kone¢n4 hloubka)
eluvidlné rozloZené ruly charakteru hrubozrnného pisku s ostrohrannymi dlomky ruly (mtiZe se jednat
1 0 navétralou rulu rozrusenou vrtanim).

Hladina podzemni vody byla vrtem Pc 1 naraZena v hloubce 3,4 m (tj. v drovni 428,8 mn. m.) a
vrtem Pc 2 v hloubce 3,8 m (tj. v drovni 428,5 m n. m.). Kolektorem jsou predevSim prulinové
propustné Stérkopisky polohy *5% s koeficientem propustnosti v fddu 10 — 5 m/s (stanoveno na
zaklad¢ zrnitosti). Hladina podzemni vody je napjatd a po narazeni doSlo k nastoupani hladiny ve
vrtném stvolu, a to do hloubky 1,66 m (430,54 m n. m.) ve vrtu Pc 1 a do hloubky 2,07 m
(430,23 m n.m.) ve vrtu Pc 2.

Z vrti Pc 1 a Pc 2 byly odebrany vzorky podzemni vody pro stanoveni agresivity na betonové
konstrukce (dle CSN EN 206+A2 Beton - Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda, tabulky 2 -
Mezni hodnoty pro stupné chemického piisobeni zeminy a podzemni vody) a ocel (dle CSN 03 8372
Zasady ochrany proti korozi neliniovych zatizeni uloZenych v zemi nebo ve vodg).

Agresivita na beton
5 Vysledky rozboru jsou v nésledujici tabulce porovndny s limitnimi hodnotami uvedenymi v
CSN EN +A2.
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Vrt / vzorek Stanoveni
pH S04* COsagr. | NHf* Mg*

(mgfl) (mg/l) (mg/1) (mg/l)
Pc | 6.5 370 85 0,35 41
Pc2 6.5 81 80 0,32 76

Stupei agresivity

XAl 55-6,5 200 - 600 15-40 15-30 300 - 1000
XA2 45-55 | 600-3000 | 40-100 30-60 | 1000 - 3000
XA3 4,0-4,5 | 3000 - 6000 > 100 60-100 > 3000

Ve vzorcich podzemni vody odebrané z vrtd Pc 1 a Pc 2 byla stanoveny koncentrace
agresivniho oxidu uhlic¢itého piekracujici hodnoty spodniho kritéria pro stfedné agresivni prostiedi.
Dle CSN EN 206+A2 se tedy jednd o stiedn& agresivni prostiedi (stupefi agresivity prostfedi XA2).
Ve vzorku podzemni vody z vrtu Pc 1 ptekracuji hodnoty siranovych iontl limitni hodnotu pro slabé
agresivni prostiedi.

Agresivita na ocel
Vysledky rozboru jsou v tabulce na ndsledujici stran€ porovnany s limitnimi hodnotami

uvedenymi v CSN 03 8372 Zasady ochrany proti korozi neliniovych zafizeni uloZenych v zemi nebo

ve vodé.

vrt / vzorek Stanoveni
pH CO; agr. Ccr mérnd vodivost
(mg/l) (mg/l) (uS/cm)
Pc 1 6.5 85 92 610
Pc2 6.3 80 380 1400
Agresivita
velmi nizkd L. 6.5 - 8.3 0 < 100 < 100
stiedni I1. 8.5-14 0 100 - 200 100 - 200
ZvySend IIL 6.0-6.5 5 200 - 300 200 - 430
velmi vysokd IV. <60 5 > 300 > 430

Podzemni voda odebrand z vrti Pc 1 a Pc 2 vykazuje dle CSN 03 8372 velmi vysokou
agresivitu na ocel (stupenn agresivity IV.), a to vzhledem k mérné vodivosti (konduktivit€¢) podzemni
vody a u vzorku Pc 2 také koncentracim chloridu.

Geotechnické vyhodnoceni

Zatridéni zemin

Zastizené zeminy lze rozdélit do nésledujicich geotechnickych poloh, které predstavuji vzdy
relativné homogenni ¢asti vrstevniho profilu. Zeminy jsou zatazeny do ndsledujicich tiid dle diive
platné CSN 73 1001 Zakladova ptida pod ploinymi ziklady (klasifikace zemin je totoZnd se
zatfidénim dle CSN P 73 1005 InZenyrskogeologicky priizkum, CSN 73 6133 Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikacf a dle daliich CSN).

Poloha *1* hlina s humézni primési
zatfidéni dle CSN 73 1001:  nezatiidéno
Poloha #2% hlina piscita, tuhé konzistence (naplav)
zat¥{déni dle CSN 73 1001: F 3, MS (hlina piscita)
Poloha *3* jil, tuhé konzistence (naplav)
zattidéni dle CSN 73 1001: F 8, CH (jil s vysokou plasticitou)
Poloha *4* pisek jilovity, ulehly (naplav)
zattidéni dle CSN 73 1001: S 5, SC (pisek jilovity)
Poloha *5% pisek a Stérk s primési jemnozrnné zeminy, ulehly (naplav)
zattidéni dle CSN 73 1001: S 3, S-F (pisek s pfim. jemnozrn. zeminy) a
G 3, G-F (Stérk s pfim. jemnozrn. zeminy)
pisek hlinity, ulehly (naplav)
S 4, SM (pisek hlinity)

Poloha *6* 5
zatiidéni dle CSN 73 1001:
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Fyzikdlné - mechanické parametry zemin 5
V nésledujici tabulce jsou uvedeny smérné normové hodnoty dle dfive platné CSN 73 1001
Zikladova pida pod plosnymi zdklady. Pro navaZzku polohy *1* se jedna o orientacni odhad hodnot.

Poloha (‘!'Sﬁ" ¥ ("ef %f Vv Edef Rm«
731001 | kNom3) | [kPa] [ {MPa] | [kPa]
#2¢ | F3, MS 18.0 10-12 | 24-29 | 035 | 5-8 175!
#3# | F8 CH 20.5 4-6 | 13-17| 042 | 2-4 80!
24 $5.5C 18.5 4-8 | 26-28| 035 | 8-12 175"
#5¢ | 53.5-F 18.0 0 30-34 | 030 | 20-30 | >275°
G 3.G-F
#6* | S4.SM 18.0 2-4 | 28-30| 030 | 10-15 | 225°

TéZitelnost zemin

Zeminy jsou zatazeny dle CSN 73 6133 Navrh a provddéni zemniho télesa pozemnich
komunikact, dle difve platné CSN 73 3050 Zemni price a dle ceniku C800-2 B/O1/IIL./2, resp. TP 76
ptiloha ¢. 1 Klasifikace hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro ryhy pro podzemni stény do
nasledujicich tfid téZitelnosti:

Zemina / hornina Poloha | CSN 73 6133 | CSN 73 3050 | TP 76, pi. &. |
hlina s humézni pfimési i g i1 i 2 L. tiida
hlina piséitd, tuhé konzistence w2 ti. 1 i 2 L tiida
jil. tuhé konzistence i i1 i 2 L. tiida
pisek jilovity, ulehly 4= tr. 1 tr. 3 L. tiida
pisck a Stérk s’ph'm.jcmnozrn. 25 1 3 L trida
zeminy, ulehly
pisek hlinity, ulehly o i 1 ik, 3 L. trida

Zeminy zastiZené pruzkumnymi vrty do hloubky 6 m jsou lehce téZitelné béZnymi mechanismy.
Jily polohy *3* budou lepivé na pracovni néstroje.

Zpusob paZzeni vykopt bude zavisly na hloubce vykopu i charakteru navrhu zpevnéni svahu. V
ptipadé provadéni vykopii pod hladinou podzemni vody bude vhodné stény zajistit Stétovnicemi.

Zavéry

Vysledky inZenyrskogeologického priizkumu 1ze shrnout do nasledujicich bodu:

* horniny skalniho podloZi nebyly prizkumnymi vrty Pc 1 a Pc 2 provedenymi do hloubky
6,0 m zastiZeny.

« Kvartérni pokryv tvoii naplavy Andélice a Chodské Uhlavy, které jsou od hloubky cca 4 m
pod terénem piscito-Stérkovité, vyse jilovité a jilovito (hlinito) - piscité.

* V piipad¢ plosného zaklddani opérnych zdi budou vhodnou zdkladovou ptdou Stérkopisky
polohy *5% s tabulkovou vypoctovou tinosnosti minimalné 275 kPa.

* Hladina podzemni vody byla naraZena v hloubce 3,4 m (428,8 m n. m.) a 3,8 m
(428,5 m n. m.). Hladina podzemni vody je napjatd a po naraZzeni doSlo k nastoupdni hladiny ve
vrtném stvolu, a to do hloubky 1,66 m (430,54 m n. m.) a 2,07 m (430,23 m n. m.).

* Na zdkladé¢ chemickych rozbori podzemni vody doporucujeme uvaZovat se stfedni
agresivitou na beton (stupei agresivity prostedi XA2 dle CSN EN 206+A2). Dle CSN 03 8372
podzemni voda vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel (stupen agresivity IV.).

* Pfipadnymi vykopy budou minimalné¢ do hloubky 6 m zastizeny zeminy 2. az 3. tfidy
t&zitelnosti dle difve platné CSN 73 3050 Zemni préce, které jsou t&Zitelné b&Znymi mechanismy.

g) Ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisi

Lokality NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti) se v blizkosti stavby
nenach4zi.
Stavba se nenachdzi v pamatkové rezervaci a zoné.
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h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.

Stavba se ¢asti do¢asného zaboru nachdzi v zdplavovém tzemi (Q500), mimo (Q100). Trvaly
zabor stavby se v zdplavovém tzemi nenachazi.
Stavba se nenachdzi v poddolovaném tizemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi, vliv stavby na stabilitu svahii
Uprava komunikace mé piiznivy dopad na okolni stavby. Upravou komunikace (doplnéni
nezpevnéné krajnice a pfidani zadrzného systému) a zpevnénim bifehu ndhonu dojde ke zvySeni
bezpecnosti provozu na komunikaci.
Odtokové poméry v tzemi ziistanou zachovany shodné se stavajicim stavem.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin

V ramci stavby opérné zdi bude provedena demolice ¢4sti stavajici opérné zdi.
V ramci stavby se provede kiceni 30 ks vzrostlych stromti. Druh a priimér kmenti viz tabulka.

P.C. Druh Primér (cm) K15 Olse 40
K1 Olse 40 K16 Olse 60
K2 Olse 60 K17 Olse 50
K3 Olse 30 K18 Olse 60
K4 Olse 50 K19 Olse 60
K5 Olse 60 K20 Olse 40
K6 Olse 60 K21 Olse 50
K7 Olse 60 K22 Olse 50
K8 Olse 50 K23 Olse 35
K9 Topol 50 K24 Olse 35

K10.1 Topol 60 K25 Olse 50

K10.2 Topol 60 K26 Olse 50
K11 Olse 30 K27 Olse 50
K12 Olse 60 K28 Olse 45
K13 Olse 60 K29 Olse 50
K14 Olse 60 celkem 30 ks

Dale se provede smyceni 10 ks stromi/skuping stromtl s obvodem kmene mensim nez 80 cm

P.C. Druh Prumer Pozn.
(cm)
S1 Olse <255 5 ks
S2 Olse < 25,5 4 ks
S3 Olse <255 6 ks
S4 Olse < 25,5 3 ks
S5 Olse 25
S6 Olse < 25,5 2 ks
S7 Olse < 25,5 2 ks
S8 Olse < 25,5 2 ks
S9 Olse < 25,5 2 ks
S10 Olse 25
celkem 10 ks
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k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Realizaci nedojde k zasahu do pozemku s ochrannou zemédélského ptidniho fondu. Realizaci
nedojde k zdsahu do pozemki urcenych k plnéni funkce lesa.

1) Uzemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Jednd se o zed’ a zpevnéni biehu ndhonu podél komunikace 11/192.

Ptijezd na stavbu je moZny po stdvajici komunikaci II/192.

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zajiStén z pfistavenych zasobnikil, které budou
soucasti zafizeni staveniSté a budou dle potieby doplilovany. Jako zdroj uZitkové vody zle pouzit i
vodu z ndhonu.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajisténo dle aktudlni moznosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude
vyuzit mobilni zdroj.

Po dobu dpravy komunikace bude pouZito ptfipojeni pomoci mobilni sit¢ GSM.

Budou pouZita mobilni WC.

Realizaci stavby nedojde k Zddné zméné€ dopravni a technické infrastruktury ani ke zméné
vodnich tokd.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiinujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a
provadi

Realizaci stavby nedojde k trvalému zdsahu do jinych pozemkl, neZ na kterych se konstrukce v
soucasné dob¢ nachdzi.
Parcely v k. 4. Pocinovice [722936] dotCené trvalym a doasnym zdborem stavby:

parcelni ¢islo | vyméra (m?) | druh pozemku vlastnictvi
6528 26474 ostatni plocha | Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
6558 969 ostatni plocha obec Pocinovice
6562 477 vodni plocha Siroka Jitka
6564 34 ostatni plocha obec Pocinovice
6565 386 ostatni plocha obec Pocinovice
6566 2845 vodni plocha Siroka Jitka

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pAsmo

Nejsou. Nedojde ke vzniku novych ochrannych nebo bezpecnostnich pasem.

p) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoieni

Trvalé méfeni sedani a prihybil se nepozaduje. Na fimse pilotové zidky budou osazeny méftici
body. Bude provedeno zdkladni nulté méfeni deformaci a posunti zhotovitelem pted uvedenim stavby
do provozu. Nasledné se doporucuje, aby spravce po 5 letech provedl kontrolni méteni deformaci a
posunu opérné zdi.
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2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 Zakladni charakteristika stavby a jeho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotéené
komunikaci

Stavba fesi dpravu stdvajici komunikace formou:
* obnovy zemniho télesa a vozovkovych vrstev v misté realizace nové zdi a zpevnéni
* plos$né obnovy obrusné vrstvy
* doplnéni pravé nezpevnéné krajnice a zddrzného systému (svodidla)
* prodluZenim propustku
* obnovy pivodniho zpevnéni svahu néhonu ze strany sousedici s komunikact.
Statické posouzeni je provedeno podle platnych norem CSN EN a v souladu s dalsimi pfedpisy
MD CR (TKP, TP). Rekonstrukci opérné zdi nedoslo ke zméné jejiho ucelu. Navrh byl staticky
posouzen s vyhovujicim vysledkem.
Néavrh dpravy trasy vychazi ze soucasného stavu. Parametry komunikace se dpravou neméni.
Zistane zachovédna niveleta i smérové feSeni stavajici komunikace.

b) Ukel uZivani stavby

Upravou stdvajici komunikace se zptisob uzZivani stavby neméni.
Jednd se o vefejnou dopravni stavbu. Nova opérnd zed se nachdzi jizn€ od obce Pocinovice
v blizkosti Stfibrného mlyna a tvofi pravou hranu komunikace I11/192 v délce 20 m.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pi‘edpisi a norem

Nejsou.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi

Pozadavky dotcenych organt statni spravy (DOSS) a SP jsou zapracovany. Zhotovitel musi tyto
pozadavky respektovat.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

s vz

Stavba nepodléhd Zadné ochrané.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a predpokladané kapacity provozu, pocet funk¢énich jednotek a jejich
velikosti apod.

Upravou komunikace se ndvrhové parametry stavby neméni.

Pﬁ' ®  Pontex, s.r.0., Bezova 1658, 147 00 Praha 4, e-mail: pontex @pontex.cz
‘N Projektova a inZenyrska, konzulta¢ni ¢innost a diagnostika ve stavebnictvi




11/192 Pocinovice — Stiibrny mlyn — opérna zed’ 01/2024
PDPS - Souhrnna technicka zprava Str. 9

h) Zakladni technické parametry stavby - navrhova rychlost, provozni staniceni,
sifkové uspoiadani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna
pasma apod.

Upravou komunikace se technické parametry stavby neméni.

i) Zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, ¢asové udaje o zahajeni,
realizaci, dokonceni stavby a piedani stavby do uzivani

Stavba nebude etapizovana. Uprava komunikace, vystavba op&mé zdi a tprava zpevnéni svahu
nahonu, bude probihat v jedné etapé. Predpoklddana doba stavby je 4 mésice.

J) Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Nejsou.

k) Orienta¢ni naklady stavby.

Odhadovana cena stavby je 8 miliont K¢.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového feseni se neméni.
Architektonické feseni - Jednd se o standardni konstrukci pilotové zdi a zpevnéni svahu koryta,
které odpovidd obvyklému feSeni.

2.3 Celkové stavebné technické reSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického ieSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech

SO 101

Upravou komunikace se stdvajici parametry komunikace neméni. Zistane zachovana niveleta i
smérové feseni stdvajici komunikace.

Hlavni ¢4st praci souvisi zejména s vystavbou nové pilotové zdi. V misté vykopu za rubem zdi
bude obnoven nasyp komunikace a vS§echny vozovkové vrstvy.

V prilehlych ¢astech zdi bude ze strany ndhonu doplnéna nezpevnéna krajnice a zadrzny systém
(silni¢ni svodidlo tiidy zadrzeni N2).

V kilometru 0, 068 000 se provede prodlouZeni stavajiciho propustku o 3 m. Celo propustku je
feSeno jako Sikmé ve sklonu zemniho télesa komunikace.

Na celém tuseku stavby dojde k vyméné obrusné vrstvy vozovky.

V ramci stavby se provede obnoveni zpevnéni biehu ndhonu pfiléhajici ke komunikaci.
Zpevnéni se provede kamennou rovnaninou s kameny priméru 300 mm kladenych do betonu.

SO 201

Opérna zed je navrzena jako pilotovd zed délky 19,73 m. Zed tvofi piloty priméru 0,35 m,
délky 6,0 m s osovou vzdélenosti 1,0 m. Hlavy pilot jsou spojeny podélnym Zelezobetonovym prahem
o Sifce 0,55 m a vySce 0,75 m s odlehcovaci deskou umoZnujici osazeni Zelezobetonové fimsy
vybavené mostnim zabradelnim svodidlem s tiidou zadrzeni H2.
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b) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani s
vyziskanym materialem

Obecné informace

Béhem stavebni Cinnosti pfi rekonstrukci stdvajictho mostu vznikne mnoZstvi odpadového
materidlu. V souvislosti se vzrustajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem naklddat dle zdkonu €. 541/2020 Sb., Zakon o opadech.

Zakladni pojmy
Vybrané pojmy dle zdkona ¢. 541/2020 Sb.:
* Odpad je kazdd movitd véc, které se osoba zbavuje nebo mad tmysl nebo povinnost se ji
zbavit.
* Nebezpecny odpad je odpad uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadi uvedeném
v Katalogu odpadt a jakykoli jiny odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpecnych vlastnosti.
* Komunalni odpad je veSkery odpad vznikajici na tzemi obce pfi ¢innosti fyzickych osob a
ktery je uveden jako komundlni odpad v Katalogu odpadi s vyjimkou odpadii vznikajicich u
pravnickych osob nebo fyzickych osob opradvnénych k podnikani.
V Katalogu odpadil je pro ucely evidence zavedeno oznaceni:
e "N" —nebezpecné odpady,
* "O" - ostatni odpady, tj. vSechny odpady, které nejsou oznaceny jako nebezpecné.

Povinnosti piivodce odpadu
DodrZovat zejména:

» zdkon ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a
«  vyhldsku MZP ¢&. 8/2021 Sb. Vyhlasku o Katalogu dokladii
*  vyhlasku MZP &. 273/2021 Sb., Vyhlaska o podrobnostech naklddani s odpady

Produkované mnoZzstvi odpadu
Odhadované mnozstvi vybranych druhti odpadi:

170101 beton 20t
1701 02 cihly 0,1t
17 02 01 dfevo 0,1t
17 04 05 ocel* 0,5t
17 05 03 zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky 1t
1705 04 zemina a kamenf 7000 t
17 05 05 vytéZena hluSina obsahujici nebezp. latky (napt. vyvrt z pilot) 23t
17 05 06 vytéZena hlusina neuvedené pod ¢islem 17 05 05 1t

17 06 04 izola¢ni material* 0,5t
17 03 01 asfaltové smési*, dehet a vyrobky z dehtu 5t
1703 02 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 5400t
2002 01 pokdcené dieviny* 38 ks
150101 papirové a lepenkové obaly*

150102 plastové obaly*

1501 06 smésné obaly*

*Zhotovitel pfeda opravnéné osobé k dal§imu vyuziti

Celkové mnoZstvi odpadu bude uréeno na zakladé skutecného objemu ziskaného v pribéhu
stavby.

Nakladani s odpady

VyuZzitelny vytéZeny materidl a stavebni a demoli¢ni odpady budou ptfednostné zpétné pouZity
pfi stavebnich pracich, resp. budou nabidnuty spravci k dal§imu vyuZiti. U hodnotného materidlu ucini
zhotovitel dohodu se stavebnikem o jejich dalSim vyuZiti.

Nevyuzitelné stavebni a demoli¢ni odpady budou uloZeny na piislusné skladce.
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Zhotovitel vypracuje pldn odpadového hospodatstvi, ktery pied zahdjenim stavebnich praci
predloZi k odsouhlaseni objednateli akce.

Skladovani
Zhotovitel je povinen zajistit si sklddku v rdmci zpracovédni nabidky a do nabidky zahrnout 1
poplatky za sklddku a dopravu materidlu na sklddku.

Skladka odpadu
Znovupouzitelné materidly (tj. odfrézovand Zivicnd vozovka) budou nabidnuty zhotoviteli
stavby k odprodeji.
Obycejny i nebezpecny odpad bude odvaZen na skladku:
» Skladka Libkov
Skupina: S-OO (ostatni odpad)
Meésto Kdyné
Néamésti ¢p. 1, Kdyné, 345 06
Vzdélenost od stavby: 8 km

» Skladka Vofechovy
Skupina: S-10 (inertni odpad)
Obec Nebilovy
Nebilovy ¢p 101, poSta Nezvéstice, 332 04
Vzdélenost od stavby: 52 km

 Rizen4 sklddka odpadi Flora Biasy
Skupina: S-10, S-O0, S-NO (nebezpecény odpad)
Lidrone, spol. s.r.o.
Klatovska 40, Plzen, 301 00
Vzdélenost od stavby: 87 km

Skladky pro ostatni druhy materidlti budou urceny stavbou pred zahdjenim praci.

¢) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaé¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Stavba si nenarokuje Zadné druhy energii.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekty jsou umistény v extravildnu, neuvaZuje se tedy s pohybem osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich nedojde ke zhorSeni bezpe€nosti —
rozhledovych pomérii, ani jizdnich parametr komunikace. Na strané opérné zdi je navrZeno
zabradelni svodidlo dle pozadavki technickych norem a tim dojde ke zvySeni bezpecnosti.

2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objekti

a) Popis stavajiciho stavu

Komunikace II/192 je v useku stavby soustavné naruSovdna podélnymi trhlinami vznikajicich
v oblasti pravé krajnice. Trhliny vznikaji pisobenim dopravy vlivem absence nezpevnéné krajnice,
ktera byla odstranénd ptisobenim vodni eroze bfehu nahonu.
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b) Popis navrzeného FeSeni

Z vyse uvedenych divodu je navrzena uprava komunikace v podob& doplnéni nezpevnéné
krajnice véetné¢ obnovy obrusné vrstvy vozovky vcelém tuseku stavby. Pro zvySeni bezpeCnosti
provozu na komunikaci je pravéa strana vybavena svodidlem zabrafiujici pfipadnému padu vozidla do
ndhonu. V misté Sti{brného mlyna je z prostorovych divodi nutné vybudovat opérnou zed v délce
20 m. Pro zamezeni eroze biehu ndhonu sousediciho piimo s komunikaci se provede obnova zpevnéni
bfehu pomoci kamenti kladenych do betonu.

2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objektu

Nejsou.

2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho feSeni

Koncepce pozarné bezpecnostniho ieSeni stavby

Z hlediska kodexu norem poZirni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako
celku, v rozsahu odpovidajicim charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavebni
povoleni). V rdmci stavby nejsou rekonstruovany ani nové budovany Zadné pozemni stavebni objekty
(budovy). Hodnoceni pozarni bezpecnosti ddle vychdzi z ustanoveni § 41 vyhlaSky ¢. 246/2001 Sb.
(,,Pozarng bezpecnostni feSeni*), vyhlasky 23/2008 Sb. ,,0 obecnych technickych podminkach pozarni
ochrany staveb* (ve znéni pozdégjSich predpist) a vyhlasky €. 268/2009 Sb. (vyhlaska ,,O obecnych
pozadavcich na stavbu®).

Z hlediska protipozarni bezpecnosti stavba nezplisobuje Zddnd omezeni v dobé po uvedeni do
provozu. Po celou dobu stavby bude ze strany zhotovitele zajistit moZnost piistupu poZarnich vozidel
k jednotlivym ¢4stem stavby.

Zabezpeceni pozarni vody

Ve smyslu CSN 73 0873 se zajiiténi poZirni vody pro objekty feSené v rdmci stavby
nepozaduje (nejednd se o pozemni objekty — budovy).

V prostoru stavby se nevyskytuji rozvody pozirni vody a v rdmci stavby nedochazi k ruSeni
stavajicich venkovnich odbérnich mist poZarni vody (venkovni hydranty) v oblasti stavajici zastavby.

PoZarni vodu je ptipadn€ moZno Cerpat z ndhonu.

Odstupové vzdalenosti
V ramci stavby nejsou budovany (ani rekonstruovany) zadné pozemni objekty ani skladky
hotlavého materidlu. PoZarné nebezpecny prostor se nestanovuje.

Hasebni prostiredky

V ramci stavby neni navrZen Zadny pozemni stavebni objekt ani zafizeni, které by vyZadovalo
instalaci stabilniho nebo polostabilniho hasictho zatizeni (SHZ), zafizeni pro odvod koufe a tepla pfi
pozaru (ZOKT), instalaci EPS a vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zavérecné hodnoceni

Navrhovand stavba spliluje poZzadavky pozirni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a
pfedpisi pozdrni bezpeCnosti a norem navazujicich. Stavbou neni ohroZena poZirni bezpecnost
stavajicich objektl a technologickych zafizeni ani nevznikaji ndroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez kterd jsou bé€Zné pouZivdna ani niroky na vybaveni
téchto jednotek specidlni mobilni technikou.

Navrh opatieni na pozarni zabezpeceni zafizeni staveniSté neni predmétem této dokumentace a
zajist'uje si je dodavatel stavby v rdmci dokumentace zpracovavané pro zafizeni staveniSte.

2.9 Ijspora energie a tepelna ochrana

Neresi se.
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2.10 Hygienické pozadavky na stavbu

Pfi provadéni praci na staveniSti je tfeba dodrZovat pravidla BOZP, vcetné zakonnych
poZadavkii, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych ptedpisi platnych v dobé
provadéni stavby.

2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Na komunikaci a zdi se nenachdzeji uzaviené prostory. TudiZ nehrozi riziko koncentrace
radonu v dutindch a ohroZeni zdravi.

b) Ochrana pi‘ed bludnymi proudy

Nedochazi ke zméné ochrany ptred tcinky bludnych proudu.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

Dle mapy seizmickych oblasti CR (pifloha CSN EN 1998-1/1996, NA 2.6) se stavba nachazi
v oblasti s nizkym seizmickym zatiZenim azr=0.03 g = 0.29 m.s?.

d) Ochrana pied hlukem

Stavba nevyZaduje ochranu pfed negativnimi G¢inky hluku.

e) Protipovodiiova opati‘eni

Stavba se ¢asti doasného zdboru nachazi v zatopovém tzemi Q500 (mimo Q100). Trvaly zébor
stavby se v zdplavovém uzemi nenachdzi.
Prace budou probihat v regulovaném koryté ndhonu mlyna.

f) Ochrana pied ostatnimi u¢inky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba se nenachdzi v poddolovaném tizemi.
V misté stavby se nenachdzeji uzaviené nevétrané prostory, kde by se mohl metan hromadit.

3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni zistane stejné jako ve stavajicim stavu.

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude zaji§tén z piistavenych zdsobnikl, které budou
soucasti zafizeni staveniSt€¢ a budou dle potteby dopliiovdany. UZitkovou vodu je mozné cerpat i
z nédhonu.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajiSténo dle aktudlni moznosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude
vyuZit mobilni zdroj.

b) Piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba samotnd nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

Ptipojeni zafizen{ staveniSt€ na kanalizaci se nepfedpokladd vzhledem k pouZziti mobilnich WC.

Napdjeni stavby elektfinou bude po dobu vystavby zajiSténo dle aktudlni moznosti bud’to
ziizenim docasné piipojky nizkého napéti realizované se souhlasem mistniho distributora nebo bude
vyuzit mobiln{ zdroj. Pfedpoklddany el. pfikon pro zafizeni staveni$té a staveniStni piipojku na mosté
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je uvazovan cca 50 kW. Pro zafizeni staveniSté se jednd o kancelafe — cca 4 x 1,0 kW, Satny — 4x
250 W, vytapéni a ohfev vody — 10 kW. Pro staveniStni pfipojku se jednd o cerpadlo na vodu — 5 kW,
osvétleni — 4 x 250 W, svéreci agregat — 10 kW, elektrické ru€ni ndstroje — 4 x 1,5 kW, a rezervu cca
10 kW. V piipad€ ziizeni do€asné piipojky bude nutné zajistit kontrolni méteni odbéru el. energie.
Vyse uvedend piipojka neni soucasti této projektové dokumentace a bude podrobné feSena v rdmci
projektové dokumentace zafizeni staveniSté zpracované zhotovitelem stavby.

Odbér plynu se neuvazuje.

Ziizeni telefonni pfipojky se nepfedpokldda. Zhotovitel zajisti spojeni pomoci vlastnich GSM
telefont.

4 DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU,
PROVOZNI A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) Popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a
uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feseni v zdjmové oblasti zlistane ve stavajicim stavu — nezménéno.
Stavba je umisténa v extravilanu, neuvazuje se tedy s pohybem osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

a) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ptijezd na stavbu je moZny po stdvajici komunikaci I1I/192.

b) Doprava v klidu

Neftesi se.
¢) Pési a cyklistické stezky

Na stdvajici komunikaci nevede chodnik ani cyklostezka.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy

Terén dotéeny stavbou bude upraven do pivodniho stavu.

b) Pouzité vegetacni prvky,

Zatravnéné plochy budou ozelenény (ohumusovani + oseti).

¢) Biotechnicka, protierozni opatieni

V ramci protieroznich opatfeni se provede obnova zpevnéni svahu koryta ndhonu sousedici se
silnici 1I/192.
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6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida, horninové
prostiedi

Ovzdusi
Stavba neprodukuje Zddné zvySené mnozstvi Skodlivych zplodin do ovzdusi.

Hluk
Stavba se nachdzi v extravildnu. V blizkosti stavby se nenachdzi souvisld obytna zdstavba.

Voda
Komunikace je odvodnéna podélnym a piicnym sklonem. Voda pfirozené odtékd na terén a do
nihonu.

Odpady

V pribéhu stavby bude dodavatel stavby naklddat se zdvadnymi latkami ve vétSim rozsahu
vramci stavebnich Cinnosti. Soufasné bude zachdzeni s témito latkami spojeno se zvySenym
nebezpecim pro povrchové vody a podzemni vody.

Z hlediska zatizeni Zivotniho prostiedi dpravou komunikace lze odpady z vystavby povaZovat
za doCasné a nakladani s témito odpady bude feseno béhem vystavby.

Po dokonceni stavby bude dochdzet k trvalému vzniku odpadi z provozu. Pfi uZivani
komunikace obecné dojde pouze k produkci komundlniho odpadu uZzivateli. Jeho mnozZstvi je
nevyznamné.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - zvlasté chranéna izemi, vyznamné krajinné prvky,
uzemni systém ekologické stability, krajinny raz, prirodni parky, dieviny,
pamatné stromy, rostliny a zivocichy, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod

V z4jmovém Uzemi stavby ani v bezprostfedni blizkosti se nenachdzeji zvlasté chranénd tizemd,
stavba nezasahuje ani do jejich ochrannych pasem.

¢) Vliv na vizemi soustavy Natura 2000

Upravou komunikace nedojde k negativnimu vlivu na soustavu chranénych tizemi natura 2000.
Lokality NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti) se v blizkosti stavby
nevyskytuji.

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Nejsou.

e) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru dle zikona o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi, bylo-li zjiStovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér
nepodléha dalSimu posuzovani dle tohoto zakona

Stavba nepodléhd z hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb dle pfilohy 1 body 48 a 49 zjistovacimu
fizeni a neni tedy pfedmétem posuzovani vlivii ziméru na Zivotni prostiedi dle zdkona.
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f) Navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich piedpist

Nejsou.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Opatreni vyplyvajici z pozadavki civilni ochrany

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude vypracovan havarijni a povodiiovy plén.

b) Prevence zavaznych havarii

Bude vypracovén havarijni plan.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je soucdsti stavajici dopravni infrastruktury.
Napojeni na technickou infrastrukturu viz kapitola 3a.

b) Piistup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé piistupové trasy

Ptijezd na stavbu je moZny po stdvajici komunikaci.

¢) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
di‘evin

PoZadavky na asanace, demolice, kidceni dievin viz kapitola 1h.

d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod stavenisté je dany rozsahem stavby, ktery je zakreslen v koordinaéni situaci.

Trvalym zdborem stavby dojde k zdsahu do jinych pozemku, neZ na kterych se konstrukce
v sou€asné dob& nachazi.

Navrhované plochy pro zafizeni staveni$té slouZi pro umisténi mobilnich bunék a docasnou
skladku materidlu nebo suti a mechanismil stavby a jsou umistény v doasném zaboru stavby na plose
na pozemcich ¢. 6528. Predpokldadana velikost plochy pro ZS je 80 m?.

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

f) Zakladni bilance zemnich praci, pozadavky na p¥isun nebo deponie zemin,

Odhadované mnoZstvi materidlu z vykopt cca 350 m?.

g) Navrh postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy, etapizace, vyluky apod.)

Stavba bude probihat v jedné etapé.

Po dobu stavby se uvazuje somezenim provozu na komunikaci. V pribéhu né&kterych
stavebnich praci se uvazuje s iplnym omezenim provozu na II/192. Veskerd doprava bude vedena po
objizdnych trasdch. Omezeni dopravy v prubéhu stavby podrobnéji fesi SO 181 — Dopravni opatfeni
béhem stavby.
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V pribchu stavby se uvazuje s iplnym prerusenim pritoku vody v ndhonu mlyna.

h) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZzivani), pozadavky na
priibéh a zpiisob pripravy a realizace vystavby

Nejsou.

i) Navrh objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési, véetné
priichodi pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)

Dopravni opatfeni béhem stavby fesi SO 181 — Dopravni opatfeni béhem stavby.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neresi se.

V Praze 01/2024 Ing. Peter Liko
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