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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Stavba se nachází jižně od obce Pocinovice. Poloha objektu je definována původním umístěním 
komunikace a korytem náhonu. 

Komunikace II/192, spojující obce Pocinovice a Nýrsko, vede pod úpatím Úborské Hůrky. 
Souběžně s komunikací vede po pravé straně Stříbrného mlýna. Jedná se o extravilán. V blízkosti 
stavby se nachází jenom Stříbrný mlýn a jeden obytný dům. 

Terén je ve sledovaném území mírně svažitý směrem k jihu. Samotná komunikace je vedena po 
většinu předmětného úseku v odřezu, rovnoběžně s korytem náhonu mlýna. Nadmořská výška 
komunikace se v předmětném úseku pohybuje v rozmezí cca 432 až 433 m n. m. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Úprava komunikace je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Úprava komunikace je v souladu s územním plánem. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, geologická, geomorfologická a 
hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

Geomorfologické členění: provincie - Česká vysočina, sub-provincie – Plzeňská pahorkatina 
VB, Švihovská vrchovina VB-3)  

Hydrogeologický rajón: číslo 6310, Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický, geotechnický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, korozní 
průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

Inženýrskogeologické posouzení 
Stavebním záměrem je výstavba opěrné zdi a zpevnění svahu náhonu, mezi silnicí II/192 a 

náhonem ke Stříbrnému mlýnu v úseku cca 350 m západně od mlýna ve směru na Pocinovice. 
Nadmořská výška povrchu silnice je cca 432,5 m až 432,9 m. Dno náhonu je v úrovni cca 
430,5 m n. m. až 430,9 m n. m. Náhon je napájen vodou z potoka Andělice, který je levostranným 
přítokem Chodské Úhlavy. 
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Geologické a hydrogeologické poměry 
Skalní podloží tvoří v zájmovém území tonality (hornina blízká granitu (žule)) středočeského 

plutonu a rohovce metamorfních jednotek v moldanubiku. Skalní horniny nebyly průzkumnými vrty 
provedenými do hloubky 6,0 m zastiženy. 

Kvartér 

6  nivní sediment (fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží) 
12 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální 
20 sediment nezpevněný (deluvioeolický) 

Paleozoikum 

1565 gabronorit (magmatit hlubinný - moldanubický pluton) 
1743 drobnozrnný biotitický granit s turmalínem (magmatit hlubinný - středočeský pluton) 
1779 tonalit (magmatit hlubinný - středočeský pluton) 

Proterozoikum - paleozoikum 

1327 rohovec (metamorfit - metamorfní jednotky v moldanubiku) 
1329 rohovec (metamorfit - metamorfní jednotky v moldanubiku) 
2141 metasilicity, grafitický kvarcit (metamorfit - metamorfní jednotky v moldanubiku) 

Skalní podloží, popř. jeho eluviální zvětraliny, je překryto náplavy Andělice a Chodské Úhlavy. 
Na bázi náplavů jsou uloženy ulehlé písky a štěrky (štěrkopísky) s příměsí jemnozrnné zeminy 
(poloha *5*), které byly vrtem Pc 1 zastiženy v hloubce 4,2 – 5,5 m a vrtem Pc 2 v hloubce 3,8 – 
6,0 m. V prostoru vrtu Pc 1 jsou pod štěrkopísky uloženy ulehlé hlinité písky (poloha *6*). Jedná se 
pravděpodobně o jemnozrnější vložku ve štěrkopísku, nebo o přeplavené eluviální zvětraliny. 

Nad štěrkopísky jsou lokálně uloženy jílovité písky (poloha *4*), které byly dokumentovány 
vrtem Pc 1 v hloubce 2,8 – 4,2 m. Výše se v celém prostoru vyskytují jíly s vysokou plasticitou 
(poloha *3*) tuhé konzistence, které byly vrtem Pc 1 zastiženy v hloubce 1,2 – 2,8 m a vrtem Pc 2 
v hloubce 1,1 – 3,8 m. V oblasti vrtu Pc 2 jsou nad jíly v hloubce 0,4 – 1,1 m uloženy písčité hlíny 
(poloha *2*) tuhé konzistence. 

Svrchní část geologického profilu podél silnice tvoří hlíny s humózní příměsí (poloha *1*). 
Z části se může jednat o navážku. 

Nejbližším archivním vrtem V-ÚH-19 (podklady [1]) byly pod jíly, uloženými v hloubce 0,6 – 
1,6 m, dokumentovány štěrkopísky, a to do hloubky 7,0 m. Níže, do hloubky 9,0 m, byly zastiženy 
„silně písčité a hlinité jíly“ označené jako přeplavené eluvium a do hloubky 16,7 m (konečná hloubka) 
eluviálně rozložené ruly charakteru hrubozrnného písku s ostrohrannými úlomky ruly (může se jednat 
i o navětralou rulu rozrušenou vrtáním). 

Hladina podzemní vody byla vrtem Pc 1 naražena v hloubce 3,4 m (tj. v úrovni 428,8 m n. m.) a 
vrtem Pc 2 v hloubce 3,8 m (tj. v úrovni 428,5 m n. m.). Kolektorem jsou především průlinově 
propustné štěrkopísky polohy *5* s koeficientem propustnosti v řádu 10 – 5 m/s (stanoveno na 
základě zrnitosti). Hladina podzemní vody je napjatá a po naražení došlo k nastoupání hladiny ve 
vrtném stvolu, a to do hloubky 1,66 m (430,54 m n. m.) ve vrtu Pc 1 a do hloubky 2,07 m 
(430,23 m n.m.) ve vrtu Pc 2. 

Z vrtů Pc 1 a Pc 2 byly odebrány vzorky podzemní vody pro stanovení agresivity na betonové 
konstrukce (dle ČSN EN 206+A2 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, tabulky 2 - 
Mezní hodnoty pro stupně chemického působení zeminy a podzemní vody) a ocel (dle ČSN 03 8372 
Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě).  

Agresivita na beton 
Výsledky rozboru jsou v následující tabulce porovnány s limitními hodnotami uvedenými v 

ČSN EN +A2. 
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Ve vzorcích podzemní vody odebrané z vrtů Pc 1 a Pc 2 byla stanoveny koncentrace 

agresivního oxidu uhličitého překračující hodnoty spodního kritéria pro středně agresivní prostředí. 
Dle ČSN EN 206+A2 se tedy jedná o středně agresivní prostředí (stupeň agresivity prostředí XA2). 
Ve vzorku podzemní vody z vrtu Pc 1 překračují hodnoty síranových iontů limitní hodnotu pro slabě 
agresivní prostředí. 

Agresivita na ocel 
Výsledky rozboru jsou v tabulce na následující straně porovnány s limitními hodnotami 

uvedenými v ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo 
ve vodě. 

 

Podzemní voda odebraná z vrtů Pc 1 a Pc 2 vykazuje dle ČSN 03 8372 velmi vysokou 
agresivitu na ocel (stupeň agresivity IV.), a to vzhledem k měrné vodivosti (konduktivitě) podzemní 
vody a u vzorku Pc 2 také koncentracím chloridů. 

Geotechnické vyhodnocení 
Zatřídění zemin 
Zastižené zeminy lze rozdělit do následujících geotechnických poloh, které představují vždy 

relativně homogenní části vrstevního profilu. Zeminy jsou zařazeny do následujících tříd dle dříve 
platné ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy (klasifikace zemin je totožná se 
zatříděním dle ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum, ČSN 73 6133 Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací a dle dalších ČSN). 

Poloha *1* hlína s humózní příměsí 
 zatřídění dle ČSN 73 1001: nezatříděno 
Poloha *2* hlína písčitá, tuhé konzistence (náplav) 
 zatřídění dle ČSN 73 1001: F 3, MS (hlína písčitá) 
Poloha *3* jíl, tuhé konzistence (náplav) 
 zatřídění dle ČSN 73 1001: F 8, CH (jíl s vysokou plasticitou) 
Poloha *4* písek jílovitý, ulehlý (náplav) 
 zatřídění dle ČSN 73 1001: S 5, SC (písek jílovitý) 
Poloha *5* písek a štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlý (náplav) 
 zatřídění dle ČSN 73 1001: S 3, S-F (písek s přím. jemnozrn. zeminy) a 
   G 3, G-F (štěrk s přím. jemnozrn. zeminy) 
Poloha *6* písek hlinitý, ulehlý (náplav) 
zatřídění dle ČSN 73 1001: S 4, SM (písek hlinitý) 
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Fyzikálně - mechanické parametry zemin 
V následující tabulce jsou uvedeny směrné normové hodnoty dle dříve platné ČSN 73 1001 

Základová půda pod plošnými základy. Pro navážku polohy *1* se jedná o orientační odhad hodnot. 

 

Těžitelnost zemin 
Zeminy jsou zařazeny dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací, dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce a dle ceníku C800-2 B/01/III./2, resp. TP 76 
příloha č. 1 Klasifikace hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty a pro rýhy pro podzemní stěny do 
následujících tříd těžitelnosti: 

 

 

Zeminy zastižené průzkumnými vrty do hloubky 6 m jsou lehce těžitelné běžnými mechanismy. 
Jíly polohy *3* budou lepivé na pracovní nástroje. 

Způsob pažení výkopů bude závislý na hloubce výkopu i charakteru návrhu zpevnění svahu. V 
případě provádění výkopů pod hladinou podzemní vody bude vhodné stěny zajistit štětovnicemi. 

Závěry 
Výsledky inženýrskogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů: 
• horniny skalního podloží nebyly průzkumnými vrty Pc 1 a Pc 2 provedenými do hloubky 

6,0 m zastiženy. 
• Kvartérní pokryv tvoří náplavy Andělice a Chodské Úhlavy, které jsou od hloubky cca 4 m 

pod terénem písčito-štěrkovité, výše jílovité a jílovito (hlinito) - písčité. 
• V případě plošného zakládání opěrných zdí budou vhodnou základovou půdou štěrkopísky 

polohy *5* s tabulkovou výpočtovou únosností minimálně 275 kPa. 
• Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 3,4 m (428,8 m n. m.) a 3,8 m 

(428,5 m n. m.). Hladina podzemní vody je napjatá a po naražení došlo k nastoupání hladiny ve 
vrtném stvolu, a to do hloubky 1,66 m (430,54 m n. m.) a 2,07 m (430,23 m n. m.). 

• Na základě chemických rozborů podzemní vody doporučujeme uvažovat se střední 
agresivitou na beton (stupeň agresivity prostředí XA2 dle ČSN EN 206+A2). Dle ČSN 03 8372 
podzemní voda vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel (stupeň agresivity IV.). 

• Případnými výkopy budou minimálně do hloubky 6 m zastiženy zeminy 2. až 3. třídy 
těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce, které jsou těžitelné běžnými mechanismy.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokality NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby 
nenachází. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci a zóně.  



II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď  01/2024 
PDPS – Souhrnná technická zpráva  Str.  6 

Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147  00 Praha 4, e-mail: pontex@pontex.cz 
 Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se částí dočasného záboru nachází v záplavovém území (Q500), mimo (Q100). Trvalý 
zábor stavby se v záplavovém území nenachází. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů 

Úprava komunikace má příznivý dopad na okolní stavby. Úpravou komunikace (doplnění 
nezpevněné krajnice a přidání zádržného systému) a zpevněním břehu náhonu dojde ke zvýšení 
bezpečnosti provozu na komunikaci.  

Odtokové poměry v území zůstanou zachovány shodně se stávajícím stavem. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby opěrné zdi bude provedena demolice části stávající opěrné zdi.  
V rámci stavby se provede kácení 30 ks vzrostlých stromů. Druh a průměr kmenů viz tabulka. 

P.č. Druh Průměr (cm) 

K1 Olše 40 

K2 Olše 60 

K3 Olše 30 

K4 Olše 50 

K5 Olše 60 

K6 Olše 60 

K7 Olše 60 

K8 Olše 50 

K9 Topol 50 

K10.1 Topol 60 

K10.2 Topol 60 

K11 Olše 30 

K12 Olše 60 

K13 Olše 60 

K14 Olše 60 

K15 Olše 40 

K16 Olše 60 

K17 Olše 50 

K18 Olše 60 

K19 Olše 60 

K20 Olše 40 

K21 Olše 50 

K22 Olše 50 

K23 Olše 35 

K24 Olše 35 

K25 Olše 50 

K26 Olše 50 

K27 Olše 50 

K28 Olše 45 

K29 Olše 50 

celkem 30 ks 
 

Dále se provede smýcení 10 ks stromů/skupině stromů s obvodem kmene menším než 80 cm  

P.č. Druh 
Průměr 

(cm) 
Pozn. 

S1 Olše < 25,5 5 ks 

S2 Olše < 25,5 4 ks 

S3 Olše < 25,5 6 ks 

S4 Olše < 25,5 3 ks 

S5 Olše 25 
 

S6 Olše < 25,5 2 ks 

S7 Olše < 25,5 2 ks 

S8 Olše < 25,5 2 ks 

S9 Olše < 25,5 2 ks 

S10 Olše 25 
 

celkem 10 ks 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Realizací nedojde k zásahu do pozemku s ochrannou zemědělského půdního fondu. Realizací 
nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Jedná se o zeď a zpevnění břehu náhonu podél komunikace II/192. 
Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci II/192. 
Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou 

součástí zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. Jako zdroj užitkové vody zle použít i 
vodu z náhonu. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 
zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. 

Po dobu úpravy komunikace bude použito připojení pomocí mobilní sítě GSM. 
Budou použita mobilní WC. 
Realizací stavby nedojde k žádné změně dopravní a technické infrastruktury ani ke změně 

vodních toků. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Realizací stavby nedojde k trvalému zásahu do jiných pozemků, než na kterých se konstrukce v 
současné době nachází. 

Parcely v k. ú. Pocinovice [722936] dotčené trvalým a dočasným záborem stavby: 

parcelní číslo výměra (m2) druh pozemku vlastnictví 

6528 26474 ostatní plocha Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

6558 969 ostatní plocha obec Pocinovice 

6562 477 vodní plocha Široká Jitka 

6564 34 ostatní plocha obec Pocinovice 

6565 386 ostatní plocha obec Pocinovice 

6566 2845 vodní plocha Široká Jitka 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou. Nedojde ke vzniku nových ochranných  nebo bezpečnostních pásem. 

p) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Trvalé měření sedání a průhybů se nepožaduje. Na římse pilotové zídky budou osazeny měřící 
body. Bude provedeno základní nulté měření deformací a posunů zhotovitelem před uvedením stavby 
do provozu. Následně se doporučuje, aby správce po 5 letech provedl kontrolní měření deformací a 
posunu opěrné zdi. 
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2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Základní charakteristika stavby a jeho užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 
komunikaci 

Stavba řeší úpravu stávající komunikace formou:  
•  obnovy zemního tělesa a vozovkových vrstev v místě realizace nové zdi a zpevnění 
•  plošné obnovy obrusné vrstvy 
•  doplnění pravé nezpevněné krajnice a zádržného systému (svodidla) 
•  prodlužením propustku  
•  obnovy původního zpevnění svahu náhonu ze strany sousedící s komunikací.  

Statické posouzení je provedeno podle platných norem ČSN EN a v souladu s dalšími předpisy 
MD ČR (TKP, TP). Rekonstrukcí opěrné zdi nedošlo ke změně jejího účelu. Návrh byl staticky 
posouzen s vyhovujícím výsledkem. 

Návrh úpravy trasy vychází ze současného stavu. Parametry komunikace se úpravou nemění. 
Zůstane zachována niveleta i směrové řešení stávající komunikace. 

b) Účel užívání stavby 

Úpravou stávající komunikace se způsob užívání stavby nemění. 
Jedná se o veřejnou dopravní stavbu. Nová opěrná zeď se nachází jižně od obce Pocinovice 

v blízkosti Stříbrného mlýna a tvoří pravou hranu komunikace II/192 v délce 20 m.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Nejsou. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a SP jsou zapracovány. Zhotovitel musí tyto 
požadavky respektovat. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá žádné ochraně. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 

Úpravou komunikace se návrhové parametry stavby nemění. 
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h) Základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, 
šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma apod. 

Úpravou komunikace se technické parametry stavby nemění. 

i) Základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, 
realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání 

Stavba nebude etapizována. Úprava komunikace, výstavba opěrné zdi a úprava zpevnění svahu 
náhonu, bude probíhat v jedné etapě. Předpokládaná doba stavby je 4 měsíce. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Nejsou. 

k) Orientační náklady stavby. 

Odhadovaná cena stavby je 8 milionů Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení se nemění. 
Architektonické řešení - Jedná se o standardní konstrukci pilotové zdi a zpevnění svahu koryta, 

které odpovídá obvyklému řešení. 

2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech 

SO 101 
Úpravou komunikace se stávající parametry komunikace nemění. Zůstane zachována niveleta i 

směrové řešení stávající komunikace. 
Hlavní část prací souvisí zejména s výstavbou nové pilotové zdi. V místě výkopu za rubem zdi 

bude obnoven násyp komunikace a všechny vozovkové vrstvy. 
V přilehlých částech zdi bude ze strany náhonu doplněna nezpevněná krajnice a zádržný systém 

(silniční svodidlo třídy zadržení N2). 
V kilometru 0, 068 000 se provede prodloužení stávajícího propustku o 3 m. Čelo propustku je 

řešeno jako šikmé ve sklonu zemního tělesa komunikace. 
Na celém úseku stavby dojde k výměně obrusné vrstvy vozovky. 
V rámci stavby se provede obnovení zpevnění břehu náhonu přiléhající ke komunikaci. 

Zpevnění se provede kamennou rovnaninou s kameny průměru 300 mm kladených do betonu. 

SO 201 
Opěrná zeď je navržena jako pilotová zeď délky 19,73 m. Zeď tvoří piloty průměru 0,35 m, 

délky 6,0 m s osovou vzdáleností 1,0 m. Hlavy pilot jsou spojeny podélným železobetonovým prahem 
o šířce 0,55 m a výšce 0,75 m s odlehčovací deskou umožňující osazení železobetonové římsy 
vybavené mostním zábradelním svodidlem s třídou zadržení H2. 
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b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Obecné informace 
Během stavební činnosti při rekonstrukci stávajícího mostu vznikne množství odpadového 

materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 
odpadem nakládat dle zákonu č. 541/2020 Sb., Zákon o opadech. 

Základní pojmy 
Vybrané pojmy dle zákona č. 541/2020 Sb.: 

• Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit. 

• Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 
v Katalogu odpadů a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

• Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a 
který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů s výjimkou odpadů vznikajících u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

V Katalogu odpadů je pro účely evidence zavedeno označení: 
• "N" – nebezpečné odpady, 
• "O" – ostatní odpady, tj. všechny odpady, které nejsou označeny jako nebezpečné. 

Povinnosti původce odpadu 
Dodržovat zejména: 

•  zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a  
•  vyhlášku MŽP č. 8/2021 Sb. Vyhlášku o Katalogu dokladů  
•  vyhlášku MŽP č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

 
Produkované množství odpadu 

Odhadované množství vybraných druhů odpadů: 
17 01 01 beton             20 t 
17 01 02 cihly        0,1 t 
17 02 01 dřevo          0,1 t 
17 04 05 ocel*               0,5 t 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky   1 t 
17 05 04 zemina a kamení      7000 t 
17 05 05 vytěžená hlušina obsahující nebezp. látky (např. vývrt z pilot) 23 t 
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05   1 t 
17 06 04 izolační materiál*      0,5 t 
17 03 01 asfaltové směsi*, dehet a výrobky z dehtu   5 t 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   5400 t 
20 02 01 pokácené dřeviny*      38 ks 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly* 
15 01 02 plastové obaly* 
15 01 06 směsné obaly* 

*Zhotovitel předá oprávněné osobě k dalšímu využití 

Celkové množství odpadu bude určeno na základě skutečného objemu získaného v průběhu 
stavby. 

Nakládání s odpady 
Využitelný vytěžený materiál a stavební a demoliční odpady budou přednostně zpětně použity 

při stavebních pracích, resp. budou nabídnuty správci k dalšímu využití. U hodnotného materiálu učiní 
zhotovitel dohodu se stavebníkem o jejich dalším využití.  

Nevyužitelné stavební a demoliční odpady budou uloženy na příslušné skládce. 
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Zhotovitel vypracuje plán odpadového hospodářství, který před zahájením stavebních prací 
předloží k odsouhlasení objednateli akce. 

Skladování 
Zhotovitel je povinen zajistit si skládku v rámci zpracování nabídky a do nabídky zahrnout i 

poplatky za skládku a dopravu materiálu na skládku. 

Skládka odpadu 
Znovupoužitelné materiály (tj. odfrézovaná živičná vozovka) budou nabídnuty zhotoviteli 

stavby k odprodeji. 
Obyčejný i nebezpečný odpad bude odvážen na skládku: 

•  Skládka Libkov 
Skupina: S-OO (ostatní odpad) 
Město Kdyně 
Náměstí čp. 1, Kdyně, 345 06 
Vzdálenost od stavby: 8 km 

•  Skládka Vořechovy 
Skupina: S-IO (inertní odpad) 
Obec Nebílovy 
Nebílovy čp 101, pošta Nezvěstice, 332 04 
Vzdálenost od stavby: 52 km 

•  Řízená skládka odpadů Flora Břasy 
Skupina: S-IO, S-OO, S-NO (nebezpečný odpad) 
Lidrone, spol. s.r.o. 
Klatovská 40, Plzeň, 301 00 
Vzdálenost od stavby: 87 km 

Skládky pro ostatní druhy materiálů budou určeny stavbou před zahájením prací. 

c) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba si nenárokuje žádné druhy energií. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekty jsou umístěny v extravilánu, neuvažuje se tedy s pohybem osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Z hlediska provozu na pozemních komunikacích nedojde ke zhoršení bezpečnosti – 
rozhledových poměrů, ani jízdních parametrů komunikace. Na straně opěrné zdi je navrženo 
zábradelní svodidlo dle požadavků technických norem a tím dojde ke zvýšení bezpečnosti. 

2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

a) Popis stávajícího stavu 

Komunikace II/192 je v úseku stavby soustavně narušována podélnými trhlinami vznikajících 
v oblasti pravé krajnice. Trhliny vznikají působením dopravy vlivem absence nezpevněné krajnice, 
která byla odstraněná působením vodní eroze břehu náhonu. 
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b) Popis navrženého řešení 

Z výše uvedených důvodu je navržena úprava komunikace v podobě doplnění nezpevněné 
krajnice včetně obnovy obrusné vrstvy vozovky v celém úseku stavby. Pro zvýšení bezpečnosti 
provozu na komunikaci je pravá strana vybavena svodidlem zabraňující případnému pádu vozidla do 
náhonu. V místě Stříbrného mlýna je z prostorových důvodů nutné vybudovat opěrnou zeď v délce 
20 m. Pro zamezení eroze břehu náhonu sousedícího přímo s komunikací se provede obnova zpevnění 
břehu pomocí kamenů kladených do betonu. 

2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

Nejsou. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby 
Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako 

celku, v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební 
povolení). V rámci stavby nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty 
(budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
(„Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární 
ochrany staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O obecných 
požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do 
provozu. Po celou dobu stavby bude ze strany zhotovitele zajistit možnost přístupu požárních vozidel 
k jednotlivým částem stavby. 

Zabezpečení požární vody  
Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby 

nepožaduje (nejedná se o pozemní objekty – budovy). 
V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení 

stávajících venkovních odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby.  
Požární vodu je případně možno čerpat z náhonu. 

Odstupové vzdálenosti 
V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky 

hořlavého materiálu. Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 

Hasební prostředky  
V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo 

instalaci stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při 
požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími přístroji. 

Závěrečné hodnocení  
Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a 

předpisů požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost 
stávajících objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení 
těchto jednotek speciální mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a 
zajišťuje si je dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se. 
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2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na komunikaci a zdi se nenacházejí uzavřené prostory. Tudíž nehrozí riziko koncentrace 
radonu v dutinách a ohrožení zdraví. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nedochází ke změně ochrany před  účinky bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Dle mapy seizmických oblastí ČR (příloha ČSN EN 1998-1/1996, NA 2.6) se stavba nachází 
v oblasti s nízkým seizmickým zatížením agR=0.03 g = 0.29 m.s-2. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se částí dočasného záboru nachází v zátopovém území Q500 (mimo Q100). Trvalý zábor 
stavby se v záplavovém území nenachází. 

Práce budou probíhat v regulovaném korytě náhonu mlýna. 

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území.  
V místě stavby se nenacházejí uzavřené nevětrané prostory, kde by se mohl metan hromadit. 

3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení zůstane stejné jako ve stávajícím stavu.  
Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou 

součástí zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. Užitkovou vodu je možné čerpat i 
z náhonu.  

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 
zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba samotná nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 
Připojení zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá vzhledem k použití mobilních WC.  
Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 

zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. Předpokládaný el. příkon pro zařízení staveniště a staveništní přípojku na mostě 
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je uvažován cca 50 kW. Pro zařízení staveniště se jedná o kanceláře – cca 4 x 1,0 kW, šatny – 4x 
250 W, vytápění a ohřev vody – 10 kW. Pro staveništní přípojku se jedná o čerpadlo na vodu – 5 kW, 
osvětlení – 4 x 250 W, svářecí agregát – 10 kW, elektrické ruční nástroje – 4 x 1,5 kW, a rezervu cca 
10 kW. V případě zřízení dočasné přípojky bude nutné zajistit kontrolní měření odběru el. energie. 
Výše uvedená přípojka není součástí této projektové dokumentace a bude podrobně řešena v rámci 
projektové dokumentace zařízení staveniště zpracované zhotovitelem stavby.  

Odběr plynu se neuvažuje.  
Zřízení telefonní přípojky se nepředpokládá. Zhotovitel zajistí spojení pomocí vlastních GSM 

telefonů. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, 
PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení v zájmové oblasti zůstane ve stávajícím stavu – nezměněno.  
Stavba je umístěna v extravilánu, neuvažuje se tedy s pohybem osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

a) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci II/192. 

b) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

c) Pěší a cyklistické stezky 

Na stávající komunikaci nevede chodník ani cyklostezka. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Terén dotčený stavbou bude upraven do původního stavu. 

b) Použité vegetační prvky, 

Zatravněné plochy budou ozeleněny (ohumusování + osetí). 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

V rámci protierozních opatření se provede obnova zpevnění svahu koryta náhonu sousedící se 
silnicí II/192. 
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady, půda, horninové 
prostředí 

Ovzduší 
Stavba neprodukuje žádné zvýšené množství škodlivých zplodin do ovzduší. 

Hluk 
Stavba se nachází v extravilánu. V blízkosti stavby se nenachází souvislá obytná zástavba. 

Voda 
Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem. Voda přirozeně odtéká na terén a do 

náhonu. 

Odpady 
V průběhu stavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu 

v rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody.  

Z hlediska zatížení životního prostředí úpravou komunikace lze odpady z výstavby považovat 
za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. 

Po dokončení stavby bude docházet k trvalému vzniku odpadů z provozu. Při užívání 
komunikace obecně dojde pouze k produkci komunálního odpadu uživateli. Jeho množství je 
nevýznamné. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, 
územní systém ekologické stability, krajinný ráz, přírodní parky, dřeviny, 
památné stromy, rostliny a živočichy, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod 

V zájmovém území stavby ani v bezprostřední blízkosti se nenacházejí zvláště chráněná území, 
stavba nezasahuje ani do jejich ochranných pásem. 

c) Vliv na území soustavy Natura 2000 

Úpravou komunikace nedojde k negativnímu vlivu na soustavu chráněných území natura 2000. 
Lokality NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) se v blízkosti stavby 
nevyskytují. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

Nejsou. 

e) Popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto zákona 

Stavba nepodléhá z hlediska zákona č. 100/2001 Sb  dle přílohy 1 body 48 a 49 zjišťovacímu 
řízení  a není tedy předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle zákona. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany 

Před zahájením stavebních prací bude vypracován havarijní a povodňový plán. 

b) Prevence závažných havárií 

Bude vypracován havarijní plán. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je součástí stávající dopravní infrastruktury. 
Napojení na technickou infrastrukturu viz kapitola 3a. 

b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci. 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin viz kapitola 1h. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Obvod staveniště je daný rozsahem stavby, který je zakreslen v koordinační situaci. 
Trvalým záborem stavby dojde k zásahu do jiných pozemků, než na kterých se konstrukce 

v současné době nachází. 
Navrhované plochy pro zařízení staveniště slouží pro umístění mobilních buněk a dočasnou 

skládku materiálu nebo suti a mechanismů stavby a jsou umístěny v dočasném záboru stavby na ploše 
na pozemcích č. 6528. Předpokládaná velikost plochy pro ZS je 80 m2. 

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

f) Základní bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Odhadované množství materiálu z výkopů cca 350 m3. 

g) Návrh postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, etapizace, výluky apod.) 

Stavba bude probíhat v jedné etapě. 
Po dobu stavby se uvažuje s omezením provozu na komunikaci. V průběhu některých 

stavebních prací se uvažuje s úplným omezením provozu na II/192. Veškerá doprava bude vedena po 
objízdných trasách. Omezení dopravy v průběhu stavby podrobněji řeší SO 181 – Dopravní opatření 
během stavby. 
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V průběhu stavby se uvažuje s úplným přerušením průtoku vody v náhonu mlýna. 

h) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby 

Nejsou. 

i) Návrh objízdných tras pro automobily, veřejnou dopravu, cyklisty a pěší, včetně 
průchodů pěších staveništěm v jednotlivých stavebních etapách (DIO) 

Dopravní opatření během stavby řeší SO 181 – Dopravní opatření během stavby. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Neřeší se. 
 
 
 
 
 
V Praze 01/2024        Ing. Peter Liko 
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