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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
a) Název stavby:  II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď 

b) Objekt:  Úprava komunikace 

c) Katastrální území, obec, kraj:  k. ú. Pocinovice [722936], obec Pocinovice [554120], Plzeňský kraj 

d) Pozemní komunikace:  II/192 Pocinovice 

e) Druh stavby:  Úprava komunikace 

f) Stupeň projektu:  PDPS 

g) Objednatel:  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

h) Zhotovitel dokumentace: PONTEX spol. s r.o., IČ 40763439 

   Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

 Zodpovědný projektant:  Ing. Peter Liko 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ 

Obsahem stavebního objektu SO 101 – Komunikace II/192 je úprava úseku komunikace v okolí objektu 
SO 201 – Opěrná zeď. V rámci úprav komunikace dojde na části úseku k doplnění nezpevněné krajnice, 
zpevnění svahu náhonu a k obnovení části souvrství silničního tělesa. Souvrství vozovky bude obnoveno 
v místech, kde je v nutné jeho odstranění v rámci úpravy krajnice a zpevnění svahu. K odstranění souvrství 
vozovky dochází pouze na pravé (jižní) straně komunikace, tedy levá strana komunikace zůstane otevřená pro 
veřejnou dopravu. Následně dojde k obnově asfaltového krytu vozovky na celém řešeném úseku komunikace. 

Úprava komunikace je vyvolána jednak zásahem do prostoru komunikace při provádění opěrné zdi a 
zároveň nutností doplnění nezpevněné krajnice a svahového zpevnění na části úseku komunikace. Zpevnění 
svahu koryta náhonu je vytvořeno pomocí kamenné rovnaniny (min. průměru kameniva 30 cm) vkládané do 
betonu. V rámci úpravy komunikace je nutné prodloužení a vyčištění propustku na 68. metru. Celková délka 
upravovaného úseku je 441,1 m. 

Před zahájením stavebních prací je nutno provést podrobnou pasportizaci stávajících objektů v rámci 
staveniště (budovy, oplocení, atd…). 

Uvedená stavba je v souladu s územním plánem obce Pocinovice.  
Niveleta komunikace i směrové vedení trasy zůstanou zachovány. Stavba spočívá v rozšíření a zpevnění 

svahu krajnice a v obnově asfaltového krytu vozovky za účelem sjednocení povrchu komunikace v dotečeném 
úseku. Stavbou nedojde k úpravě ani rozrušení směrového či výškového vedení komunikace. Podélný 
sklon je po délce zájmového území proměnný a nabývá hodnot od -3,01 % do 0,68 %. Příčný sklon vozovky je 
proměnný. V oblasti opěrné zdi je příčný sklon jednostranný, stoupá směrem od římsy. 

Povrch nového vozovkového krytu se plynule napojuje na stávající vozovku před a za opravovaným 
úsekem komunikace. 

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ 

 Geodetické zaměření, Geodézie jihozápad s.r.o., Domažlice, 12/2022 

Zaměření v systému JTSK a B p. v. včetně ověření poloh stávajících inženýrských sítí bylo zapracováno 
do dokumentace. 

 Geologický průzkum 

Viz kapitola 3 technické zprávy objektu SO 201. 
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4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Související objekty ve vztahu k pozemní komunikaci jsou patrné z koordinační situace. 
Jedná se o tyto objekty: 

 SO 181 – Přechodné dopravní značení 

Tento objekt řeší objízdnou trasu, na kterou bude svedena veškerá doprava po dobu úplné uzavírky na 
rekonstruovaném úseku komunikace. 

 SO 201 – Opěrná zeď 

Objekt řeší výstavbu opěrné zdi mezi komunikací a náhonem u objektu Stříbrného mlýna. 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Technické řešení řešeného úseku komunikace vychází ze zaměření stávajícího stavu. Stavbou nedojde ke 

změně technických parametrů komunikace oproti původnímu stavu. Rekonstruovaný úsek komunikace je 
obousměrná směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace kategorie S6,5. Celková délka řešeného úseku je 
441,163 m. 

Budou splněny požadavky na provedení a kvalitu díla, zejména se jedná o tyto základní normy a 
předpisy: 

⋅ TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích   
⋅ TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací   
⋅ ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací   
⋅ TKP 30 Speciální zemní konstrukce 

a) Směrové vedení 

Rekonstruovaný úsek komunikace je v půdorysně i výškově zakřivené části komunikace. Na trase se 
nachází celkem 3 směrové oblouky o poloměru 202,06 m (levotočivý, kružnicový se symetrickými 
přechodnicemi), 616,37 m (levotočivý, kružnicový s nesymetrickými přechodnicemi) a 66,91 m (pravotočivý, 
prostý kružnicový). 

V km 0,075 000 je na pravé straně hospodářský sjezd. Při rozšiřování a zpevňování krajnice musí dojít 
k jeho zachování. Před sjezdem se pod komunikací nachází propustek. Na konci úseku za opěrnou stěnou je 
sjezd do dvora mezi budovy Stříbrného mlýna. 

Celková délka řešeného úseku je 441,163 m.  
   

VYTYČOVACÍ BODY S-JTSK V OSE 
II/192 

Staničení [km] Y X 
0.000000 846268.934 1113468.959 
0.010000 846260.406 1113474.181 
0.020000 846251.878 1113479.403 
0.030000 846243.350 1113484.625 
0.040000 846234.822 1113489.847 
0.050000 846226.293 1113495.069 
0.060000 846217.765 1113500.292 
0.070000 846209.237 1113505.514 
0.080000 846200.709 1113510.736 
0.090000 846192.181 1113515.958 
0.100000 846183.653 1113521.180 
0.110000 846175.125 1113526.402 
0.120000 846166.596 1113531.624 
0.130000 846158.065 1113536.841 
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0.140000 846149.470 1113541.952 
0.150000 846140.706 1113546.766 
0.160000 846131.721 1113551.153 
0.170000 846122.529 1113555.089 
0.180000 846113.154 1113558.566 
0.190000 846103.619 1113561.575 
0.200000 846093.946 1113564.108 
0.210000 846084.160 1113566.160 
0.220000 846074.287 1113567.747 
0.230000 846064.370 1113569.028 
0.240000 846054.440 1113570.213 
0.250000 846044.511 1113571.395 
0.260000 846034.581 1113572.577 
0.270000 846024.648 1113573.739 
0.280000 846014.709 1113574.840 
0.290000 846004.760 1113575.843 
0.300000 845994.797 1113576.706 
0.310000 845984.821 1113577.409 
0.320000 845974.836 1113577.950 
0.330000 845964.844 1113578.329 
0.340000 845954.846 1113578.545 
0.350000 845944.846 1113578.600 
0.360000 845934.847 1113578.492 
0.370000 845924.851 1113578.222 
0.380000 845914.860 1113577.790 
0.390000 845904.877 1113577.211 
0.400000 845894.888 1113577.386 
0.410000 845885.036 1113579.045 
0.420000 845875.541 1113582.154 
0.430000 845866.615 1113586.641 
0.440000 845858.456 1113592.407 
0.441100 845857.610 1113593.110 

b) Výškové vedení 

Niveleta řešeného úseku komunikace vychází ze zaměřených výškových poměrů  povrchu stávající 
komunikace. Podélné sklony komunikace se pohybují mezi 0,68 % a -3,01 %. Niveleta má 11 výškových lomů. 
Devět lomů nivelety splňuje podmínky uvedené v ČSN 73 6101, a proto je není nutné zaoblovat zakružovacími 
oblouky, provede se pouze technologické zaoblení při provádění vozovky. Zbylé dva lomy nivelety jsou 
zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky o poloměrech 5635 m a 1345 m. 

c) Příčné uspořádání 

Jedná se o směrově nerozdělenou dvoupruhovou komunikaci se základní šířkou jednoho jízdního pruhu 
2,75 m. Na celé délce komunikace, mimo úsek opěrné zdi, je na pravém okraji jízdního pásu navržena 
nezpevněná krajnice šířky 1,5 m.  

Podél opěrné zdi je komunikace zakončena odrazným obrubník výšky 150 mm s betonovou římsou a 
mostním zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2. Mimo opěrnou zeď je komunikace navržena se 
silničním svodidlem s úrovní zadržení N2. V oblasti, kde sloupek svodidla prochází vrstvou mezerovitého 
betonu, je nutno provést předběžná opatření pro následné osazení sloupků svodidel. Je nutno provést vytýčení 
sloupků a osazení trubek KG 150 do mezerovitého betonu. Vzdálenost ~ 4 m – dle vybraného typu silničních 
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svodidel. Případně je možné sloupky osadit do jádrového vrtu. V žádném případě však není možné sloupky 
beranit přímo do betonu a tím poškodit podklad rovnaniny. 

Příčný sklon vozovky je proměnný. V oblasti opěrné zdi je příčný sklon jednostranný, stoupá směrem od 
římsy. 

d) Konstrukce vozovky 

Asf. beton pro obrusné vrstvy 1)  ACO 11+ 50/70  40 mm    ČSN 73 6121 
Postřik spojovací 3)    PS-C   0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 2) ACP 22+ 50/70  80 mm   ČSN 73 6121 
Postřik spojovací 3)   PS-C   0,3 kg/m2 (C 60 BP 5) ČSN 73 6129 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32  150 mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť4)    ŠDA 0/32      min. 200 mm  ČSN 73 6126-1 
Konstrukční vrstvy celkem:          min. 470 mm 

Pozn.: 
1) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované 
asfaltové pojivo PmB 45/80 – 60 dle ČSN EN 14023.  
2) Jedná se o směs vyrobenou dle ČSN EN 13 108-1. Pro podkladní vrstvu bude použito modifikované 
asfaltové pojivo PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 14023 
3) Spojovací postřiky budou provedeny z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132 
4) Směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA (dle 

ČSN EN 13285).  

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 
- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min. 60 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min. hodnota Edef,2 =  90 MPa. 

e) Opevnění svahu 

Stavbou dojde k doplnění nezpevněné krajnice a svahového zpevnění na části úseku komunikace. 
Zpevnění svahu pod doplněnou krajnicí bude provedeno pomocí kamenné rovnaniny uložené do vrstvy 

mezerovitého betonu C16/20. 
Kameny budou min. ø30 cm, dle ČSN 72 1860 (třída jakosti „II“), tj. např. žuly, čediče, břidlice 

odpovídajících vlastností. Spárování kamenů cementovou maltou dle ČSN EN 998-2, průměrná šířka spáry 
30 mm. 

Pata svahu násypu je tvořena kamenným záhozem prosýpaným štěrkodrtí. 
Sklon svahu odpovídá původnímu terénu, od 2:1 do 1:1. 
Před hospodářským sjezdem na pravé straně komunikace se v km 0,068 500 nachází trubní propustek – 

betonová roura DN 400. V rámci stavby dojde k jeho vyčištění a vzhledem k rozšiřování nezpevněné krajnice 
také k jeho prodloužení dle VL 2 41-01 (03/2022).  

f) Inženýrské sítě 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu žádných podzemních inženýrských sítí. 
V okolí komunikace se nachází sdělovací kabel – Cetin.  
Na km 0,237590 kolmo křižuje komunikaci nadzemní kabel vysokého napětí. Práce budou probíhat 

v ochranném pásmu VN. 

g) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Odtok vody z povrchu vozovky je zajištěn příčným a podélným sklonem k okraji vozovky podél římsy na 
opěrné zdi, odkud je voda odvedena za konce opěrné zdi. Pomocí povrchového odvodnění je voda vyvedena do 
koryta náhonu. Mimo prostor opěrné zdi je odtok vody řešen příčným sklonem do koryta náhonu na pravé 
straně komunikace, resp. do odvodňovacího příkopu na levé straně komunikace. 

Způsob odvodnění se od původního stavu nemění. 



II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď  02/2024 
SO 101 – Úprava komunikace 
PDPS – Technická zpráva  Str. 6 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 00 Praha 4, tel. 244 062 245, e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

h) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
dopravní telematiku 

Stavba neobsahuje dopravní zařízení, světelnou signalizaci, ani provozní a dopravní telematiku. Na 
km 0,286500 se nachází svislé dopravní značení (A2a „Dvojitá zatáčka, první vpravo“ + A12b „Děti“), které 
bude zachováno. 

Dopravní režim na komunikaci zůstává zachován v souladu se stávajícím stavem.  
V rámci tohoto stavebního objektu dojde ke kompletní obnově vodorovného dopravního značení v celém 

rozsahu stavby. Navržené vodorovné dopravní značení odpovídá ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích. V rekonstruovaném úseku komunikace bude provedeno vodorovné značení vnějších 
okrajů vozovky vodící čárou č. V4, které bude navádět řidiče na pokračující vozovku před a za úsekem. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou fázích. V první fázi těsně po dokončení pokládky 
vozovky bude provedeno z rozpouštědlových barev. Následně po uplynutí zimního období nebo alespoň 3 
měsíce od pokládky obrusné vrstvy bude obnoveno z vícesložkových plastů nanášených za studena. Podélné 
čáry je nutné provést v kombinované úpravě tak, aby byly zajištěny protismykové vlastnosti povrchu a odtok 
vody z vozovky. 

Provádění vodorovného dopravního značení je možné pouze na důkladně zametený a očištěný povrch. 
Navržené provedení VDZ odpovídá ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení  – Požadavky na  

dopravní značení a je v souladu s TP 65, TP 133, TP 169 a dalšími souvisejícími předpisy a normami. 

6. VÝSTAVBA OBJEKTU 

a) Postup a technologie stavby 

Výstavba tohoto stavebního objektu bude provedena souběžně s výstavbou SO 201 – Opěrná zeď. 
Nejprve dojde k úpravě povrchu vozovky pro provedení pilotového založení opěrné zdi (SO 201) a 

proběhnou demoliční práce stávajícího opevnění svahu v rozsahu nutném pro vrtání pilot.  
Po provedení pilotového založení budou odstraněny vozovkové vrstvy na pravé (jižní) části komunikace. 
Bude následovat výstavba objektu SO 201 a zpevnění svahu násypového tělesa kamennou rovnaninou 

uloženou do mezerovitého betonu v uvedeném rozsahu.  
Následuje odstranění krytu vozovkových vrstev v celé šířce komunikace a následná obnova odbouraných 

vozovkových vrstev (včetně nového krytu v celé šířce vozovky v uvedeném rozsahu). 
Na závěr proběhne osazení silničního svodidla a dokončovací práce. 
V průběhu stavby se uvažuje s úplným vypuštěním vody v náhonu.  
Stavba zajistí, aby po celou dobu výstavby nenapršelo do odkrytého násypu a byla řádně odvodněna pláň. 
Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. Stavba a její 

charakter současný stav vlivu na životní prostředí zásadně nezmění. 
Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a staveništní doprava probíhat pouze po vyznačených 

přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. Při 
vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. 

Po dobu výstavby bude zpřístupněn jeden jízdní pruh pro osobní a nákladní dopravu. V případě 
poškození podloží, či krytu vozovky vlivem dopravy bude kontaktován TDI ohledně případného dalšího 
omezení veřejné dopravy. 

Stavbou nedojde k úpravě ani rozrušení směrového či výškového vedení komunikace. 

b) Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody el. 
energie, sklad. plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.) 

Pro stavební práce je po dobu oprav příjezd možný po stávající komunikaci III/19526a. Přístup na stavbu 
je řešen v příloze Souhrnná technická zpráva, v části 8. Zásady organizace výstavby části E – Zásady 
organizace výstavby.  

Zařízení  staveniště  bude  zřízeno  v  prostoru  dočasných  záborů  staveniště  v  souladu s podmínkami 
uvedenými ve vyjádření příslušných organizací.  

Pro napájení stavby elektřinou bude buďto zřízena dočasná přípojka nízkého napětí realizovaná dle 
připojovacích podmínek místního distributora nebo se použije mobilní zdroj. 
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Zdroj technické vody pro stavbu a pitné vody bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou 
součástí zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. 

c) Související objekty stavby 

V následující tabulce jsou uvedeny související objekty.  

Číslo  SO Název SO 
181 Dopravní opatření během stavby 
201 Opěrná zeď 

d) Vztah k území 

Opěrná zeď zajišťuje stabilitu zemního tělesa přilehlé komunikace II/192 v nezastavěné části jižně od 
obce Pocinovice, v oblasti před Stříbrným Mlýnem.  Komunikace leží v Plzeňském kraji, jedná se o komunikaci 
II. třídy. 

Poloha objektu je definována původním umístěním komunikace a korytem náhonu. 
Terén je ve sledovaném území mírně svažitý směrem k jihu. Samotná komunikace je vedena po většinu 

předmětného úseku v odřezu, rovnoběžně s korytem náhonu mlýna. 
Nadmořská výška komunikace se v předmětném úseku pohybuje v rozmezí cca 432 až 433 m n. m. 

 Inženýrské sítě 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu žádných  podzemních inženýrských sítí. 
V okolí komunikace se nachází sdělovací kabel – Cetin.  
Na km 0,237590 kolmo křižuje komunikaci nadzemní kabel vysokého napěti. Práce budou probíhat 

v ochranném pásmu VN. 

 Ochranná pásma 

V zájmovém území stavby ani v bezprostřední blízkosti se nenacházejí zvláště chráněná území, stavba 
nezasahuje ani do jejich ochranných pásem. 

 Omezení provozu 

V době výstavby bude doprava omezena na jeden jízdní pruh. Provoz vozidel při případném úplném 
uzavření provozu bude převeden na objízdnou trasu, která je popsána v samostatném objektu SO 181. Návrh 
dopravně inženýrských opatření řeší samostatný objekt SO 181. 

7. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 
STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

V rámci projektu nebyly provedeny výpočty. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace. Parametry 
stávající komunikace jsou zachovány. 

8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Objekt komunikace řeší pouze samostatnou komunikaci. Na komunikaci se nenacházejí objekty pro 
pohyb chodců. 
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b) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 
postižením 

Objekt komunikace řeší pouze samostatnou komunikaci. Na komunikaci se nenacházejí objekty pro 
pohyb chodců. 

 
 
 

V Praze, 02/2024         Ing. Adam Pospíšil 
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