

SEZNAM OBJEKTŮ:

- SO101 Úprava komunikace
- SO181 Dočasně dopravní opatření
- SO201 Opěrná zeď


LEGENDA:

- HRANICE POZEMKU
- PARCELNÍ ČÍSLO
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- SDĚLOVACÍ KABEL CETIN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PŘÍPOJKA VODY

AKCE: II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O.  
ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

|                                  |                                  |   |  |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Souřadnicový systém: S-JTSK      |                                  | Výškový systém: Bpv   |  |
| Číslo zakázky: 22 224 00         | HIP: -                           |  <div>Praha 4, Bezdov 1658/1, 147 00<br/>tel: +420 244462219</div> |  |
| Schválil: Ing. Petr ŠOUČEK       | Zodp. projektant: Ing. Petr LIKO |   |  |
| Tech. kontrola: Ing. Jan KOMANEC | Vypracoval: Ing. Antonín MCHÁLEK |   |  |

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Objednatel: SÚS PK, p.o.                             | Obec: Pocinovice | Kraj: PLZEŇSKÝ |
| Akce: II/192 Pocinovice – Stříbrný mlýn – opěrná zeď | Datum: 5.2.2024  | Stupeň: PDPS   |
| Část: C. SITUACNÍ VÝKRESY                            | Souprava         | Č. přílohy     |
| Objekt:  |                  |                |
| Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE                         |                  | C.3            |