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3. Uvod

3.1 Uéel objektu a funkéni napli

V ramci stavebnich Uprav ul. 28. fijna v Plzni (silnice 231 Il. tf.) budou provedeny pielozky stavajicich
inzenyrskych siti. Pfedmétem inzenyrského objektu 10 302 Vodovodni pfipojky je FfeSeno prepojeni
stavajicich prfipojek na prelozku vodovodu v rozsahu stavby komunikace, vystavba novych pfipojek
nahradou za stavajici nevyhovuijici pripojky (ocel, olovo, jedna pfipojka pro vice uzivatell s podruznymi
vodoméry), zruSeni stavajicich nevyhovujicich pfipojek a zruSeni casti pfFipojek v rozsahu stavby
komunikace.

Na vodovod, pfipojky a vnitini rozvody uvnitf objekt(i nesmi byt napojovano potrubi jinych zdrojt
vody.

Novymi pfipojkami a prepojovanymi pfipojkami bude zajist€éna dodavka pitné vody pro jednotlivé
nemovitosti nachazejicich se podél rekonstruovaného useku komunikace.
3.2 Kapacitni udaje

Pfepojované useky pfipojek v rozsahu stavby komunikace a nové pfipojky jsou navrzeny z potrubi HD-
PE SDR11 D32. Tlakové poméry, prito¢né mnozstvi a rychlost proudéni budou beze zmény.

Provozni tlak bude do 0,6 MPa
Prato¢né mnozstvi DN1“0,5-1,0 I./s™"; DN6/4“ 1,0-1,51.s"; DN2“ 1,5-2,0 I.s™"
Rychlost proudéni 0,8-3,5m.s"’

Potfeba vody pro jeden objekt 0,6 I.s™

3.3 Ochranné pasmo

pfipojek je vymezeno zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v aktualnim znéni a Cini
1,5 m od vnéjsiho povrchu potrubi.

4. Vychozi podklady

- Situace pro provadéni navrhované stavby komunikace se zédkresem stavajicich a navrhovanych
siti v JTSK a Bpv vlozena do zaméreni stavajiciho zajmoveého uzemi ve formatu *.dwg
- Dokumentace pro stavebni povoleni |O 302 Vodovodni pfipojky,
- Odbor spravy infrastruktury MMP z 9.9.2009,
,4889 ja Silnice 11/231, Plzen, ul. 28. Rijna, Bila Hora - vyjadfeni k projektu pro stavebni fizeni*
- Odbor spravy infrastruktury MMP z 23.11.2011,

,183208 st Silnice 11/231, Plzen, rekonstrukce ul. 28. fijna lll. - vyjadfeni k projektu pro stavebni
fizeni,

Odbor spravy infrastruktury z 27.12.2011

,213876 st Silnice 11/231, Plzen, rekonstrukce ul. 28. fijna l. - stanovisko k projektu pro stavebni
fizeni*,

- Odbor spravy infrastruktury MMP z 11.1.2012
“183208 A st Silnice 111231, Plzen, rekonstrukce ul. 28. Fijna lll., zména odvodnéni - vyjadfeni k
projektu pro stavebni fizeni®

- Stavebni povoleni ze dne 19.2.2011 vydané MMP, vedené pod sp.z. SZ MMP/113679/10/VAN,
vydané pod ¢.j. MMP/001617/11

- Rozhodnuti o prodlouzeni stavebniho povoleni ze dne 10.5.2013, vedené pod spisovou znackou
SZ MMP/040491/13/CHA, vydané pod ¢.j. MMP/072949/13

5. Popis objektu

5.1 Umisténi a stavebni upravy

Jedna se o prepojeni stavajicich pfipojek v rozsahu provadéné rekonstruované komunikace a vystavbu
novych pfipojek nahradou za stavajici nevyhovuijici pfipojky.

Nové pfipojky nahradou za stavajici nevyhovujici pfipojky z olova nebo oceli:
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- Prfipojky zr. 1937 budou v celé délce aZz po vodomérnou sestavu nahrazeny novymi v trase
stavajicich.

- Pripojky zr. 1954 budou v celé délce az po vodomérnou sestavu nahrazeny novymi v trase
stavajicich.

- Pripojka z r. 1952 bude nahrazena novou az po vodomérnou sestavu v trase stavajici.

- Pripojka z r. 1956 bude nahrazena novou az po vodomérnou sestavu v trase stavajici.

- Pripojka z r. 1956 bude nahrazena novou az po vodomérnou sestavu v trase stavajici.

Pfipojky, u kterych bude ovéfen material, v pfipadé nevyhovujiciho materialu (ocel, olovo) bude polozeno
ve stavajicich trasach nové potrubi. Jedna se o pfipojky:

Pfipojky z PE provadéné po r. 2002 (P39, P41 a P42) budou na novy fad pfepojeny.

U pfipojek z PE provadénych do r. 2002 doporucuiji overit jejich vodotésnost tlakovou zkouskou. Potrubi
z téchto materiall, zejména z rPE pfi nespravném zhutnéni obsypu podélné praskaly. Uniky z potrubi
pripojek provedenych z tohoto materialu jsou zapocitavany do unikd z fadd.

V ramci prelozky komunikace budou hrazeny pouze &asti pfipojek v rozsahu provadéné prelozky
komunikace ke hranici parcel napojovanych nemovitosti. Na pozemcich majitelli jedn. nemovitosti budou
pfipojky hrazeny vlastniky na vlastni naklady.

Poloha pfipojek uvedena v soufadnicich JTSK bude upfesnéna pfi provadéni prelozky vodovodu.

5.2 Navrhované pripojky
Pfipojky budou na novy fad napojeny za Soupétem u navrtavaciho pasu. Navrtavaci pasy s Soupaty jsou
soucasti rozvadéciho fadu a jsou feSeny v ramci IO 301 Vodovod.

Nové zfizované pfipojky nahradou za pfipojky z nevyhovujiciho materialu (ocel, litina, nevyhovujici PE)
budou ukon&eny napojenim na vodomérnou sestavu. Cast pripojky na vefejném pozemku bude hrazena
investorem stavby komunikace, ¢ast pfipojky na pozemku maijitele nemovitosti bude hrazena vlastnikem
nemovitosti. Pfipojky musi byt provedeny od mista napojeni na fad po vodomérnou sestavu v celku
z jednoho kusu potrubi.

Do doby vymény nevyhovujiciho materialu pfipojky na pozemku majitele nemovitosti bude pfepojeni na
ocel, litinu nebo nevyhovujici PE provedeno pfechodovou tvarovkou pro pfislusny material.

Doporucuje se, aby maijitelé pfipojek provedli vyménu komplexné, tzn. v rozsahu po vodomérnou
sestavu. V pfipadé Casového posunu mezi realizaci €asti pfipojky provadéné v ramci stavby a Casti
pfipojky na pozemku majitele nemovitosti bude ¢ast pfipojky na pozemku majitele nemovitosti provedena
ze stejného materialu a ve stejné dimenzi jako €ast provedena v ramci stavby. Napojeni v tomto pfipadé
bude spojkami ISO pfislusné dimenze (spojka ISO vnitfni zavit+spojka ISO vnéjsi zavit).

Pripojky z vyhovuijiciho PE budou ukonCeny na hranici stavby komunikace. Na stavajici material PE
(musi byt stejného profilu a ze stejného materialu jako nové pokladana pielozka pfipojky) bude napojeni
provedeno na hranici pozemku spojkou ISO (vzdy dvé spojky — vnitfini zavit+vnéjsi zavit) pfislusné
dimenze.

Soucasti stavby jsou naklady na vypousténi, dezinfekci a proplachy potrubi, uvedeni pfipojky a prace pro
uvedeni do provozu (odkaleni a odvzdusnéni).

V8echny prelozky pfipojek budou provedeny z potrubi dle CSN EN 12201 z PE pro pitnou HD-PE SDR
11 (PN 16). Potrubi bude na stavbu dodano v navinech. Spojovani trub bude provadéno pomoci
elektrotvarovek s nerozebiratelnymi spoji. Manipulace a montaz potrubi musi byt provadény odbornou
firmou.

Celkem 48 ks PE-HD SDR11 D32 348 m

Armatury pouzité na vodovodnim fadu budou s povrchovou ochranou litinovych dild epoxidovym
nastfikem.

VSechny vyrobky budou na stavbu dodany s certifikatem vhodnosti pro styk s pitnou vodou.

Manipulace a montaz potrubi bude provadéna dle predpisti dodavatele trubniho materialu pracovniky
proskolenymi pro montaz PE potrubi. Pokladka bude provadéna podle technologickych predpist vyrobce.

Dodavka potrubi a spojovaciho materialu musi byt od jednoho dodavatele. Spojovaci material musi byt
pro dodavané potrubi.
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5.3 Vyjmuti stavajiciho potrubi pfipojek ze zemé

Potrubi stavajicich nevyhovujicich pfipojek bude vyjmuto ze zemé a odvezeno na pfislusnou skladku.
Oloveéné trubky budou odvezeny na skladku pro zavadné materialy. Ocelové potrubi a nevyhovujici PE
trubky budou odvezeny na skladku stavebniho materialu.

6. Navrh

6.1 Situaéni a vyskové reseni
Nové potrubi pfipojek bude vedeno ve stavajicich trasach pripojek.
Zemni prace

Potrubi bude ukladano dle doporuéeni Zpravy o vysledcich geologicko-prizkumnych praci ,Plzer — Bila
Hora — prizkum 08 1063-051, ¢ast Zprava o vysledcich geotechnického doprizkumu pro rekonstrukci
silnice 11/231 — ulice 28. fijna v Plzni — Bilé Hofe zpracované Stavebni geologii GEOTECHNIKA a.s.
v listopadu 2008 v Ceskych Budgjovicich bude pokladano v pazené ryze.

Zatfidéni zemin: - 3. tf. — 30 %; 4. tf. — 55 %; 5. tf. — 15 % muze byt upfesnéno v prabéhu provadéni
zemnich praci dle skute€nosti.

Zakresy stavajicich siti od jednotlivych spravcl jsou prevzaty z podkladl predanych jednotlivymi spravci.
Pfed zahajenim vykopovych praci musi dodavatel zajistit vyzna€eni stavajicich siti v terénu a jejich
pribéh nechat ovéfit prisluSnymi spravci. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti je nutné polohu sité ovéfit
kopanou sondou. Existenci mrtvych kabell je nutné dolozit vyjadfenim viastnika pfipadné provozovatele.
Provadéni vykopl nesmi ohrozit stabilitu stavajicich staveb.

P¥i vykopovych pracich musi byt dodrzeny podminky pfedepsané spravci inzenyrskych siti stanovené v
ramci projednavani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni (napf. ruéni vykopy v okoli
stavajicich vedeni nebo zplsob jejich zabezpeceni ve vykopu a zplsob kontroly pfed jejich opétovnym
zakrytim, schvaleni zpdsobu provedeni kfizeni). Pro kazdou stavbu je nezbytné dodrzovat podminky
predepsané Spravou vefejného statku mésta Plzné v dokumentu ,Dohoda o technickych podminkach®.
P¥i provadéni vykopovych praci je potfeba dodrZet zakon &. 242/1992 Zakon Ceské narodni rady, kterym
se méni a dopliuje zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, a umoznit opravnéné organizaci
provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Pravdépodobnost nalezll je zpravidla
avizovana v ramci projednavani projektu stavby.

Pfed provedenim horni Casti obsypu potrubi se provede geometrické zaméfeni trasy nové ulozené
pfipojky a polohy vSech armatur.

Po ulozeni, resp. dokonCeni stavebnich praci je tfeba provést tlakové zkousky, resp. proplachy,
dezinfekci a rozbory vzork(l vody v akreditované laboratofi. Po jejich uspéSném vyhodnoceni je teprve
mozné pripojky pfipojit na stavajici sit. Pfipojky je mozno zprovoznit az po uvedeni fadu do provozu.

Podminky pro vystavbu vodovodniho potrubi ulozeného v zemi urCuje TNV 75 5401 Navrhovani
vodovodnich potrubi, pro navrhovani a provadéni zemnich praci plati CSN EN 805 Vodarenstvi -
Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti.
Svétla Sifka zapazené ryhy: 1,00<h<1,75-0,80 m

1,00<h<4,00-0,90m

PFi vykopovych pracich budou dusledné dodrzovany platné predpisy bezpecnosti a ochrané zdravi
pracovnik( pfi praci.

Dno a stény vykopu budou zajistény co nejdfive po jeho provedeni. Pokud se pfi hloubeni vyskytnou
odlinosti od pfedpokladaného stavu, charakteru a chovani zemniho nebo horninového prostredi, je tfeba
kontaktovat projektanta a geotechnika a stanovit jiny zplsob realizace vykop(i nebo jiné zajisténi vykopa.
Vyskytne-li se ve vykopu voda, je nutné ji po dobu vystavby odvadét pracovni drenazi a odcCerpavat.
Souhlas prec¢erpavat balastni vody z vykopu do kanalizace je nutné fesit se spravcem a provozovatelem
kanalizace

Pfi ukladani trub je nutné dodrzet postup stanoveny pro dany trubni material technickymi podminkami
vyrobce, projektem, pFislusnymi normami (CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich ptipojek),
Plzernskym standardem - kanalizace a vodovod a Plzefiskym standardem komunikaci pro SVSmP.

V prostoru stavenisté se nachazeji rizné druhy povrchd, které budou ruSeny a nahrazeny novymi v ramci
stavby ,Silnice 11/231 Plzen, ul. 28. fijna, Bila Hora v km 0,6 — 1,6 dle PD DSP*.
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Uprava dna ryhy

Pokladka potrubi bude provadéna podle technologického predpisu vyrobce do piskového loze tl. 0,09 m

s maximalni velikosti neostrohranného zrna do 6 mm. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby spodni ¢ast
lezela po celé délce v souvislém lozi. Vlastni pokladka potrubi se realizuje na suché pevné loze zhutnéné
min. na 95 PS.

Obsyp

Poté bude proveden hutné&ny obsyp potrubi ervenym piskem. Pro pisky tf. S3, S4, S5 (dle CSN 73
1001) je navrzena mira zhutnéni 92 % PS (dle CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci se
predepisuje kontrola zhutnéni metodou Proctor Standard). Navrzenou miru zhutnéni musi ovéfit na
stavenisti geotechnik dle pouzitého materialu.

Material bude rozprostfen rovhomérné po obou stranach trubky po vrstvach tl. 0,1 — 0,15 m a bude
rovnomérné hutnén po obou stranach trubky. Obsyp bude proveden do vySky 0,2 m nad vrchol potrubi.
Pfi hutnéni nesmi dojit ke smérovému a vySkovému vyboc€eni potrubi.

Pro obsyp potrubi bude pouzit ¢erveny pisek s maximalni velikosti neostrohrannych zrn do 6 mm. Na
obsyp nesmi byt pouzit zmrzly nebo hrudkovity material.

Zasyp ve volném terénu a mimo aktivni zénu komunikace a zpevnéné plochy:

Po provedeni obsypu do vysky 0,2 m nad povrch potrubi se umisti vystrazna félie na vodu bilé barvy dle
CSN 73 6006, a zbytek pracovniho prostoru bude vypinén vhodnou zeminou. Do vykopu jako zahoz
nesmi byt pouzity domovni a jiné odpady.

V komunikaci. Zasyp vykopu (v tzv. aktivni zoné komunikace) bude proveden nenamrzavym materialem,
tj. Stérkopiskem, navrzeny modul pfetvarnosti na plani komunikace Eperz = 45 MPa. Navrzenou miru
zhutnéni musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle pouzitého materialu.

V chodniku. Zasyp vykopu (tzv. zéna zasypu) bude proveden ze soudrzné zeminy nebo sypaniny,
pfipadné pisky S3, S4 a S5 spliujici podminky vhodnosti do zemniho télesa a do aktivni zo6ny zemniho
télesa podle CSN 73 1001 s mirou zhutnéni na plani 95 % PS ptipadné z nesoudrzného materialu dle
CSN 72 1006 s navrzenou mirou ulehlosti Id = 0,75 az 0,8 dle typu hutn&ného materialu. Navrzenou miru
zhutnéni musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle pouzitého materialu.

Ve volném terénu mimo zpevnéné plochy. Bude zasyp proveden mistni zeminou z vykopu (S3, S4)
s mirou hutnéni 95 % PS. Navrzenou miru zhutnéni musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle pouzitého
materialu.

6.2 Uprava povrchi
Konecné Upravy povrchil jsou feSeny v ramci objektu komunikaci.

V komunikacich bude proveden zasyp po uroven konstrukénich vrstev stavajici komunikace s mirou
hutnéni pfedepsanou pro plan navrhované komunikace. Na tento zasyp budou polozeny vrstvy provizorni
komunikace - 45 cm $térk hutnén po polovinach

- 5cm ACO8.
Mimo komunikace bude proveden hutnény zasyp do urovneé stavajiciho terénu

6.3 Oznaceni

Poloha armatur na ptipojkach bude oznagena pomoci orientaénich tabulek dle CSN 75 5025 Orientaéni
tabulky rozvodné vodovodni sité. Tabulky musi odolavat povétrnostnim vlivim a byt barevné i tvarové
stalé.

Na potrubi vodovodni pfipojky delSi nezli 10 m nebo pfipojku s lomenou trasou bude ulozen signalni
vodi¢ CYKY 2x2,5 mm2. Volny konec signalniho vodi¢e bude vyveden v misté napojeni na fad pod
poklop Soupéte. Na konci pokladaného Useku pod Soupatkovy poklop.

Poloha v3ech Soupat u napojeni na fad bude vyznacena orientacni tabulkou umisténou podle dohody
s provozovatelem bud™ na sloupku nebo fasadé nebo oploceni nemovitosti.

7. Podminky pro provadéni vystavby, montaz a technologické postupy

71 Provadeéni stavby
Casovy harmonogram vystavby tohoto objektu, zafizeni stavenisté, depote, mezideponie, stavenistni
doprava a pfijezd na stavenisté jsou feSeny v ramci celkového POV stavby.
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Pred zahajenim zemnich praci je nutné zajistit vytyceni veskerych podzemnich siti a objektd od
jednotlivych spravcl a majitelll. Veskera zjisténa podzemni vedeni jsou orientaéné zakreslena podle
podklad( pfisluSnych spravcu. Stavajici a navrhované inzenyrské sité jsou zakresleny v situaci.

7.2 Koordinace se souvisejicimi objekty
Stavba pfedmétného objektu bude koordinovana se véemi objekty provadénymi v ramci celé stavby.

7.3 Zaméreni

Po polozeni potrubi pfipojek, pfed obsypem, bude provedeno zaméfeni potrubi a armatur. Po provedeni
konecného povrchu komunikaci bude provedeno doméreni poklopl Soupat v ramci zaméreni skute¢ného
provedeni komunikace.

Jakékoliv odchylky od projektu je nutné v predstihu projednat pfedem se zhotovitelem projektové
dokumentace a spravcem infrastruktury.

7.4 Prikaz kvality montaze
Potrubi po polozZeni pfipojek musi splfiovat podminky Plzenskych standardu.

Na stavbé bude provedena zkouska:
- kvality materidlu potrubi a armatur,
- tlakova,

- zakladového ulozeni,

Kvalita materialu bude zajisténa kontrolou certifikatu a znacky potrubi a spojovaciho materialu.

Tlakové zkousky

Tlakové zkousky potrubi pripojek budou provedeny dle Plzefiskych standardd v souladu s CSN EN 805
(755011) Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjSi sité a jejich soucasti.

Navrh tlakovych zkouSek bude vzdy projednan s budoucim provozovatelem a vlastnikem vodovodu.
Navrh a provadéni tlakové zkousky dle CSN EN 805:

U potrubi DN < 80 délky do 100 m a u vodovodnich pfipojek bude tlakova zkouska provedena provoznim
pretlakem.

Tlakova zkouska bude provadéna na zajisténém potrubi pfed jeho obsypem.

Zkouska zakladového ulozeni

Vyhodnoceni zakladového uloZeni bude spocivat v kontrole zapis( ve stavebnim deniku nebo protokolu o
zkousce, kde je nutno uvést tloustku hutnénych vrstev, typ hutniciho zafizeni, ¢etnost pojezd(, Gpravu
loZze pred hutnénim a zpuUsob hutnéni zejména v misté styku vnéjsiho povrchu trub s piskovym lozem.
Cast téchto ukazateld Ize posoudit i vizualné pFi montazi a pred obsypem.

Pro loze a obsyp je dale s vyhradou vhodny takovy material, jehoz nejvétSi neostrohranné zrno
nepresahne velikost pro 6 mm.

Kontrola zhutnéni obsypu a zasypu potrubi se musi provadét die CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin.

7.5 Prejimaci podminky

Po pfedchozim projednani s vlastnikem (zastoupenym spravcem VHI) a provozovatelem mohou byt nové
vodovodni fady pfedany vlastnikovi.

Soucasti prevzeti nového vodovodu a pripojek:

- rozhodnuti o povoleni ke zfizeni dila a doklady v rozsahu stavebniho povoleni,

- zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni,

- popis a zdlivodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni,

- dokumentace skute¢ného provedeni stavebnich objektd,

- k jednotlivym zafizenim technicka dokumentace, provozni predpisy, pokyny a navody k obsluze
véetné pozadavk( na rozsah a terminy udrzby, navody pro pfipad poruchy a signalizace, seznam
nahradnich dild, seznam predepsanych ochrannych a bezpec¢nostnich pomucek,

- uplna technické dokumentace k fizeni provozu popisujici vesSkeré vazby uvnitf fidiciho systému,

- ke vSem vyrobkim, které jsou ve styku s pitnou vodou, budou predany pozadované doklady ve
smyslu vyhlasky ¢.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na Upravu vody, ve znéni jejich zmén.

Silnice 11/231 Plzefi, ul. 28. Rijna, Bila Hora 10 302 Vodovodni pfipojky
(v km 0,6 — 1,6 dle PD DSP) Technicka zprava



- ke véem vyrobkim, které budou zabudovany do dila, doklady dle zakona ¢.22/1997 Sb., (o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu), v platném znéni a
souvisejicich vyhlasek,

- atesty dodanych materiall na stavbu a technologickych zafizeni budou pfedany v ¢eském jazyce,

- zapis o fyzickém odevzdani a pfevzeti stavby budoucim provozovatelem potvrzeny UCastniky fizeni
v¢. dokladu o odstranéni vad v tomto zapise uvedenych,

- zku$ebni protokoly o zkouSkach vodotésnosti pfipojek,

- protokol o technické prejimce vodovodu a jeho objektd vé. kontroly osazeni poklopli po dokonceni
definitivnich povrch,

- souhrnna dokumentace k provadénym zemnim pracim, obsahujici i doklady o pfedepsanych
zkouSkach — tj. protokoly o dodrzeni pfedepsané miry zhutnéni loze, bocniho a kryciho obsypu a
hlavniho zasypu potrubi,

- souhrnna dokumentace k provadénym betonafskym pracim, obsahujici i doklady o pfedepsanych
zkouSkach,

- doklad o likvidaci vSech odpadl vzniklych v priibéhu realizace stavby v souladu se zakonem
¢.185/2001 Sb. v platném znéni,

- doklad o tom, Zze zhotovitel stavby provedl proplach a dezinfekci potrubi (jedna se o vodovodni fady)
vCetné vysledku rozboru vzorku vody dokladajici nezavadnost pitné vody, doloZzeni hygienickych
atest( a prohlaseni o shodé pouzitého materialu. Doklady musi byt odsouhlaseny provozovatelem,

- doklady o zkouSkach vodotésnosti vodovodniho potrubi, tlakovych zkouSkach, popf. dalSi doklady
pozadované dalSimi normami a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi,

- prohlaseni o shodé a navody na dodané vyrobky,

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, v rozsahu a ¢lenéni odpovidajici
- ,Metodickym pokyniim pro zpracovani vybranych udaji z majetkové evidence vodovodl a

kanalizaci“ vydanych MZe CR &.j. 29192/2002 —6000,
- vyhlasky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb § 4 a pfip. dalSich,
rozsah dokumentace a kompletnost ovéfuje provozovatel,

- doklady o vyty€eni stavby opravnénou osobou,

- doklady o vyty€eni podzemnich zafizeni jejich spravci

- geometrické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby na DVD/CD a v soufadnicové siti JTSK a
vySkovém systému BpV vé. zaméfeni k pevnym bodim,

Rozsah dokumentace a format dat ovéfuje provozovatel,

- majetkopravni vypofadani ve vztahu k pozemkdm, po kterych je sit vedena (sluzebnost), v
pfipadech, kdy vodohospodarska infrastruktura je vedena po pozemcich, které jsou také predmétem
pfevodu do vlastnictvi mésta, nebude sluzebnost zfizovana,

- geometricky plan vypracovany opravnénou osobou, odsouhlaseny katastralnim ufadem,

- pofizovaci naklady pfedavaného dila,

kolaudac¢ni souhlas.

Investor stavby pfedava dokumentaci stavby ve ¢tyfech vyhotovenich, a to za téchto podminek:

a) spravce VHI prebira v jednom vyhotoveni vy$e citované doklady nejdéle souc¢asné s ,Protokolem o
pfedani investice®.

b) budoucimu provozovateli dila je nutno predat dokumentaci v jednom vyhotoveni do 14 dnu
pfed prejimacim fizenim stavby spolu s dal$imi obvyklymi doklady potfebnymi k provozovani
predavané infrastruktury (napf. tlakové zkousky, inspekce potrubi, rozbory vody, zkousky hutnéni,
atesty, doplnék provozniho fadu apod.).

8. Charakteristika a popis technického rfeseni objektu z hlediska ochrany zivotniho
prostredi a bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zarizeni
béhem vystavby

Vlivy na obyvatelstvo — v priibéhu vystavby:
Charakter stavby nevyvola vyrazni ovlivnéni obyvatelstva béhem vystavby. Bude se jednat o zvySeni
hlukové zatéze, emisi prachu.
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Po dobu vystavby bude zajistén pfijezd k jednotlivym nemovitostem. Ukladani vykopku bude mimo
ochrannd pasma stavajicich inZzenyrskych siti. Vykopek nesmi byt ukladan pod korunami stromi a
zatézovat kofenovy systém.

Budou zajistény vykopy pro ukladani potrubi. V noéni dobé& budou vykopy fadné osveétleny. Pozemky
dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu nebo vyuzity v souladu se zaméry povolenymi
stavebniho povoleni celé stavby.

Pravidla a zasady bezpecnosti prace stanovuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a
Ceského banského uradu.
- zakon ¢&. 262/2006 Sb. - zakonik prace - §3
- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
a provadéci vyhlasky k tomuto zakonu:
- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich
- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
- nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni
prostfedi
- narfizeni vlady &. 406/2004 Sb. - o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci s
nebezpecim vybuchu
- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. - kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky
- nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalll, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004
- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecCny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci ve znéni NV €. 523/2002 a NV ¢. 441/2004 Sb.

Zadavatel stavby urci koordinatora BOZP

S ohledem na predpoklad, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice, nez dvou firem urci
zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 14 zak. 309/2006 Sb. koordinatora bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

U staveb trvajicich déle nez 30 pracovnich dnl musi zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 15 zak.
309/2006 Sb. oznamit zahajeni praci na stavbé oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace pro
stfedocesky kraj nejpozdéiji do 8 dnl pred prfedanim stavenisté zhotoviteli stavby.

Zadavatel stavby musi predat stavenisté zhotoviteli stavby zapisem o odevzdani stavenisté pfedavacim
protokolem nebo zaznamem do stavebniho deniku.

Od tohoto okamziku vesSkeré povinnosti v oblasti BOZP pfebira stavbyvedouci stavebnikem zvolené
odborné firmy pro zhotoveni zakazky spolu s koordinatorem BOZP.

Pfi pfedani stavenisté budou veSkeré stavajici sité a podzemni objekty na stavenisti vyznaceny v terénu
a jejich pribéh ovéren jednotlivymi spravci a majiteli objektd. O predani vyznaceni siti bude proveden
zapis do stavebniho deniku pfi predani stavenisté. U spornych priibéht budou provedeny sondy.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Prohlidka budouciho stavenisté a jeho pisemné prfedani mezi zadavatelem stavby a jeho zhotovitelem
vCetné pfedani schvalené projektové dokumentace stavby.

2. Zajisténi ovéreni siti technické infrastruktury a podzemnich objekt(, které jsou navrhovanou stavbou
dotceny a jejich vytyceni v terénu - postup praci provést v souladu s vyjadienim spravcli téchto siti v
dokladoveé &asti PD.

S ochrannymi pasmy téchto siti musi byt prokazatelné pfed zahajenim zemnich praci seznameni
pracovnici zhotovitele stavby.

3. Provést zabezpeceni stavenisté jeho ohrazenim - na styku s vefejnou komunikaci (chodnikem) provést
ohrazeni ze stabilnich sloupk(, mezi nimiz bude horni ty¢ ve vysi 1,1 m a 1 mezilehla stfedni ty¢.
Ohraniceni liniové trasy v poli, v zatravnéné ploSe, Ize z jedné strany vykopu provést ve vzdalenosti1,5 m
od hrany vykopu vhodnymi (pfemistitelnymi) zabranami, z druhé strany miZze ohrazeni tvofit zemina z
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vykopu navrstvena do vySe min. 0,9 m, ktera bude ukladana min. 0,5 m od hrany vykopu. Vykopek nesmi

byt ukladan nad kofeny stromu a stavajici sité.

Toto ohraniceni musi byt zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a musi byt opatfeno bezpecnostni

znackou pro zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam.

4. Provadét dozor pfi provadéni vykopovych praci, které musi byt provadény v souladu s ustanovenim

kap. lll. a IV. 3. pfilohy NV €. 591/2006 - napf.:

- pfi vykopu tvoficim pfekazku na vefejné komunikaci pro pési zajistit BOZ zabradlim

- pfi vykopu na vefejném prostranstvi zajistit pfechody a prejezdy

- zajistit bezpedny sestup do vykopu

- zajistit stabilitu okolnich staveb

- kontrolovat stav stén vykopl a pazeni

- v ochranném pasmu inZenyrskych siti zabezpecit provadéni vykopu podle podminek spravcl téchto siti
danych v dokladové ¢asti PD (napf. ruéni vykopy, podminky pro provedeni kfizeni siti),

- zajistit odstranovani nesoudrznych materialu ze stén vykopu a odstranovani nezadoucich prekazek,

- zajistit odbornou kontrolu vykopt a jejich zafizeni v dobé preruSeni praci,

- zajistit dohled nad provadénim vykopovych praci ve hloubce vétsi nez 1,3 m.

5. Zajistit stabilitu stén vykopu proti sesuti (ustanoveni V. kap. 3. pfilohy NV &. 591/2006Sb.) - napf.:

- svislé bo¢ni stény ru¢né kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez:
1,3 m v zastavéném uzemi 1,5 m v nezastavéném uzemi, pfiemz pfi nesoudrznych zeminach,
podmacenych zeminach, nebo tam, kde je vykop namahan otfesy je nutné provést pazeni i v hloubkach
mensich,

- pazeni stén vykopu musi byt navrZzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy,

- min. svétla Sifka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby je 0,8 m,

- pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za sou€asného zasypavani
odpazeného vykopu,

- hrozi-li pfi odstranovani pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu, nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti
musi byt pazeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu.

6. Zajistit odborné provadéni montaznich praci
Pfi vSech stavebnich pracich na stavenisti zabezpedit pracovniky pracovnimi pomtckami a ochrannymi
prostifedky, jejichz poskytovani uruje NV €. 495/2001 Sb.

V Praze, duben 2025 Vypracovala: Ing. Olga Malkova
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