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Uvod
21 Vychozi podklady

- Situace pro provadéni navrhované stavby komunikace se zakresem stavajicich a navrhovanych
siti v JTSK a Bpv vloZzena do zamérfeni stavajiciho zajmového tuzemi ve formatu *.dwg

- Dokumentace pro stavebni povoleni IO 310 Kanalizace,

- Plzenské standardy, &ast lll. Kanalizace, schvalenych usnesenim RMP &. 1056 ze dne
17.10.2017 (dale jen Plzenskych standardu).

- Stavebni povoleni ze dne 19.2.2011 vydané MMP, vedené pod sp.z. SZ MMP/113679/10/VAN,
vydané pod &.j. MMP/001617/11

- Rozhodnuti o prodlouzeni stavebniho povoleni ze dne 10.5.2013, vedené pod spisovou znackou
SZ MMP/040491/13/CHA, vydané pod &.j. MMP/072949/13

2.2 Uéel objektu a funkéni napli

V ramci stavebnich uprav ulice 28. fijna v Plzni (silnice 231 Il. tf.) budou provedeny prelozky stavajicich
inzenyrskych siti. Pfedmétem inzZenyrského objektu IO 310 Kanalizace je feSeno vyjmuti zruSeni
stavajicich kanalizaCnich stok, vystavba prelozek stok v€etné pfipojek a pfepojeni stavajicich stok
v bo€nich ulicich na pfelozku kanalizace.

Navrhovanymi prelozkami budou gravitatné odvadény splaskové a srazkové vody z povodi prekladanych
stok.

2.3 Kapacitni udaje

Prekladané stoky budou provedeny z kanalizaénich kameninovych trub DN300 a DN400. Pfipojky budou
provedeny z potrubi PVC KG SN 12.

24 Ochranné pasmo

kanalizaCnich stok a pfipojek je vymezeno zdkonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
v aktualnim znéni.

U potrubi svétlosti do DN500 mm vcetné je stanoveno 1,5 m od vnéjSiho povrchu potrubi. V pfipadé
ulozeni dna v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem se vySe uvedena vzdalenost od
vnéjSiho lice zvySuje 0 1,0 m.

3. Popis objektu

3.1 Napojovaci mista

Prekladana stoka A bude napojena na stavajici stoku ve Vanéurové ulici v $achté SAO, u které bude
upraveno dno.

Stoky C a D budou napojeny do stavajiciho spadisté (SDO) v ul. Zrudska cesta. Na spadisti bude
provedena Uprava dna a provedena nova vstupni ¢ast. Zména mista napojeni vySe uvedenych stok byla
dohodnuta pfi mistnim Setfeni v prosinci 2020 za uc€asti zastupce provozovatele a projektanta (viz zapis).

Do navrhovanych prelozek kanalizace budou napojeny pFipojky novych uli€nich vpusti, pfipojky
odvodriovacich zlabl a prepojeny pripojky splaskové kanalizace. Pripojky novych uliénich vpusti na
stavajici kanalizaci budou napojeny pifes nové vysazené odbocCky. VSechny stavajici pfipojky uli€nich
vpusti a uli¢ni vpusti budou vybourany a odbocCky pro né zalepeny a obetonovany.

Vyty€eni novych Usek( stok a vSech pfipojek bude uvedeno v soufadnicich JTSK a vySkovém systému
Bpv.

3.2 Situacni a vysSkové vedeni stok

Navrhované stoky jsou navrZzeny v osach jizdnich pruhd. Vyskové ulozeni sleduje niveletu stavajicich
stok.

Pfi navrhu polohového a vyskového umisténi stok a pripojek byly dodrzeny CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni a CSN 75 6101 Stokové sité a pripojky.

3.3 Navrhované prelozky kanalizace
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Stoka D bude oproti stavebnimu povoleni napojena do stavajici spadistové $achty SDO na stavajici
vejcité stoce 900/1500. V celé trase bude provedena v profilu DN 400 z didvodu mensiho sklonu nezli
10 %o. Profily stok A a C (DN 300) budou beze zmény.

Stoky budou provedeny z kanalizaCnich kameninovych trub DN 300 a DN 400 dle DIN EN 295-1, tfidy
240 (keramicky material se slinutym barevnym stfepem, na povrchu opatfeném vysoce odolnou
glazurou). Spojovani hrdlovych trub bude t€snénim systém C (spoj K) zalévanym jiz pfi vyrobé do hrdla a
na hladky konec trouby provedeném podle DIN EN 681-4 (63 3002) Elastomerni t&snéni-Cast 4: Lité
polyuretanové tésnéni.

Potrubi musi vyhovovat statickym podminkam pro navrh potrubi uloZzeného v zemi podle CSN EN 1295 —
Staticky navrh potrubi ulozeného v zemi pro razné zatéZovaci podminky.

Na stokach budou vysazeny odboc¢ky DN150 pro napojeni pfipojek uli¢nich vpusti, Zlabu a stavajicich
domovnich pfipojek.

Sachty

Kontrolni Sachty

Na stokach budou v lomovych bodech a ve vzdalenostech do 50 m umistény kontrolni Sachty vnitfniho
priméru 1000 mm z kanalizacnich Zelezobetonovych prefabrikatl (beton tf. C35/45 XA1-3) stl. stén
120 mm s vodotésnym integrovanym PE tésnénim osazenym pfi vyrobé. Dna S$achet budou
prefabrikovana Zelezobetonova (beton tf. C35/45 XA1-3) s CediCovym obkladem zlabku a kynety.

Skruze a dna budou pfi vyrobé opatfena Zebfikovymi stupadly KASI. Prvni stupadlo u pfechodovych
skruzi bude kapsové. Stupadla s ocelovym jadrem a PE povlakem budou osazena pfi vyrobé.

Vstupy do $achet budou zakryty kruhovym celo litinovym poklopem s odvétranim, bez pantl s betono-
litinovym ramem a min. hmotnosti 80 kg vnitfniho priiméru 600 mm D 400 s tlumici vlozkou (EPDM,PUR)
ve vertikalnim i horizontalnim sméru. Poklopy budou provedeny do urovné nivelety komunikace.
Skladba Sachet - Sachetni dno (kyneta a zZlabek oblozeny ¢ediCem),

- Sachetni skruze,

- prechodova skruz,

- vyrovnavaci prstence,

- poklop

Sachta DO (spadi$té) na stavajici stoce — vstupni éast Sachty z betonovych prefabrikatd bude vybourana
a nahrazena novymi kanalizaénimi prefabrikaty vnitfniho priiméru 1000 mm stl. stén 120 mm.
Prefabrikaty budou od vyrobce ve vnitfni ¢asti proti zausténému potrubi stoky DN 400 do vysky 0,3 m nad
vrchol potrubi oblozeny €edi¢em v Uhlu 120° (60° na kazdou stranu proti ose napojovaného potrubi).
Stavajici skluzy DN 200 budou vybourany a nahrazeny novymi skluzy z C¢edicového potrubi DN 300
napojenymi kolmo na stoku ve stejné vyskove urovni nade dnem stoky. Stavajici dno stoky bude
vybourano a vybetonovano nové. Dno stoky, zlabky skluzli a kynety budou oblozeny vysparovanymi
CediCovymi cihlami. Pouzita bude cementova malta min. pevnosti 10 MPa s pfidrznosti k ¢ediCovému
zdivu vétsi nezli 1,5 MPa a chemickou odolnosti proti agresivnim ucinkim odpadnich vod (dodana bude
spolu s cihlami od vyrobce a dodavatele ¢ediCovych cihel).

Skluzy budou obetonovany v il. 0,3 m. Mezi vnéjSi sténou manipulaéniho prostoru a potrubim skluzu
bude pfibetonovani 0,15 m. Sténa pred pfibetonovanim musi byt fadné ocisténa. Pfibetonovani musi byt
ke stavajici sténé napojeno pres vyztuz, aby nedoslo k nezadouci dilataci a netésnosti napojeni skluzové
Casti a poskozeni konstrukce. Potrubi napojovanych stok bude nad skluzy obetonovano do vySky
200 mm nad horni lic stropu manipulaéni ¢asti Sachty (stoka C) a 200 mm nad vrchol potrubi (stoka D).

Stavajici obklad stén manipulacniho prostoru bude vybourdn a nahrazen po Uroven stropu novym
vysparovanym obkladem z CediCovych cihel. Pouzita bude cementova malta min. pevnosti 10 MPa
s pridrznosti k ¢ediCovému zdivu vétsi nezli 1,5 MPa a chemickou odolnosti proti agresivnim G¢inkdm
odpadnich vod (dodana bude spolu s cihlami od vyrobce a dodavatele ¢ediCovych cihel). V manipulaénim
prostoru budou umisténa Zebfikova stupadla s polyuretanovym povlakem pro sestup az na dno Sachty.
Stupadla budou umisténa na stejné strané jako stupadla ve skruzich tak, aby pfechod byl bezpecny.

Prostupy potrubi st€énami Sachty budou vodotésné proti tlakové vodé (typ tésnéni ACO APLEX duo)
osazenymi pfi betonazi, pfi dodateéné vrtaném otvoru pfed vloZenim tésniciho prstence je nutné oSeffit
otvor v celé délce ochrannym té€snicim prostfedkem.

Silnice 11/231 Plzen, ul. 28. Rl’jna, Bila Hora 10 310 Kanalizace
(v km 0,6 — 1,6 dle PD DSP) Technicka zprava



Zastropeni montazni ¢asti s otvorem priiméru 1000 mm bude Zelezobetonové s izolaci proti vodé
pretazenou na stény a prefabrikaty vstupni ¢asti. 1zolace bude ochranéna betonovou mazaninou z betonu
C30/37 XF4. Betonové konstrukce budou provedeny z betonu min tf. C435/45 AX3.

Stoka A — DN 300 216,67 m  sklon 10,29 %o Qkap = 109,37 dm3.s'  vkap = 1,55 m.s™"
pocet Sachet 8 ks

Stoka C — DN 300 22,92 m sklon 57,49 %o Qiap = 259,825 dm?3.s" vkap = 3,68 m.s™’
115,91 m sklon 10,80 %o Qkap = 112,08 dm3.s"  Vikap = 1,59 m.s"
poCet Sachet 4 ks

Stoka D — DN 400 228,76 m  sklon 7,61 %o Qxap = 200,66 dm3.s'  Vkap = 1,60 m.s™
poCet Sachet 8 ks

Uprava stavajiciho spadisté (SDO)

tésnéni prostupujiciho potrubi ACO APLEX duo: profil a material prostupujiciho
potrubi musi byt uvedeno do objednavky.
Pripojky
VSechny stavajici ulicni vpusti v€etné pfipojek v celém uUseku rekonstruovanych komunikaci budou
vybourany véetné pfipojek. Na Usecich stok ponechanych v provozu budou odbo&né tvarovky pro
pfipojky vpusti zaslepeny a obetonovany.
Na ruSené stavajici kanalizaci byla pro lokalizaci pfipojek provedena kamerova zkouska.
Pfipojky v situaci oznacené KT jsou domovni pfipojky ovéfené z archivni dokumentace a budou na nové
stoky pfepojeny.
Ptipojky v situaci oznadené KTN, jsou neovérené pripojky. Cast téchto pFipojek nalezi stavajicim uliénim
vpustem a budou spolu s nimi vybourany. Pfipojky, u kterych nebudou zjistény uli¢ni vpusti nebo jejich
majitelé nebudou na prelozky (nové stoky) prepojeny. Pripojky, u kterych bude dohledan majitel budou na
novou stoku pfepojeny a majitelé zajisti jejich pasportizaci a pfihlaseni.
Dodate€né vysazovani odbocek na nové stoky neni pripustné. Vzhledem k této skuteCnosti musi byt
vSechny pfipojky na rusené kanalizaci ovéreny.

Odbocky

Nové pfipojky uliénich vpusti je nutné pfipojit na stavajici stoky zplsobem zajistujicim vodotésnost, bez
naruseni hydraulickych poméra a bez ztizeni udrzby stoky.

Odbocky budou vysazeny v horni poloviné profilu.

Napojeni pfipojky z PVC potrubi na stavajici kameninovou stoku

Osazeni odbocky DN 300/150 bude provedeno podle montaznich pokynl vyrobce pres prichodku
s kulovym kloubem pro kameninové potrubi (napf. odbocka kanalizacniho systému FABEKUM).
Priichodky na stavajici stoku ze sklolaminatovych trub

Dodate¢na odbocka bude provedena vsazenim nové prichodky s kulovym kloubem umozriujici vychylku
0° az 11° pro tenkosténné kanaliza¢ni trouby (napf. odbocka kanaliza¢niho systému CONNEX).

Na prelozkach stok (nové stoky A, C a D)

Na novych stokach budou vysazeny odbocky KT DN 400/150 nebo KT DN 300/150 pro napojeni novych
uliénich vpusti a stavajicich domovnich pripojek. Odboc¢ka bude vysazena v horni poloviné profilu potrubi.
Navrzeny jsou odbocky pod uhlem 45°. Kolmé napojeni potrubi pfipojek bude osazenim kolena KT
DN 150/45° za odboc¢nou tvarovkou. Potrubi pfipojek bude napojeno pfes pfechodovou tvarovku z KT na
PVC DN 150.

Pfed obsypem bude na novych stokach a Sachtach a stokach ponechanych v provozu provedena
kamerova zkouska a zkouska vodotésnosti dle CSN a Plzeriskych standard(.

Po dokoné&eni budou nové stoky zaméfeny v JTSK a Bpv (dna kanalizanich $achet, zausténi stok C a D
do spadisté véetné vSech odbocek). Dale budou zaméreny polohové a vyskové vSechny nové odbocky
pfipojek novych uli€nich vpusti na kanalizaci ponechané v provozu a vSechny zaslepené odbocky pro
vybourané pfipojky uli¢nich vpusti. Po dokonceni povrchl rekonstruovanych komunikacich budou
zaméreny vSechny poklopy kanalizanich Sachet a uliéni vpusti.

Jakékoliv odchylky a pfipadné zmény je nutné projednat pfedem se zhotovitelem dokumentace a,
spravcem a provozovatelem kanalizace.
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Provedeni domovnich pripojek

Soucasti stavby novych stok je pfepojeni stavajicich domovnich pfipojek a napojeni novych vpusti.
Domovni pfipojky

V ramci stavby se predpoklada pfepojeni stavajicich domovnich pfipojek v rozsahu cca 4 m od odbocky.
Po provedeni vykopu a ovéfeni mista stavajici pfipojky bude prepojeni pfizplisobeno skuteénému stavu a
materialu pfipojky.

Protoze jsou stoky vedeny v novych trasach bude nutné nékteré pfipojky prodlouzit a nékteré zkratit.

Pro Gcely vykazu vymér se pro prepojeni pfipojek uvazuje s PVC materialem.

Pfepojeni na kameninové pfipojky bude provedeno pfechodovou PVC tvarovkou na kameninu pfislusné
svétlosti.

PVC pfipojky — budou pouzity pfislusné trouby a tvarovky.

Minimalni sklon pfipojky 2 %.

Pripojky uliénich vpusti a vpusti odvodiiovacich zlabu (viz tabulka)

budou provedeny z PVC trub KG SN 12 DN 150. Minimalni sklon 2 %, maximalni sklon 40 %. Pokud na
pfipojce vychazi vétsi sklon je pouzit spadovy stupen umistény u vpusti. Spadovy stupen bude
obetonovan (viz vykresova ¢ast).

Uliéni vpusti a odvodriovaci zlaby nejsou soudasti pfedmétného objektu. Jsou soucasti objektu
rekonstrukce komunikace.

4. Odstaveni stavajicich stok z provozu

Vstupni €asti stavajicich Sachet budou ubourany do hl. 1,5 m pod niveletu vozovky. Potrubi stok bude
vyplnéno inertnim materidlem — zafoukany piskem nebo popilkem. Spodni &asti Sachet budou
zabetonovany betonem C 8/10 (cca 1,5 m3). Vykop po vybourani vstupnich ¢asti bude zasypan
Stérkopiskem 0/16 a zhutnén na 95 % PS. Hutnéni bude provadéno po vrstvach max. tl. 300 mm.
Stavajici vpusti budou vybourany véetné pfipojek. Vykop po vybouranych vpustech a jejich pfipojek bude
zasypan $térkopiskem 0/16 a zhutnén na 95 % PS. Maximaini tl. hunénych vrstev mize byt max. 300
mm. Na zasypy mohou byt pouzity z 50 % mistni zeminy smisené s dovezenym vhodnym materialem.
Zemina po smiseni musi odpovidat vlastnostem zemin uvedenych v Plzeriskych standardech kanalizaci.
Vhodnost mistnich zemin pro zasypy a mira hutnéni po smiseni musi byt konzultovana s geotechnikem
pfimo na stavbé.

Rusené stoky z kanaliza¢ni kameniny DN 300 — délka 437 m; objem 31 m3; pocet Sachet — 15 ks
O pripadném vyjmuti potrubi stok ze zemé, tfeba i v dil¢ich Usecich, bude rozhodnuto pfi stavbé se
souhlasem spravce kanalizace.

5. Zemni prace

Prace na kanalizaci budou provadény od mista napojeni na stavajici stoky proti sklonu potrubi. Ukladano
bude do pazené ryhy.
Zatfidéni zemin: - 3.tf. — 30 %

-4.1f.—45%

-5. . -25%
Dno ryhy bude urovnano hutnénym zasypem do pfedepsaného sklonu. Dle IGP nebude hladina spodni
vody zastizena. Pfi pfemrznuti zeminy ve vykopu musi byt tato nahrazena. Pfi zatopeni dna ryhy musi byt
voda z vykopu vyCerpana a dno odvodnéno pracovni drenazi.

Pro urovnani dna ryhy, podsypu, loze potrubi a obsyp bude pouzito nového ffidéného materialu (pisku).
V pfipadé potfeby bude dno stabilizovano vrstvou $térku zrnitosti 32/63. Mocnost bude upfesnéna po
posouzeni dna hrubého vykopu geotechnikem za ucasti statika.

UloZeni potrubi
Pokladka potrubi bude provadéna odbornou firmou podle technologického postupu vyrobce potrubi.

Potrubi bude uloZzeno na pevné Stérkopiskové loze tl. 0,1 m s velikosti zrna 8/16 mm, max. velikost
ojedinélych zrn 32 mm zhutnéného na 92 % PS. U PVC trub nesmi byt pouzit material s ostrohrannymi
zrny.

Pro rovhomérné ulozeni trub je nutné provést prohrabku dna ryhy v misté spojovaciho hrdla kladenych
trub (montazni jamku). Po uloZeni potrubi bude provedeno stabilizaéni sedlo. UloZeni trub v sedle bude
120°. Bodové podepreni trub je nepfipustné. Vyskova odchylka pro provadéni stoky mdze byt dle CSN 75
6001 +/- 10 mm proti dokumentaci, sou¢asné nesmi vzniknout protisklon. Pfimé Useky mezi Sachtami
mohou mit smérovou odchylku od pfimého sméru nejvyse 80 mm.
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Obsyp
trub bude proveden po Uspésné zkouSce vodotésnosti po pfedchozi kamerové zkousce. Bocni obsyp a

prekryvna vrstva budou provedeny z nesoudrzné zeminy S$térkopisku s velikosti zrna 8/16 mm s max.
velikosti ojedinélych zrn 32 mm. U potrubi z PVC — KG nesmi byt zrna ostrohranna.

Na obsyp nesmi byt pouzita soudrznad zemina, zmrzla pida, vysu$ené hrudky apod. Material bude
rozprostfen po obou stranach trub rovnomérné v tl. jedn. vrstev 100 — 150 mm a soumérné zhutnén po
obou stranach potrubi na miru zhutnéni 90 % PS nebo ulehlosti ls min 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou
se smi zhutfovat jen po stranach roury. Obsyp bude proveden 0,3 m nad vrchol pokladaného potrubi.

Pri zhutfiovani nesmi nastat vySkové nebo smérové vyboceni trub z pdvodni polohy.

Zasyp

Pro zasyp po uroven konstrukénich vrstev komunikace bude pouzit material vytézeny z ryhy, jeho pouziti
je nutné konzultovat z geotechnikem. Predpoklada se s 50 % nahradou objemu materialu s vykopd.
Zbyvajici vhodny material bude koupen a dovezen.

Zemina po smiseni musi odpovidat vlastnostem zemin uvedenych v Plzefiskych standardech kanalizaci.
Vhodnost mistnich zemin pro zasypy a mira hutnéni po smiseni musi byt konzultovana s geotechnikem
pfimo na stavbé.

Pouzit mUze byt pouze materidl z ryh, ktery je mozné zaradit do nékteré skupiny:

- zeminy sypké, nesoudrzné,

- zeminy jemnozrnné soudrzné,

- Zeminy hrubozrnné soudrzné s heterogennim slozenim.

Hutnéni zasypl v komunikacich

Zasyp z nesoudrzného materidlu bude hutnén prabézné po vrstvach mocnosti 100 — 150 mm. Mira
zhutnéni v komunikaci v neaktivni zéné pro vySe uvedeny material je l« min 0,90.

Hutnéni v komunikacich na zemni plani:

Ed: vétsi nez 45 MPa

Edz/Ed1 menSi nez 2,5

v aktivni zoné komunikace 100 % PS.

VSe v pfirozeném stavu.

Pro zhutnéni zasypu budou dodrzeny pozadavky CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, tab.
C.4atab.¢. 5.

V komunikaci. Zasyp vykopu soudrznym materialem (v tzv. aktivni zéné zasypu) bude proveden
nenamrzavym materialem, tj. Stérkopiskem, navrzeny modul pretvarnosti na plani komunikace Eper2 =
45 MPa. Navrzenou miru zhutnéni a tloustku hutnénych vrstev musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle
pouzitého materialu.

V chodniku. Zasyp vykopu soudrznym materialem (tzv. zéna zasypu) bude proveden ze soudrzné zeminy
nebo sypaniny, pfipadné pisky S3, S4 a S5 splfujici podminky vhodnosti do zemniho télesa a do aktivni
zény zemniho télesa podle CSN 73 1001 s mirou zhutnéni na plani 95 % PS, pfipadné z nesoudrzného
materialu dle CSN 72 1006 s navrzenou mirou ulehlosti Id = 0,75 az 0,8 dle typu hutnéného materialu.
Navrzenou miru zhutnéni a tloustku hutnénych vrstev musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle pouzitého
materialu.

Ve volném terénu mimo zpevnéné plochy bude zasyp proveden mistni zeminou z vykopu (S3, S4) pokud
svym charakterem bude splfiovat uvedené vlastnosti zemin pro zasypy ve volném terénu nebo po Upravé
na stavbé budou tyto vilastnosti splfiovat s mirou hutnéni 95 % PS. NavrZenou miru zhutnéni a tloustku
hutnénych vrstev musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle pouzitého materialu.

Vhodnost materialu pro zasypy a miru hutnéni je nutné vzdy konzultovat s geotechnikem.

PazZeni vryze bude odstrafiovano s postupujicim zasypem s ohledem na soudrznost zeminy po
konzultaci s geotechnikem.

6. Prikaz kvality dila

Zhotovitel - dodavatel stavebnich praci na stokove siti prokazuje kvalitu provedenych praci investorovi —
stavebnikovi, a to vzdy za GCasti zastupcll vlastnika a provozovatele. Na stavbé

Priikaz kvality spociva:

- v prokazani dodrzeni povolenych smérovych a hloubkovych odchylek pomoci geometrického
zamefeni skute€ného stavu, které bude provedeno ve vySkovém systému BpV a v JTSK. Spravnost
vysledkl tohoto zaméfeni ovéfi a potvrdi provozovatel:
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- ve zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera prokaze, Ze stavba byla realizovana
v souladu s projektovou dokumentaci. Spravnost, pravdivost a kompletnost jejiho zpracovani ovéfi a
potvrdi provozovatel

- v prokazani technickych parametrii pouzitych materiald pomoci dokladd o certifikaci

- v uspésném provedeni zkousky vodotésnosti (vodou nebo vzduchem) potrubi a Sachet u gravitanich
stok a u pfislusnych objektd na kanaliza¢ni siti (napf. ¢erpaci stanice, retenéni nadrze aj.)

- v prokazani pfimosti potrubi, kvality vnitfniho povrchu a spojd, dodrzeni spadu a povolené miry
deformace kamerovou prohlidkou

- ve fyzické prohlidce reviznich Sachet a jinych objektl na siti po dokoncéeni definitivnich povrchi vé.
osazeni kanaliza¢nich poklopt

- po pokladce kanalizaCnich trub v kontrole dodrzeni pfedepsané miry zhutnéni loze, obsypu a zasypu
potrubi. Kontrola zhutnéni se provadi podle CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

Kvalita materialu bude zajisténa kontrolou certifikatu a znacky potrubi.

Zkouska zakladového ulozeni

Vyhodnoceni zakladového uloZeni bude spocivat v kontrole zapis( ve stavebnim deniku nebo protokolu o
zkousce, kde je nutno uvést tloustku hutnénych vrstev, typ hutniciho zafizeni, ¢etnost pojezd(, Gpravu
loZze pfed hutnénim a zplUsob hutnéni zejména v misté styku vnéjSiho povrchu trub s piskovym loZzem.
Cast téchto ukazateld Ize posoudit i vizualné p¥i montazi a pred obsypem.

Kontrola zhutnéni obsypu a zasypu potrubi se musi provadét die CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin.

Zkousky vodotésnosti

Zkousky vodoté&snosti budou provedeny dle Plzefiskych standard(i kanalizaci v souladu s platnymi CSN.
Zkousky vodotésnosti se provadi na vSech nové budovanych usecich kanalizace vCetné pfipojek a
objektech kanaliza¢ni sité za uc€asti provozovatele.

Navrh zkou$ek nepropustnosti bude vzdy projednan s budoucim provozovatelem a vlastnikem kanalizace
- u gravitacnich potrubi - bez rozdilu umisténi a druhu - a reviznich Sachet se provadéji zkousky
vodotésnosti dle:

> CSNEN 1610 Zména Z1 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

> CSN 75 6909 Zkousky vodot&snosti stok a kanalizaénich pripojek

Zkousky je mozno provadét i vzduchem dle CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza&nich pfipojek a
jejich zkouseni.

Kamerové zkousky

Obecné se kamerové zkousky pozaduji u vSech prejimek kanalizace véetné pfipojek, po provedeni
finalnich zasypu. Soucasné plini funkci kontroly, jejimz cilem je mimo jiné vylouceni infiltrace balastnich
vod do kanalizace. Inspekci zajistuje zhotovitel stavby u spolecnosti s pfFislusnou certifikaci, s tim ze
vlastni vyhodnoceni realizuje provozovatel.

Kamerové zkousky se provadéji téz pfi kontrole vSech dodate¢nych napojeni (vysazeni odbocek) na
ulicni stoky.

Dale se provedou inspekéni prohlidky stavebniho a provozniho stavu stavajicich kanaliza¢nich stok, na
které budou napojeny noveé pfipojky uli¢nich vpusti.

Kamerové zkousky se provadéji podle:

- CSN EN 13508-1 Zjistovani a hodnoceni stavu venkovnich systémd stokovych siti a kanalizaénich
pfipojek

- viz téZ CSN EN 13508-2+A1:2011 Zjistovani a hodnoceni stavu venkovnich systémdl stokovych siti a
kanalizaénich pripojek - Cast 2: Kédovaci systém pro vizualni prohlidku

- CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni a bude zaméfena na kontrolu
smérového a vyskového usporadani, spojl, poskozeni a deformaci, vystelek a povlaku

Kontrola uvedeni povrchu terénu do puvodniho stavu

Pokud po provedeni (a odevzdani) dila dojde na povrchu terénu k poklesu
- v komunikaci v¢. chodnik( o vice jak 5 cm,

- mimo komunikacni plochy o vice jak 10 cm

zabezpeci zhotovitel stavby na své naklady Upravu terénu do pozadované Urovné v terminu do 15 dnu od
zjisténi nezadouciho stavu (od vyzvy provozovatele komunikace).
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7. Podminky pro provadéni stavby, montaz a technologické postupy

71 Provadéni stavby

Nastup a doba vystavby objektu ve vztahu k ostatnim objektim stavby je feSena v celkovém POV stavby.
Rovnéz tak pristupové cesty, skladky materialu, mezideponie, deponie a zafizeni stavenisté jsou feSeny
vramci POV vypracovaného pro celou stavbu. VeSkera zjisténa podzemni vedeni jsou vyznacena
v koordinacni situaci dle podkladud jednotlivych spravcl. Pred zahajenim zemnich praci budou vytyéeny a
vyznaceny v terénu vSechny stavajici inzenyrské sité a podzemni objekty. Jejich poloha bude ovéfena
jednotlivymi spravci a majiteli.

7.2 Koordinace se souvisejicimi objekty

Stavba dil¢iho objektu bude koordinovana se viemi objekty pfedmétné stavby.
Jakékoliv odchylky stavby a pfipadné zmény je nutné projednat pfedem se zhotovitelem projektové
dokumentace a Odborem spravy infrastruktury Magistratu mésta Plzné.

7.3 Zkousky

V prubéhu provadéni stavby budou provadény zkousky zhutnéni loze pod potrubim, bo€niho obsypu
potrubi a zasypu dle CSN EN 1610 a CSN 72 1006.

7.4 Zaméreni
Soucasti dokumentace skutecného provedeni bude zaméfeni skute€ného provedeni stok a pfipojek.

Zaméfeni pripojek bude provedeno pfed provadénym obsypu. V zaméfeni bude uvedeno, zda se jedna o
vrchol trubky nebo dno trubky.

U stok budou zaméfena dna stok a poklopy.
Zaméreni bude provedeno v JTSK a BpV.
7.5 Prejimaci podminky

Po pfedchozim projednani s vlastnikem (zastoupenym spravcem VHI) a provozovatelem mohou byt nové
stoky prfedany vlastnikovi a pfipojky majitelim nemovitosti.

Pfipadné odchylky od téchto standard( je nutné projednat s provozovatelem a schvalit vlastnikem
vodovodu a kanalizace.

Soucasti prevzeti kanalizace:

- rozhodnuti o povoleni ke zfizeni vodniho dila a doklady v rozsahu stavebniho povolent,

- zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni,

- popis a zdivodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni,

- dokumentace skute¢ného provedeni stavebnich objekt,

-k jednotlivym zafizenim technickd dokumentace, provozni predpisy, pokyny a navody k obsluze
véetné pozadavkl na rozsah a terminy udrzby, navody pro pfipad poruchy a signalizace, seznam
nahradnich dilG, seznam predepsanych ochrannych a bezpec¢nostnich pomucek,

- ke vSem vyrobkam, které budou zabudovany do dila, doklady dle zakona ¢.22/1997 Sb., (o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(), v platném znéni a
souvisejicich vyhlasek,

- atesty dodanych materialli na stavbu a technologickych zafizeni budou predany v ¢eském jazyce,

- zapis o fyzickém odevzdani a prevzeti stavby budoucim provozovatelem potvrzeny ucastniky fizeni
vC. dokladu o odstranéni vad v tomto zapise uvedenych,

- zkusSebni protokoly o zkouskach vodotésnosti vSech usekl jednotlivych stok (v pfipadé trvalého
ulozeni stok pod hladinou podzemni vody protokoly o zkouskach infiltraci), popf. dalsi doklady
pozadované dalSimi normami a obecné platnymi predpisy a nafizenimi,

- u kanalizace zaznam v¢. protokol(l z inspekce potrubi primyslovou kamerou. Protokoly musi
obsahovat kontrolu dodrzeni pifedepsaného spadu, u poddajnych trub kontrolu kvality,

- protokol o technické prejimce kanalizace a jeho objektl v¢. kontroly osazeni poklopli po dokonceni
definitivnich povrchd,
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- souhrnna dokumentace k provadénym zemnim pracim, obsahujici i doklady o pfedepsanych
zkouskach — tj. protokoly o dodrzeni predepsané miry zhutnéni loze, bo¢niho a kryciho obsypu a
hlavniho zasypu potrubi,

- souhrnna dokumentace k provadénym betonafskym pracim, obsahujici i doklady o pfedepsanych
zkouSkach,

- doklad o likvidaci v§ech odpadu vzniklych v pribéhu realizace stavby v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. v platném znéni,

- doklad o tom, Ze zhotovitel stavby proved| proplach a dezinfekci potrubi (jedna se o vodovodni fady)
vCetné vysledku rozboru vzorku vody dokladajici nezavadnost pitné vody, doloZzeni hygienickych
atestl a prohlaseni o shodé pouzitého materialu. Doklady musi byt odsouhlaseny provozovatelem,

- doklady o zkouSkach vodotésnosti vodovodniho potrubi, tlakovych zkouskach, popf. dalSi doklady
pozadované dalSimi normami a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi,

- prohlaseni o shodé a navody na dodané vyrobky,

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby, v rozsahu a ¢lenéni odpovidajici
» ,Metodickym pokynim pro zpracovani vybranych dajii z majetkové evidence vodovodu a

kanalizaci“ vydanych MZe CR &.j. 29192/2002 —6000,
» vyhlaSky MMR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb § 4 a pfip. dalSich,
rozsah dokumentace a kompletnost ovéfuje provozovatel,

- doklady o vyty&eni stavby opravnénou osobou,

- doklady o vyty&eni podzemnich zafizeni jejich spravci

- geometrické zameéfeni skute¢ného provedeni stavby na DVD/CD a v soufadnicové siti JTSK a
vySkovém systému BpV vé. zaméfeni k pevnym bodim,

Rozsah dokumentace a format dat ovéfuje provozovatel,

- majetkopravni vypofadani ve vztahu k pozemkim, po kterych je sit vedena (sluzebnost), v pfipadech,
kdy vodohospodarska infrastruktura je vedena po pozemcich, které jsou také pfedmétem pfevodu do
vlastnictvi mésta, nebude sluzebnost zfizovana,

- geometricky plan vypracovany opravnénou osobou, odsouhlaseny katastralnim ufadem,

- pofizovaci naklady pfedavaného dila,

- navrh na pripadné doplnéni provozniho fadu (u objektd, které jiz maji provozni fad zpracovany) nebo
navrh provozniho fadu (u novych objekt),

- kolaudaéni souhlas.

Investor stavby pfedava dokumentaci stavby ve ¢tyfech vyhotovenich, a to za téchto podminek:

a) spravce VHI pfebira v jednom vyhotoveni vyse citované doklady nejdéle souasné s ,Protokolem o
predani investice*.

b) budoucimu provozovateli dila je nutno pfedat dokumentaci v jednom vyhotoveni do 14 dnl
pfed prejimacim fizenim stavby spolu s dalSimi obvyklymi doklady potfebnymi k provozovani
predavané infrastruktury (napf. tlakové zkousky, inspekce potrubi, rozbory vody, zkousky hutnéni,
atesty, doplnék provozniho fadu apod.)

8. Charakteristika a popis technického reseni objektu z hlediska ochrany zivotniho
prostiedi a bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci a provozu stavebnich zafizeni
béhem vystavby

Vlivy na obyvatelstvo — v pribéhu vystavby:

Charakter stavby nevyvola vyrazni ovlivnéni obyvatelstva béhem vystavby. Bude se jednat o zvySeni
hlukové zatéze, emisi prachu.

Po dobu vystavby bude zajistén pfijezd k jednotlivym nemovitostem. Ukladani vykopku bude mimo
ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Vykopek nesmi byt ukladan pod korunami stroml a
zatézovat kofenovy systém.

Budou zajistény vykopy pro ukladani potrubi. V nocni dobé budou vykopy Ffadné osvétleny. Pozemky
dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu nebo vyuzity v souladu se zaméry povolenymi
stavebniho povoleni celé stavby.

Pravidla a zasady bezpeénosti prace stanovuje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a

Ceského banského uradu.
- zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace - §3
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- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
a provadéci vyhlasky k tomuto zakonu:

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. - o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

- nafizeni vlady &. 406/2004 Sb. - o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci s
nebezpecim vybuchu

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. - kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

- nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znagek a
zavedeni signalll, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeCny
provoz a pouzivani strojl, technickych zarizeni, pfistroji a naradi

- nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci ve znéni NV €. 523/2002 a NV ¢&. 441/2004 Sb.

Zadavatel stavby urci koordinatora BOZP

S ohledem na predpoklad, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice, nez dvou firem urci
zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 14 zak. 309/2006 Sb. koordinatora bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

U staveb trvajicich déle nez 30 pracovnich dni musi zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 15 zak.
309/2006 Sb. oznamit zahajeni praci na stavbé oblastnimu inspektoratu bezpeénosti prace pro
stfedocesky kraj nejpozdéji do 8 dnli pred prfedanim stavenisté zhotoviteli stavby.

Zadavatel stavby musi predat stavenisté zhotoviteli stavby zapisem o odevzdani stavenisté predavacim
protokolem nebo zaznamem do stavebniho deniku.

Od tohoto okamziku veskeré povinnosti v oblasti BOZP pfebira stavbyvedouci stavebnikem zvolené
odborné firmy pro zhotoveni zakazky spolu s koordinatorem BOZP.

Pfi pfedani stavenisté budou veSkeré stavajici sité a podzemni objekty na stavenisti vyznaceny v terénu
a jejich pribéh ovéren jednotlivymi spravci a majiteli objektd. O predani vyznaceni siti bude proveden
zapis do stavebniho deniku pfi predani stavenisté. U spornych priibéht budou provedeny sondy.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Prohlidka budouciho stavenisté a jeho pisemné pfedani mezi zadavatelem stavby a jeho zhotovitelem
vCetné pfedani schvalené projektové dokumentace stavby.

2. Zaijisténi ovéreni siti technické infrastruktury a podzemnich objektd, které jsou navrhovanou stavbou
dotceny a jejich vytyceni v terénu - postup praci provést v souladu s vyjadienim spravcili téchto siti v
dokladové &asti PD.

S ochrannymi pasmy téchto siti musi byt prokazatelné pfed zahajenim zemnich praci seznameni
pracovnici zhotovitele stavby.

3. Provést zabezpeceni stavenisté jeho ohrazenim - na styku s vefejnou komunikaci (chodnikem) provést
ohrazeni ze stabilnich sloupku, mezi nimiz bude horni ty¢ ve vysi 1,1 m a 1 mezilehla stfedni tyc.
Ohraniceni liniové trasy v poli, v zatravnéné ploSe, Ize z jedné strany vykopu provést ve vzdalenosti1,5 m
od hrany vykopu vhodnymi (pfemistitelnymi) zabranami, z druhé strany mize ohrazeni tvofit zemina z
vykopu navrstvena do vySe min. 0,9 m, ktera bude ukladana min. 0,5 m od hrany vykopu. Vykopek nesmi
byt ukladan nad koreny stromu a stavajici sité.

Toto ohranieni musi byt zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a musi byt opatfeno bezpecnostni
znaCkou pro zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam.

4. Provadét dozor pfi provadéni vykopovych praci, které musi byt provadény v souladu s ustanovenim
kap. lll. a IV. 3. pfilohy NV ¢&. 591/2006 - napf.:

- pfi vykopu tvoficim pfekazku na vefejné komunikaci pro pési zajistit BOZ zabradlim

- pfi vykopu na vefejném prostranstvi zajistit pfechody a prejezdy

- zajistit bezpelny sestup do vykopu

- zajistit stabilitu okolnich staveb

- kontrolovat stav stén vykopu a pazeni
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- v ochranném pasmu inzenyrskych siti zabezpecit provadéni vykopli podle podminek spravcl téchto siti
danych v dokladové &asti PD (napt. ru€ni vykopy, podminky pro provedeni kfizeni siti),

- zajistit odstrafiovani nesoudrznych materiall ze stén vykopl a odstrafiovani nezadoucich prekazek,

- zajistit odbornou kontrolu vykopl a jejich zatizeni v dobé preruseni praci,

- zajistit dohled nad provadénim vykopovych praci ve hloubce vétsi nez 1,3 m.

5. Zaijistit stabilitu stén vykopu proti sesuti (ustanoveni V. kap. 3. pfilohy NV ¢&. 591/2006Sb.) - napt.:

- svislé boéni stény rué¢né kopanych vykopu musi byt zaji§tény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez: 1,3
m v zastavéném uUzemi 1,5 m v nezastavéném Uuzemi, pfiemz pfi nesoudrznych zeminach,
podmadenych zeminach, nebo tam, kde je vykop namahan otfesy je nutné provést pazeni i v hloubkach
mensSich,

- pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy,

- min. svétla Sifka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby je 0,8 m,

- pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za souCasného zasypavani
odpazeného vykopu,

- hrozi-li pfi odstrafiovani pazeni nebezpeci sesuti stén vykopu, nebo poSkozeni staveb v jeho blizkosti
musi byt pazeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu.

6. Zajistit odborné provadéni montaznich praci
Pri vSech stavebnich pracich na stavenisti zabezpedit pracovniky pracovnimi pomiickami a ochrannymi
prostiedky, jejichz poskytovani urCuje NV &. 495/2001 Sb.

7. Za bezpec€nost prace pfi vystavbé bude odpovédny dodavatel stavby a hlavni koordinator bezpec€nosti
prace. A to jak za bezpec¢nost svych pracovnikd, které je povinen pravidelné skolit, tak i za bezpecnost
obyvatel, prochazejicich nebo projizdéjicich kolem lokality vystavby, jejichz bezpe€nost bude povinen
zajistovat prisluSnymi vystraznymi znackami a upozornénimi.

Bezpeénost technickych zafizeni je dodavatel stavby povinen dodrzovat tim, Zze veSkera pouzivana
zarizeni a stavebni stroje a mechanismy podstupuji v pfedepsanych intervalech technické kontroly, o
nichz je vzdy proveden zapis.

VeSkeré prace musi byt provadény pracovniky prislusnych kvalifikaci, za odborného dozoru a pfi
dodrzovani v§ech platnych norem a bezpec¢nostnich a hygienickych predpisa.

8. Zasady bezpeénosti prace v prdleznych a priichozich stokach a vstupnich Sachtach.

Ve vstupnich Sachtach a kanalizaCnich stokach plati pokyny pro zajisténi nezavadnosti ovzdusi v
podzemi. Pracovnik ma zakaz pfiblizovat se obliCejem k otevienému vstupu nebo otvoru pred
zjisténim nezavadnosti ovzdus$i. Pfed vlastnim vstupem je potfeba provést pfirozené odvétrani po
dobu min. 20 minut, to je provadéno odstranénim poklopu Sachty, kterou se bude do podzemi
vstupovat a dale, ktera je po trase kontrolovaného useku kanalizacni stoky. Vlastni méfeni
nezavadnosti ovzdu$i se provadi vzdy pfed vstupem do kanalizacni Sachty po nejméné 20 minutovém
odvétrani.

Pracovnici mlzou provést sestup do vstupni Sachty az po zjisténi nezavadnosti prostfedi. Pracovnici
sestupuji po stupadlech. Pokud jsou v kanaliza¢ni Sachté urazena dvé a vice po sobé jdouci stupadia,
nesmi se po ostatni stupadlech vstupovat ani vystupovat. Zavadu musi obsluha nahlasit nadfizenému
zameéstnanci a je nutno pro vstup, nebo vystup vyuzit zebfiku, ne tfibodovou konstrukci (trojnozku) s
pouzitim bezpecnostniho postroje a jisticiho lana.

V podzemi je provadéna indikace kvality okolniho vzduchu nepfetrzité a v pfipadé prekroceni
nékterych limitl indikovanych latek se neprodlené prerusi ¢innost a pracovnici jsou povinni opustit
podzemni prostory.

Pro osvétleni podzemnich prostor je nutné pouzivat pouze rucni lampy, nebo osvétlovaci télesa v
nevybusném provedeni dle CSN EN 60079-14ed. Predpisy pro el. zafizeni v mistech s nebezpe&im
vybuchu plyn( a par.

V okoli vstupnich, vétracich Sachet a v podzemnich prostorech plati pfisny zakaz koufeni a pouziti
praci s otevienym ohném.

Pracovnik, ktery se pohybuje ve vstupu a pod zemi musi mit na hlavé ochrannou pfilbu.

V pfipadé, Zze se ve vstupni Sachté provadéji prace velkého rozsahu a pracovnik na toto misto
nedosahne ze dna stoky, musi byt zfizena pevna pracovni plosina a pracovnik musi byt jiStén pomoci
trojnozky, lana a bezpecnostniho postroje. Pfi svislé dopravé materialu je potfeba dbat na to, aby do
vstupniho otvoru Sachty nemohly spadnout zadné pfedméty. Dale musi byt zajisténo, aby pfi svislé
dopravé materialu byl i pracovnici pod zemi ukryti mimo vstup ve stoce.
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PFi praci ve stokadch musi byt v podzemi minimalné 2 pracovnici, dalSi dva zajidtuji jejich Cinnost a
bezpecnost na povrchu. Jejich sestup do stoky probiha tak, ze prvni sestoupi vstupni Sachtou, ukryje
se do stoky a da smluveny akusticky signal pro sestup druhého pracovnika.

Pracovnici pohybuijici se v podzemi a na povrchu si mezi sebou musi predavat smluvené signaly
o prubéhu praci, nebo upozoriujici na mozna nebezpeéi.

V Praze, duben 2025 Vypracovala: Ing. Olga Malkova
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