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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA 11/231 Rekonstrukce ul. 28. fijna, II. ¢ast
10 402 Pielozka kabelu VN na parc. ¢. 3158, k. 0. Bolevec

STAVEBNIK Sprava a tdrzba silnic Plzenského kraje, pfispévkova
organizace
IC: 72053119
Koterovska 462/162
326 00 Plzen

Statutarni mésto Plzen
IC: 000 75 370
Skroupova 5

306 32 Plzen

ZHOTOVITEL Ing. Pavel Hosek
PSDS s.r.o.
IC: 280 980 64
Trabantska 673/18
190 15 Praha 9

ZODP. OSOBA Ing. Jifi Surovec, Ph.D.
Autorizace: autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku
staveb a pro dopravni stavby (AO 0010529)

MiSTO STAVBY  k.u. Bolevec, Plzetisky kraj
parc. & 2523/1, 2527, 2612/14, 2821/1, 2821/2, 2821/4,
2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/5, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1,
2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2917, 2919/3, 2919/7,
2920/6, 2922/1,2922/3, 2922/8, 3155/3, 3157/3, 3157/3,
3157/3,3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164,
3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3175, 3177, 3180, 3181,
3184, 3198/2, 3198/7, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/2, 3788/2,
3827/1,3827/3

PREDMET nova trvala stavba chranicky VN
DOKUMENTACE

2.  PREDMET STAVBY

Predmétem stavebniho objektu je ochrana stavajicitho kabelu VN ve vlastnictvi spolecnosti
VALUE 4industry. Kabel 3x22-AXEKVCEY 120 se v sou€asné chvili nachazi v zatravnéném
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prostoru, v ramci rekonstrukce ul. 28. fijna dochazi ke zméné trasy komunikace Zru¢skéd Cesta a
cast kabelu se bude nachazet pod vozovkou pielozené Casti této ulice. Proto je navrzena ochrana
kabelu d€lenou chrénickou a obetonovanim.

3. BOZP

Préace na elektroinstalaci mize provadét pouze firma k tomu fadné opravnéna. Musi byt dodr-
zovany zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti, jejich vycet je uveden v souhrnné
technické zprave.
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