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A Priivodni zprava
A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: VPIC Plzen 28. fijna 11231 2.¢ast
b) Cislo stavby: 75289/20/0023

¢) misto stavby: ulice 28.fijna Plzen

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

CETIN a.s.

Ceskomoravska 2510/19, 19000 Praha 9
IC 04084063

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
CETIN a.s.

Ceskomoravskd 2510/19, 19000 Praha 9; IC 04084063
Evzen Vesely 602 252 003 e-mail: evzen.vesely@cetin.cz

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) Dokumentace cenového a technického ndvrhu akce, schvalena investicni komisi CETIN
b) Mistni technické Setteni — fyzicky projektovy priizkum v misté stavby

¢) Soucasny stav sit¢ v mist¢ stavby podle dat technické dokumentace CETIN a.s.

d) Celkova situace stavby

A.3 Udaje o izemi
a) rozsah feSeného uzemi: Plzen, ul.28.tfijna km 0,6 — 1,5 — ostatni komunikace

b) tdaje o ochran¢ izemi podle jinych pravnich piedpisi: Uzemi dotCené trasou nepodléha zadné
specialni pravni ochrané.

¢) udaje o odtokovych pomérech: Neni pfedmétem feSené stavby.

d) tidaje o dodrZeni obecnych pozadavkil na vyuziti izemi: Stavba bude realizovana v souladu s CSN 73
6005 ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni®, ptislusnymi obecné platnymi zakony a
predpisy a v souladu s internimi ptedpisy a smérnicemi spravce sit¢ — spolecnosti CETIN a.s.

e) udaje o splnéni pozadavki dotcenych organti: Stavba bude respektovat vSechny pozadavky dotéenych
organtl, organizaci a spravcu siti zapracované ve vyse uvedeném vydaném tizemnim rozhodnuti.

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni: Stavba nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

1) seznam souvisejicich a podminujicich investic: stavba F.I1.7 10 421 je dil¢i sub projektem akce
Silnice 11/231 Plzen,ul.28.tijna,Bila Hora ¢ast II.

j) seznam pozemku dotcenych provadénim stavby (podle aktualniho stavu zapisu v katastru
nemovitosti): viz. samostatna piiloha

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby: Nova stavba.

b) tcel uzivani stavby: Stavba technické infrastruktury - vefejna sit” elektronickych komunikaci.
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¢) trvala nebo docCasna stavba: Trvala stavba.

d) tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti (kulturni pamétka apod.): Stavba
nevyuziva zadné zvlastni ochrany ve smyslu Zakona ¢. 20/1987 Sb. apod.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb: Jedna se o stavbu technické infrastruktury — tllozné
kabelové sité, ktera nevyzaduje Zadna feSeni pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani ve
smyslu Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

f) tdaje o splnéni pozadavki dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist: Stavba svym charakterem nevyzaduje zadna feSeni zvlastnich pozadavki ve smyslu
Zakona €. 18/1997 Sb. apod.

g) seznam vyjimek a tlevovych feSeni: Stavba nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby:

Délka vykopt kabelovych tras: 0,509km
Délka metalickych kabelt: 0,953km
Délka optickych kabelti: 1,080km
Délka HDPE trubek a trubicek pro OK: 3,376km
Délka ochr. trubek: 0,479km

1) zakladni bilance stavby (potieby a spotifeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.): -
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje planovani bilanci spotfeby médii a hmot,
hospodareni s destovou vodou, produkce emisi, energetické naro¢nosti budov a podobné¢. - S
odpady, které vzniknou v prubehu stavby, bude nakladano v souladu se Zakonem o odpadech ¢.
185/2001 Sb. a Vyhlaskou o podrobnostech naklddani s odpady ¢. 383/2001 Sb.

J) zakladni ptfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy):

Planovany termin zahajeni stavby: 04/2025
Planovany termin dokonceni stavby:  12/2025

Stavba bude ¢lenéna na ¢ast piekladky metalickych kabeld a optickou ¢ast pfi niz dojde
k vyfouknuti optickych kabelli a ndsledného zafouknuti. Obé akce musi realizovat zaroven.

k) orientacni néklady stavby: Viz rozpoctova ¢ast této PD.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
Stavba bude realizovana jako celek-nebude zadnym zplisobem ¢lenéna.
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Obecné zavazné podminky realizace stavby

B.1.1 Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti

V ramci feSené stavby neni pozadovano zpracovani pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Pfi provadéni zemnich a montaznich praci v§ak musi byt postupovano podle platnych
zakont a vyhlasek, ptislusnych norem a internich ptedpist spravce budované sité. Jedna se zejména
o tyto predpisy: - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni upraveném Naftizenim vlady ¢.
136/2016 Sb. - Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni upraveném Nafizenim vlady &. 68/2010 Sb. - CSN 73 6005

Pracovnici zhotovitele provadéjici montazni prace na SEK musi mit ptisluSnou elektrotechnickou
kvalifikaci podle obecné platnych pravnich predpisii (VyhlaSka o odborné zptsobilosti v
elektrotechnice ¢. 50/1978 Sb.).

V priubehu realizace stavby je nutné respektovat veskeré podminky obecné platnych norem a
predpist ve véci oznaceni a zabezpeceni vykopi, véetné jejich ptipadné nutného osvétleni za
sniZzené viditelnosti.

Podrobné¢ feseno v rdmci nosné akce

B.1.2 Podminky realizace praci v ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasmech jinych staveb

V pribéhu realizace stavby je nutné respektovat ochrannd a bezpecnostni pasma ostatnich
inZzenyrskych siti a zatfizeni. Pfed zapocCetim zemnich praci je tfeba ucinit veskera dostupna
opatieni, aby nedoslo k poskozeni téchto siti a zafizeni. Zejména je nutné u jednotlivych spravcii
vSech v lokalité existujicich podzemnich siti a objektl zajistit jejich vytyceni a ptipadné nutnou
ochranu dle témito spravci stanovenych podminek.

Podrobné feSeno v rdmci nosné akce

B.1.3 Vliv stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Jedna se o stavbu podzemnich kabelovych vedent sité elektronickych komunikaci. Vystavbou sité
ani jejim naslednym provozem nedojde k negativnimu ovlivnéni okolniho Zivotniho prosttedi.
Pokladané prvky sité (kabely i trubky) jsou vodotésné 1 plynotésné a jsou viici okoli fyzikalné i
chemicky neutralni, v provozni fazi nemaji zadné negativni vlivy na zivotni prostiedi. Pfiprava
stavby a jeji realizace probéhne v souladu se Zakonem o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.
str. 5

Pokud v pribéhu stavby vzniknou odpady ve smyslu Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v aktualné
platném znéni, bude s nimi naklddano v souladu s timto zakonem. Odpady budou dasledné
roztiidény podle jednotlivych druhti a kategorii a budou predany na piislusnd mista urcend k jejich
sbéru nebo vykupu. O vzniku a zptisobu nakladdani s odpady bude vedena evidence odpad, jejiz
nalezitosti jsou stanoveny Vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady ¢. 08/2001 Sb.

V ramci realizace stavby SEK nebude provadéno zadné kaceni dievin.
Podrobné€ feSeno v ramci nosné akce
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B.1.4 Pozarné bezpecnostni FeSeni stavby

Vystavba a nasledny provoz budované sit¢ musi respektovat Zakon o pozarni ochrané €. 133/1985
Sb., v aktudln¢ platném znéni. Z hlediska kategorii podle § 4 tohoto zdkona budou na stavbé
provadény Cinnosti bez zvySeného pozarniho nebezpeci.

Pti provadéni praci musi byt zachovan volny prijezd pro pozarni techniku. Pfi provadéni
pripadnych vykopovych praci v ramci pojezdovych komunikaci bude zachovana prijjezdnost
komunikace vzdy v $ifce alespoil jednoho jizdniho pruhu v §ifce minimalné 3 metry. Stavbou
nebudou dotéeny zadné nastupni plochy techniky HZS.

Podrobné€ feSeno v ramci nosné akce
B.1.5 Dopravni reSeni

Omezeni provozu na vetfejnych komunikacich a prostranstvich je podrobné feSeno v ramci nosné
akce.

B.1.6 Zajisténi bezpecnosti nasledného uzivani stavby

V ramci stavby fesené prelozky SEK nedojde ke vzniku nebezpecnych nebo rusivych vliva vedeni
VN, VVN, ZVN nebo elektrické drazni trakce nad ramec soucasného stavu.

Z hlediska zabezpecendi sité proti jejimu zneuziti a zabezpe€eni informaci provozovanych sluzeb:
- Jedna se o uloznou kabelizaci (ochrana vedeni polohou), - Nadzemni rozvadécové a
technologické skiin€ jsou osazeny specialnim zdmkem spolecnosti CETIN a.s.

B.2 TECHNICKE RESENI STAVBY
B.2.1 Popis, ucel a rozsah stavby

V ramci rekonstrukce ulice 28.fijna v Plzni-Bild Hora dojde z diivodi roz§ifeni a Gprav chodniki a
komunikace a nasledné koordinaci s nové pokladanymi a prekladanymi sit¢mi k Gipravam a
stranovym pielozkdm Casti stavajiciho vedeni podzemniho vedeni elektronickych komunikaci
CETIN a.s. do nové trasy. Vzhledem k t€émto upravam dojde ke zruSeni stavajici optické spojky

S 111/03b a ochranného boxu? jez by byly pod novym parkovacim stanim, a pielozce OK

371 011 006 do RSU Zruc.

B.2.2 Zmény oproti piredchozim stupiiim dokumentace

V PD byly oproti piedchozimu stupni dokumentace CTN zohlednény nové piedpisy f. CETIN a.s.
pro realizaci ptelozek tzn, instalace platové infrastruktury pro budouci optickou sit’.

B.2.3 Vykopové trasy a montaZni prace

1) km 0,588 — 0,720 prava strana
Zde dojde ke stranovému posunu stavajici trasy blize k plotu do nové kynety. Vzhledem k velkému
stranovému posunu a délce se v celém useku musi poloZit nové metalické kabely, které budou v UR
PNLO1855 zapojeny do stejnych pozic. Stavajici ucastnické privody budou v misté kiiZeni s novou
trasou pferuseny a prepojeny na nov¢ instalované kabely. Do trasy metalickych kabeld z UR — ¢p.8
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bude polozen Multiduct 12x 7/4, ze kterého se provedou odbocky k RD dle schéma a budou ukonéeny
v 5ti metrové rezervé na hranici pozemku (v piipadé zajmu majitele bude ukonéeno na jeho pozemku).
Zaroven s ohledem na rekonstrukci vjezdu do ul. Nad Priorem bude do této ulice po stavajici trase z UR
vyvedena 1x HDPE 40. Ukonc¢ena bude na hranici planovanych stavebnich tprav.

2) Km 0,720 — 0.815 leva strana
V této ¢asti dojde ke stran posunu bliZe k silnici a tim padem prodlouzZeni prvkd a bude se muset
pokladat vSechny prvky nové. Stavajici ti€astnické ptivody budou v misté kiizeni s novou trasou
preruSeny a pfepojeny na nov¢ instalované kabely a v UR PNLO1940 budou zapojeny do stejnych pozic
jako pavodni. Kabel FLE 10XNO0,4 bude napojen v rozdélovaci spojce 4/9 pted UR. Kabel FLE
150XNO0,4 bude u piechodu ulice 28.fijna ve stavajici trase odhalen a naspojkovan na novy kabel
stejného profilu. U ¢p.9 v misté ukonceni ptekladky dojde k napojeni na stavajici infrastrukturu.
V celém useku piekladky dojde i k pielozeni dvou 40HDPE C/ZZ+0/ZZ, které budou v mistech
napojeni naspojkovany na ptivodni trubky stejné barvy. Po montazi se na obou trubkach provede
tlakova a hermetizacni zkouska.

3) Km 0,792 - 0.856 prava strana
Zde dojde ke stranovému posunu stavajici trasy blize k plotu do nové kynety. Vzhledem k velkému
stranovému posunu a délce se v celém useku musi polozit nové metalické kabely. Z tohoto diivodu
dojde k prodlouzeni vykopu po stavajici trase v ul. Vancurova do UR PNLO 1873 pro odhaleni stav.
kabeld, které budou zruseny a instalaci novych. Stavajici ucastnické privody budou v misté kiizeni
s novou trasou preruseny a pfepojeny na nov¢ instalované kabely a v UR PNLO1873 budou zapojeny do
stejnych pozic jako ptvodni. Do trasy metalickych kabelti z UR — ¢p.30 bude poloZzen Multiduct 4x 7/4,
ze kterého se provedou odbocky k RD dle schéma a budou ukonéeny v 5ti metrové rezerve na hranici
pozemki (v pfipad¢ z&jmu majitele bude ukonceno na jeho pozemku).

4) Km 1,078 — 1.157 prava strana
Zde dojde ke stranovému posunu stavajici trasy blize k plotu do nové kynety. Vzhledem k délce se
v celém useku musi polozit nové metalické kabely. Zaroven s ohledem na rekonstrukci vjezdu do ul.
Senecka bude do této ulice po stavajici trase z UR vyvedena 1x HDPE 40. Ukoncena bude na hranici
planovanych stavebnich Uprav. Stavajici ucastnické piivody budou v misté kiizeni s novou trasou
preruseny a prepojeny na nov¢ instalované kabely a v UR PNLO1860 budou zapojeny do stejnych pozic
jako pavodni. Do trasy metalickych kabelti z UR — ¢p.58a bude polozen Multiduct 4x 7/4, ze kterého se
provedou odbocky k RD dle schéma a budou ukonceny v 5ti metrové rezervé na hranici pozemku (v
pfipadé z&jmu majitele bude ukonceno na jeho pozemku).

5) Km 1,219 —1.280 leva strana
Zde dojde ke stranovému posunu dale od silnice, ¢imz vznika potteba pokladky dvou novych kust
40HDPE, které budou za piechodem ul. Bfezova napojeny na stavajici HDPE. Vhledem k zméné
barevného znaceni, je tieba dodrZet napojeni na stav. trubky a ukon¢eni dle schem. planu. HDPE O/MM
bude zruSena a z SR PNLO 395 vytaZzena.
S ohledem na stavebni Upravy ul.28fijna, Bfezova a Zrucska cesta dojde k tipravam stavajicich
piechodu. Ul. Bfezova se provede novy piechod otevienym pickopem, 28.fijen novym protlakem a
stavajici prechod Zruéské cesty se prodlouzi pomoci 3ks délenych trubek SYSPRO 160/110.

6) 1.362 —1.482 prava strana

S ohledem na upravy parkovaciho stani dojde v tomto useku ke dvéma dodate¢nym ochranam vedeni pomoci
3ks chranicek SYSPRO 160/110.
Zaroven z divodu vystavby nového park. stani pied budovou ¢p.66 bude zrusena opticka spojka S I11/03b
vcetn¢ zemniho ochr. boxu v némz je umisténa a tim k prelozce stavajiciho OK 371 011 006 v useku RSU B.
Hora — spojka S 11I/03a. V tomto useku dojde do prazdné 40HDPE C/OO k zafuku nového OK STERLITE
24v1. diel,. ktery bude ve spojce S I11/03a navaren na stavajici kabel v poméru 1:1 a v RSU B. Hora bude
zapojen do stavajicich pozic. Po provedeni ptekladky opt. kabelu do jde ze 40HDPE O/CC k vyfouknuti
stavajicich kabeld 48vl (S I1I/03a-S 11103/b) a 24vl. (RSU-S 111I/03b). Nasledn¢ v misté odboc¢eni do PKORu
pro spojku 03b dojde k propojeni trubky O/CC a v PKORu pro spojku 03a dojde k propojeni prazdnych
trubek C/O0 a O/CC na sebe. Pfed zafouknutim nového OK bude na HDPE C/OO provedena kalibra¢ni a
hermeti¢ni zkouska. Ochr. box PKOR pro spojku 03/b bude nasledné zrusen.
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Po provedeni montaze bude na OK provedeno kontrolni méteni na vSech vinovych délkach a trhaci
zkouska ve spojce

Na metalickych kabelech bude po montazi provedeno kontrolni ss a st. méteni

Na HDPE trubkach a trubickéch bude provedena kalibracni a hermetiza¢ni zkouska

Veskeré prelozené prvky budou bez ndhrady zruseny

Ptes veskeré vjezdy do/na parcely a do objektti bude vedeni chranéno za pouziti chrani¢ek PE110
Na veskerych odbockach TS, na jejich rezervach a konce prechodt budou osazeny Ballmarkerem
Nové prvky budou chranény plastovymi destickami a ochrannou f6lii s potiskem CETIN a.s.

Nové polozené chrani¢ky musi byt oboustranné utésnény proti vnikani necistot a vody.

V intravildnu bude v chodnicich dodrzeno kryti 40cm, v zeleni 60cm a v podchodech pod
komunikaci 90cm. Pfi kiizovani a soub&hu s ostatnimi sitémi bude dodrZena prostorova norma CSN
73 6005 a podminky jednotlivych spravci siti a vlastnikli pozemkd.

B.2.4 Problematika izemniho projednani stavby

Stavba bude realizovana na zakladé vydaného Uzemniho souhlasu pro nosnou akci rekonstrukce
komunikace 28.fijna.

B.2.5 Problematika vécnych bifemen

Bude uzaviena 1 standardni smlouva se Statutarnim méstem Plzen o ziizeni VBT na pozemku, na
némz se zafizeni umist'uje.

Vzhledem k tomu, Ze dotena kabelova trasa a zatizeni jsou ziizovany v dostatecné vzdalenosti od
vng&jsi hranice dot¢eného pozemku, nedojde k zddnému rozsiteni jejiho stavajiciho ochranného
péasma a tudiz ani k zadnému novému omezeni vlastnickych prav majitele (stavajici vécné bfemeno
,»z€ zakona* k historické kabelové trase, vdzané na celou pozemkovou parcelu, bez uptfesnéni
geometrickym planem a zépisem v katastru nemovitosti).

B.2.6 Geodetické zaméreni provedené stavby, zpracovani DSP
Vybudovana trasa ptipojky bude standardné geodeticky zamétena, bude zpracovana ptislusna
dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle smérnice TD000002 (Smérnice pro tvorbu
dokumentace liniovych staveb sité).
V ramci geodetického zaméfeni DSP bude rovnéz zpracovan geometricky plan pro vklad noveé
vzniklého vécného bfemene / sluZzebnosti inzenyrské sité do katastru nemovitosti.
C. Dokladova ¢ast

- Vypis z katastru nemovitosti

- Vydané tizemni rozhodnuti

D. Vykresova cast
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- Zékres dotceného tizemi

- Polohopis trasy a zafizeni v katastralni map¢
- Rezy kynetou

- Koordinac¢ni vykres inzenyrskych siti

- Schéma vedeni

E. Vyjadreni spravca siti

- Je soucasti dokladové ¢asti nosné akce v ramci rekonstrukce ulice 28.fijna




