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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
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PŘEDMĚT 
DOKUMENTACE 

nová trvalá stavba trasy optických kabelů 
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 ÚDAJE O BUDOVANÝCH KAPACITÁCH  

a) Kabelová síť 
Délka výkopů kabelových tras:  1,150 km pro SITmP 
Délka výkopů kabelových tras:  1,150 km pro Camel Net 
 

b) Trubky pro optické kabely 
Délka trubek:   1,150 km pro SITmP 
Délka trubek:   1,150 km pro Camel Net 
 

 SEZNAM VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  

[1]   celková situace rekonstrukce 
[2]   vlastní prohlídka území 
[3]   dokumentace DSP (D Projekt Plzeň Nedvěd s.r.o.) 

 

 STÁVAJÍCÍ STAV  
V rámci celkového projektu „II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část (v km 0,6 – 1,6 dle PD 

PDPS), Část II. – PD dle vyhlášky 499/20016 Sb., o dokumentaci staveb.“ se v oblasti rekonstrukce 
nenachází stávající optické kabely ani trubky pro optické kabely ve správě SITmP a Camel Net. 

 

 NAVRHOVANÝ STAV  
V rámci rekonstrukce ulice 28. října v Plzni – Bílá Hora dojde k pokládce nové trubky HDPE pro 

optické kabely a trasovacího vodiče v prostoru mezi km 0,570 a km 1,580 pro SITmP a Camel Net. 
Nová trasa bude vedena od začátku stavebních úprav v km 0,570 v novém chodníku po levé 

straně ve směru staničení až do km 0,718. Zde bude proveden podchod pod ulicí 28. října z levé na 
pravou stranu a dále bude trasa vedena v chodníku při pravé straně ve směru staničení, podejde boční 
ulice Nad Priorem, Nárožní, Vančurova, Nad Řekou, Seneckou. Dále bude zbudován podchod pod 
novými výjezdy ulice Zručská cesta. Po podchodu komunikací bude trasa dále vedena v zeleném pásu 
při pravé straně ve směru staničení až ke komunikaci v km 1,450 (propojka k A. Loose), kterou po-
dejde. Trasa bude dále vedena v chodníku při pravé straně ve směru staničení až do km 1,582. Zde 
bude proveden podchod pod ulicí 28. října z pravé na levou stranu. V závěrečném úseku budou vyu-
žity 3 předem připravené chráničky z předchozí etapy – 2 × pod sjezdy na pozemek a 1 × pod ulicí 
28. října. Zde bude nová kabelová trasa ukončena. 

V uvedené trase bude položena jedna trubka HDPE 40 pro optické kabely a trasovací vodič. 
Ukončené trubky budou označeny laděnými obvody typu Marker. 
HDPE trubka bude zakončena koncovkami s ventilkem a trasovací vodič bude ukončen kabelo-

vými koncovkami.  
Chráničky je třeba oboustranně utěsnit proti vnikání nečistot a vody a v překopech musí být chrá-

ničky obetonovány. 
Celá trasa vedení optických kabelů je zakreslena do situačních výkresů. 
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 TRUBKA PRO OPTICKÉ KABELY 
V projektové dokumentaci je počítáno s pokládkou nové HDPE trubky pro optické kabely. 

Trubka pro OK bude spojována spojkami typu Plasson a ukončena koncovkou typu Plasson s ventil-
kem. Trubka pro optické kabely musí být zkalibrována a hermetizována, je nutné vystavit měřící 
protokoly. 

 

 NAVRŽENÁ TRASA 
7.1 ŘEŠENÍ TRASY 

Trasa trubek pro optické kabely je navržena v souladu s platnými normami o prostorovém uspo-
řádání vedení (ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení a související normy). To 
znamená pro metalické kabely a místní optické trubky a v intravilánu v chodnících s hloubkou krytí 
0,4 m nebo v zeleném pásu s hloubkou kryti 0,6 m. V extravilánu ve volném terénu s min. krytím 0,6 
m, v poli a louce s meliorací s min. krytím 0,6 m a v poli a louce bez meliorací s min. krytím 0,9 m. 
V podchodu pod místní komunikaci s min. krytím 0,9 m a v podchodu pod rychlostními komunika-
cemi s min. krytím 1,2 m. 

Trasa je navržena v chodníku, v zeleném pásu a při křížení pod komunikací. 
V celém průběhu kabelových tras bude nad trubkou a trasovacím vodičem položena ochranná 

folie PVC. 
Ochranné trubky v těsných soubězích, kříženích s řády a v překopech musí být utěsněny proti 

vnikání nečistot smršťovacími koncovkami, tmelem nebo vytvrzovací pěnou. Stejně tak budou utěs-
něny i rezervní chráničky a veškeré vstupy, kde bude plynotěsné utěsnění provedeno okamžitě po 
ukončení průrazu. 

Trubky pro optické kabely budou uloženy ve výkopu s ložem z prosáté zeminy výšky cca 10 cm 
dle typu výkopu. 
7.2 KŘÍŽENÍ A SOUBĚHY SE SILNICEMI A MÍSTNÍMI KOMUNIKACEMI 

V rámci stavby dojde ke křížení s místními komunikacemi a silnicí II. třídy. Přechody komuni-
kací budou provedeny pomocí překopů a protlaku s minimální hloubkou krytí 0,9 m pro trubky pro 
optické kabely. Značení dopravními značkami bude konzultováno s příslušným DI POLICIE ČR. 

V přechodech a soubězích pod komunikacemi budou trubky pro optický kabel uloženy v plasto-
vých chráničkách HDPE Ø 110 × 6,3 PN 6. V žádném případě nesmí být použity chráničky nižší 
pevnosti v tlaku, aby nedocházelo k jejich deformaci. Chráničky musí být svařeny nebo pospojovány 
převlečnými spojkami HDPE 110. Chráničky musí být oboustranně utěsněny proti vnikání nečistot a 
vody. 
7.3 KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI ŘÁDY 

Je projednáno v rámci společné části projektu „II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část“. 
Při křížení je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání vedení tech. vybavení a související normy) a vyjádření a podmínky jednotli-
vých správců sítí. 
7.4 PROJEDNÁNÍ STANOVISKA S MAJITELI  

Je řešeno v rámci společné části projektu „II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část“. 
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 DEFINITIVNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 
Vzhledem k tomu, že je tento projekt součástí celkové rekonstrukce ulice, bude po skončení po-

kládky kabelových tras provedena úprava povrchu kabelových rýh štěrkodrtí a finální úpravy povrchů 
proběhnou v rámci celkové rekonstrukce. Týká se to vozovek, komunikací, vjezdů a chodníků. Při 
úpravách povrchů je nutné provést dostatečné zhutnění. 

 

 NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE 
Použité materiály mohou být od jiných výrobců, vždy však musí splňovat tyto parametry: 
Trubky pro optické kabely budou typu HDPE 40 pro zemní pokládku. 
Chráničky musí být typu HDPE Ø 110 × 6,3 PN 6. 
 

 POŽADAVKY NA MATERIÁL 
Pro stavbu je nutné zabezpečit materiál dle výkazu výměr. 
Veškerý použitý materiál musí odpovídat schváleným normám a předpisům. 
Chráničky pro překopy a vjezdy musí být z materiálu HDPE a musí splňovat stanovenou pod-

mínku relativní deformace (max. 10 % při zatížení 750 N) – pro trubku Ø 110 mm je tloušťka stěn 
nejméně 5 mm. 

 

 UPOZORNĚNÍ PRO DODAVETELE STAVBY  
· Čtrnáct dní před zahájením stavby zajistí zhotovitel přesné vytýčení stávajících sítí u 

jejich příslušných správců. pro obvykle vysokou koncentraci podzemních vedení inženýr-
ských sítí v zastavěném území je nezbytné věnovat zvláštní pozornost při zjišťování a 
ověřování existence těchto vedení, při provádění zemních prací a jejich opětovnému řádnému 
zakrytí dle ČSN 73 6005 

· Není přípustné ukládání nově pokládaných kabelů nad stávající podzemní sítě. 
· Je možná existence i podzemních řádů v probíhající nebo po nové výstavbě, které však správci 

ještě nepřevzali do užívání, není tedy k dispozici dokumentace skutečného provedení stavby 
· Je nutné zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů, 

detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby. 
· Nutnou uzavírku komunikace je dodavatel povinen neprodleně oznámit Hasičskému záchran-

nému sboru ČR, POLICII ČR a Rychlé záchranné službě. 
· Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů jsou k dispozici u zpracovatele DSP, resp. PDPS 

celkového projektu stavby. 
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