



SITĚ STÁVAJÍCÍ

nové

rušené

stávající

GasNet – plynovod NTL

Vodárna Plzeň – vodovod

Vodárna Plzeň – kanalizace (bez rozlišení)

ČEZ – silové vedení NN nadzemní

ČEZ – silové vedení NN

SiMTP – veřejné osvětlení

CETIN – silové vedení NN

CETIN – optické kabely

CETIN – sdělovací vedení

POZNÁMKA: v situaci je v oblasti křižovatky se Zručskou cestou popisem vyznačeno silové vedení společnosti VALUE 4industry

LEGENDA

PODKLADY

katastr

stávající stav

KOMUNIKACE

hrana komunikace / zpevněné plochy

osa komunikace

10.09.2024

OPRAVY DLE AUDITU BEZPEČNOSTI

PH

JS

22.09.2023

OPRAVY PLYN

PH

JS

22.03.2023

POSUN VO DLE STANOVISKA ORP

PH

JS

28.1.2021

PRO KLIENTA

JS

OM

DATUM

POPIS REVIZE / ZMĚNY

ZPRACOVAL

KONTROLOVAL

NAVRHL:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
ING. JIŘÍ SUROVEC	ING. JIŘÍ SUROVEC	ING. MÁLKOVÁ	
ODPOVĚDNÁ OSOBA – PROFESNÍ ČÁST:			ING. MÁLKOVÁ

HIP:

ING. JIŘÍ SUROVEC

KONTROLOVAL:

ING. PAVEL HOŠEK

PSDS s.r.o.

Trabantská 673/18

190 15 Praha 9 - Satalice

776 304 488

URL: www.psd.cz

PROJEKCE

STATIKA

DOPRAVNÍ

STAVBY

ODP. OSOBA:

ING. JIŘÍ SUROVEC

STAVEBNÍK:

Statutární město Plzeň

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

GasNet, s.r.o.

STAVBA:

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část

K.Ú.:

Bolevec

STUPEŇ:

PDPS

FORMÁT:

5 x A4

KRAJ:

Plzeňský

DATUM:

04/2025

MĚŘÍTKO:

1 : 500

Č. PŘÍLOHY:

Č. VÝTIKU:

Vodovod situace - díl B

2.2