

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Statutární město Plzeň		
IČO:	00075370		
Sídlo:	náměstí Republiky 1/1, PCČ 301 00 Plzeň		
vyř.:	Kamila Březinová	tel.	777 364 828
č.j.	32610/25/SÚSPK-P	email:	kamila.brezinova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, Bílá Hora – II.část			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	204 797 881,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	99 738 515,50 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	105 059 365,50 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / nadlimitní		
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce silnice II/231 v intravilánu města Plzně, v městské části Bílá Hora. Rekonstruovaný úsek se nachází v úseku staničení km 0,570 až km 1,518, což odpovídá celkové délce cca 948 metrů.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2025-068596		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000336		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2			
Zadavatel obdržel dne	23.12.2025 a 27.12.2025	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:	

1	<p>Soupis prací v „SO 101 - Silnice II/231 (100% SÚS)“ je uvedena položka: 7_K_171201221R1_Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 _ 13 069,300 t</p> <table border="1" data-bbox="188 232 1093 324"> <tr> <td>7</td> <td>K</td> <td>171201221R1</td> <td>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</td> <td>t</td> <td>13 069,300</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>vlastní</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VV</td> <td>6702.205*1.95* - viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku*</td> <td></td> <td>13 069,300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dle názoru Účastníka je v popisu položky obsažen rozpor. Text položky uvádí, že se jedná o zeminu a kamení s obsahem nebezpečných látek, avšak současně je uvedeno zařazení odpadu dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04. Kód 17 05 04 dle Katalogu odpadů označuje výkopovou zeminu a kamení neobsahující nebezpečné látky, tj. odpad nezařazený mezi nebezpečné odpady. Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu v popisu položky č. 7 v SO 101 tak, aby byl uvedený kód odpadu v souladu s textovým popisem položky. Stejný rozpor byl zjištěn rovněž u následujících položek: položka č. 3, SO 104 položka č. 3, SO 121 položka č. 2, SO 132 položka č. 9, SO 301 položka č. 10, SO 302 položka č. 16, SO 310.1 položka č. 10, SO 310.3 položka č. 2, SO 402 položka č. 3, SO 411 položka č. 3, SO 431 Žádáme o sjednocení popisu i u výše uvedených položek.</p>	7	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13 069,300		0,00	vlastní	VV			6702.205*1.95* - viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku*		13 069,300												
7	K	171201221R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13 069,300		0,00	vlastní																				
VV			6702.205*1.95* - viz. položka č. 162751117R1 - Vodorovné přemístění na skládku*		13 069,300																							
2	<p>Soupis prací „SO 153.1 - Dopravní opatření (100% SÚS)“ je uvedena položka: 19_K_577134R01_Oprava komunikace formou odfrézování obrusné vrstvy včetně provedení nové vrstvy _ 2 000,000 m2</p> <table border="1" data-bbox="188 949 1093 1019"> <tr> <td>19</td> <td>K</td> <td>577134R01</td> <td>Oprava komunikace formou odfrézování obrusné vrstvy včetně provedení nové vrstvy</td> <td>m2</td> <td>2 000,000</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>vlastní</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VV</td> <td>Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">VV</td> <td>2000,0* - oprava objízdných tras*</td> <td></td> <td>2 000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Z popisu položky ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmé: - jaká tloušťka frézování obrusné vrstvy má být uvažována, - z jakého materiálu má být nová obrusná vrstva provedena, - v jaké tloušťce má být nová obrusná vrstva položena. Žádáme zadavatele o doplnění popisu položky č. 19 v SO 153.1 tak, aby v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. jednoznačně vymezoval rozsah a obsah požadovaných stavebních prací (upřesnění technických parametrů položky), aby všichni dodavatelé vycházeli ze shodných vstupních předpokladů.</p>	19	K	577134R01	Oprava komunikace formou odfrézování obrusné vrstvy včetně provedení nové vrstvy	m2	2 000,000		0,00	vlastní	VV			Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele						VV			2000,0* - oprava objízdných tras*		2 000,000			
19	K	577134R01	Oprava komunikace formou odfrézování obrusné vrstvy včetně provedení nové vrstvy	m2	2 000,000		0,00	vlastní																				
VV			Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele																									
VV			2000,0* - oprava objízdných tras*		2 000,000																							
3	<p>Soupis prací SO 153.2 - Dopravní opatření (100% město) je uvedena položka: 19_K_596212R01_Oprava komunikace ze zámkové dlažby _ 2 000,000 m2</p> <table border="1" data-bbox="188 1352 1093 1422"> <tr> <td>19</td> <td>K</td> <td>596212R01</td> <td>Oprava komunikace ze zámkové dlažby</td> <td>m2</td> <td>2 000,000</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>vlastní</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VV</td> <td>Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">VV</td> <td>2000,0* - oprava objízdných tras*</td> <td></td> <td>2 000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Z popisu položky ani z ostatních částí zadávací dokumentace není zřejmá technologie opravy komunikace ze zámkové dlažby, zejména: - zda má být uvažováno odstranění a obnova podkladních konstrukčních vrstev, - zda má být dodána nová zámková dlažba, nebo zda bude použita stávající dlažba, - rozsah případných souvisejících prací. Žádáme zadavatele o doplnění popisu položky č. 19 v SO 153.2 tak, aby v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb. jednoznačně vymezoval obsah požadovaných stavebních prací (upřesnění technických parametrů položky), aby všichni dodavatelé vycházeli ze shodných vstupních předpokladů.</p>	19	K	596212R01	Oprava komunikace ze zámkové dlažby	m2	2 000,000		0,00	vlastní	VV			Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele						VV			2000,0* - oprava objízdných tras*		2 000,000			
19	K	596212R01	Oprava komunikace ze zámkové dlažby	m2	2 000,000		0,00	vlastní																				
VV			Položka bude prováděna a čerpána na pokyn TDS nebo objednatele																									
VV			2000,0* - oprava objízdných tras*		2 000,000																							

4	<p>Uvažovaná doba výstavby – SO 153</p> <p>V Soupisu prací SO 153 Dopravní opatření, resp. ve Výkazu výměr je u položek č. 6,9,10,12,14,16, uvedeno: „uvažovaná doba výstavby 18 měsíců, tj. 540 dní“</p> <p>Dle návrhu Smlouvy o dílo je termín pro předání a převzetí kompletního díla 18 měsíců, avšak Dílo musí být dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šestnácti (16) měsíců od předání staveniště.</p> <p>Žádáme zadavatele o odstranění tohoto rozporu ve Výkazu výměr u výše uvedených položek v SO 153, aby byla uvažovaná doba výstavby v souladu se smluvními podmínkami.</p>
5	<p>Pro opravu objízdných tras definuje zadavatel položkou č. 19 SO 153.1:</p> <p>„Oprava komunikace formou odfrézování obrusné vrstvy včetně provedení nové vrstvy“</p> <p>Pro správné ocenění položky žádáme zadavatele o upřesnění tl. frézování a následné pokládky obrusné vrstvy.</p> <p>Přeje si zadavatel ocenit frézování např. tl 40mm a pokládku obrusné vrstvy ACO 11+ tl 40mm?</p>
6	<p>Pro opravu komunikace ze zámkové dlažby definuje zadavatel položkou č. 19 SO 153.2:</p> <p>„Oprava komunikace ze zámkové dlažby“</p> <p>Pro správné ocenění položky žádáme zadavatele o upřesnění druhu uvažované dlažby a případné podkladní vrstvy včetně jejich tloušťek.</p> <p>Přeje si zadavatel ocenit např. betonovou dlažbu se zámkem tl. 80mm včetně podkladní vrstvy ze ŠD tl. 200mm?</p>

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad.1	Objednatel zveřejňuje nový soupis prací s upraveným kódem odpadů s obsahem nebezpečných látek.
ad.2	Bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm a následně bude provedena pokládka obrusné vrstvy v tl. 50 mm ACO 11+ včetně spojovacího postřiku.
ad.3	Bude provedeno odstranění stávající poškozené zámkové dlažby včetně odvozu, následně bude provedeno doplnění podkladní vrstvy ze šterkodrti ŠD v tl. 60 mm, lože z drčeného kameniva 4/8 a pokládka zámkové dlažby 200x100x80 přírodní včetně dodávky materiálu.
ad.4	Objednatel zveřejňuje nový soupis prací s upravenou dobou výstavby v souladu se smluvními podmínkami.
ad.5	Bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm a následně bude provedena pokládka obrusné vrstvy v tl. 50 mm ACO 11+ včetně spojovacího postřiku.
ad.6	Bude provedeno odstranění stávající poškozené zámkové dlažby včetně odvozu, následně bude provedeno doplnění podkladní vrstvy ze šterkodrti ŠD v tl. 60 mm, lože z drčeného kameniva 4/8 a pokládka zámkové dlažby 200x100x80 přírodní včetně dodávky materiálu.
<p>Zadavatel na základě výše uvedených dotazů a na základě vlastního potěškání zadávacích podmínek v kontextu zadávací dokumentace mění zadávací podmínky dle § 99 odst. 1 ZZVZ:</p> <p>V rámci objasnění byl upraven výkaz výměr.</p> <p>Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.</p> <p>S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potencionálních účastníků.</p>	

Přílohy: Soupis prací ve znění vysv.ZD č. 2	
Datum vyhotovení:	29.12.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky