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SO 330.1. Technická zpráva 

1. Identifikační údaje  

 

Název stavby  : Horní Bříza, stavební úpravy křižovatky silnic III/1804 a III/1806 

Název stavebního objektu   : SO 330 Vodovod  

Projektový stupeň    : PDPS 

Investor    : SUS PK Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Zhotovitel stavby    : bude vybrán ve výběrovém řízení 

Zhotovitel projektové dokumentace  : EGYPROJEKT s.r.o.,  
        Částkova 74, 326 00 Plzeň 
        Projektant : Ing.D.Egermaier, ČKAIT - 
        vodohospodářské stavby, č.: 0202118 

Majitel objektu : Vodárenská a kanalizační a.s. 

Provozovatel   : Vodárna Plzeň, a.s. 

 

2. Úvodní informace o objektu 

Účel objektu 

Účelem výstavby je rekonstrukce stávajících sítí v místě plánované výstavby okružní křižovatky. 

Popis současného stavu  

V současnosti se v komunikaci nacházejí rozvodné a vodovodní řady a jednotná kanalizace. 
V zájmové lokalitě se nacházejí: 
 
- Rozvodný řad DN110 (PVC) – (Na Návsi, K Cihelně ul) - řad 1 
-     Rozvodný řad DN100 (LT) – napojen na řad1 – (ul. K Trnové) - řad 2 
Na řady jsou napojeny domovní přípojky 

Návrh řešení 
Při jednání s provozovatelem bylo dohodnuto 
- Na řadu 1 PVC 110 budou vyměněny armatury, včetně šoupátek domovních 
přípojek  
- Řad 2 LT100 bude vyměněn v celém rozsahu rekonstrukce komunikace 
vodovod bude rekonstruován ve stávající trase 
- všechny vodovodní přípojky budou rekonstruovány v rozsahu rekonstrukce 
komunikace 

rekonstrukce vodovodních řadů 

  Vodovodní řad 2  DN 100 130,0m tvárná litina 
   

  Přípojky 7ks   předpoklad 2" 25,0m  PEMD 
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3. Stavebně technické řešení 

3.1. Vytýčení 

Vytýčení je určeno v souřadnicích JTSK. Výškový systém Balt p.v. 
Výškopisné řešení je vztaženo na výškové body státní nivelace.  

Souřadnice polygonu vodovodu viz samostatná příloha. Vodovod bude rekonstruován převážně 
ve stávající trase. 

Po vytýčení ostatních inženýrských sítí a ověření jejich polohy lze polohu vodovodu po dohodě 
s projektantem a TD upravit. Napojovací místa je nutné před zahájením prací ověřit zaměřením a 
porovnat s projektovou dokumentací. Dojde-li k odchylkám je nutné kontaktovat investora, TD a 
projektanta. 

Umístění přípojek bude upřesněno dle skutečného umístění přípojek a po dohodě s majiteli 
připojovaných nemovitostí. 

 

Napojovací místa: 

Řad 2 
Vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC 110 a LT100 v bodě V1 a na stávající 
vodovod LT100 v bodě V9 

 

3.2. Vodovodní řad 

Současné vodovodní řady mají profily DN 100. Materiál litina, PVC. Provozní hydrostatický tlak 
je do  0,60 Mpa.  

Navrhované vodovody budou z tvárné litiny. 

  Vodovodní řad 2  DN 100 130,0m tvárná litina 
   

Trouby a tvarovky 

Litina  

Navrhuje se použití trub tlakových s pružnými násuvnými hrdlovými spoji nebo zámkovými 
hrdlovými spoji dle EN 545 (tlaková třída trubek Class 40 pro trouby DN40-DN300, Class 30 
pro trouby DN350 - 600). Spoje musí splňovat požadavky na těsnost při minimálním stlačení 
kroužku i v případě úhlového vychýlení a tangenciálního zatížení. (u zámkových spojů musí 
zachytit axiální síly).  Potrubí bude opatřeno vnitřní výstelkou z cementu. Vnější povrchová 
úprava musí zajistit dostatečnou povrchovou ochranu před agresivitou půdy – minimální hodnota 
pozinkování povrchu o hmotnosti 400g/m2. 

Armatury 

Na vodovodním řadu budou použity armatury s povrchovou ochranou litinových dílů - 
epoxidový nástřik s certifikátem vhodnosti pro styk s pitnou vodou. Na řadu budou osazeny 2 
podzemní hydranty, další dva hydranty budou vyměněny na řadu 1. 

Výška zemních souprav bude přizpůsobena skutečné hloubce uložení potrubí. 

Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk s pitnou vodou. 
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Na závěr budou osazeny uliční víčka a poklopy zemních souprav a armatur do úrovně nivelety 
vozovky, chodníku, nebo upraveného terénu. Poklopy musí být řádně podbetonovány, nebo 
spolehlivě podloženy. 

Šoupátka 
Certifikát státní zkušebny podle zákona č. 22/1996 Sb. a jeho pozdějších změn, hygienický atest 
dle Vyhlášky č. 409/2002 Sb.  
Skříň a víko šoupátka z tvárné litiny, měkce těsnící klín, vedení klínu opatřené kluznou vrstvou 
z plastu, vřeteno z válcované oceli s vnitřním tlakovým těsněním ve víku šoupátka, ovládání 
zemní soupravou pevně spojenou s víkem šoupátka, která má ovládací tyč s antikorozní 
povrchovou úpravou, chráněná proti vniknutí nečistot 
Tvárná litina opatřena těžkou antikorozní ochranou dle GSK. 
 
Hydranty 
Podzemní 
Certifikát CE, atest dle Vyhlášky č. 409/2002 Sb. 
Uzavírání hydrantu ve směru toku vody, dvojí uzávěr (kulový a pístový), píst celopogumovaný, 
těsnící plocha nerezová, nulové zbytkové množství vody. 
 
Šoupátkové poklopy 
Z tvárné litiny opatřené bitumenovým lakem, 

Samonivelační. 

Armatury musí mít certifikát vhodnosti pro styk s pitnou vodou. 
Armatury budou fixovány betonovými bloky. 
Výška zemních souprav bude přizpůsobena skutečné hloubce uložení potrubí. 

Objekty na síti   

vodovodní řad 2 km 0,0228  podzemní hydrant 

vodovodní řad 2 km 0,1285  podzemní hydrant 

vodovodní řad 1 - výměna šoupátkového uzlu, výměna hydrantu H3 a H4 

 
Součástí stavby budou náklady na vypouštění a proplachy potrubí.  
Uvedení vodovodu do provozu a práce pro zprovoznění řadu ( odkalení a odvzdušňování ) budou 
objednány u provozovatele.  

 

Náhradní zásobování 
  
Vodovodní řad 2  

Vodovodní řad  je obnovován ve stávající trase a z tohoto důvodu bude realizováno provizorní 
zásobování. 

Provizorní zásobování vodou bude zajištěno pomocí  polyetylenové hadice. Uliční řad bude 
provizorně nahrazen  hadicí DN 90, domovní přípojky hadicemi DN 1“. Potřebná délka DN 
90cca 100m a DN 1“ cca 10m.  Počet odbočení pro domovní přípojky 3ks. 
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Vodovodní řad 1 

Bude provedena výměna šoupátkového uzlu a hydrantů, při výstavbě bude řad provizorně 
propojen, předpoklad DN 90“, domovní přípojky hadicemi DN 1“. Potřebná délka DN 90“cca 
100m a DN 1“ cca 20m.  Počet odbočení pro domovní přípojky 4ks. 

Součástí suchovodu bude ukotvení k zemi, ochrana potrubí v místě přejezdů a přechodů. Způsob 
ochrany potrubí bude stanoven na stavbě (obsyp štěrkopískem nebo bednění) a provizorní 
přepojení jednotlivých nemovitostí. 

Suchovod bude uveden do provozu po jeho propláchnutí, vydezinfikování a provedení rozborů. 

Způsob propojení na provozované řady si stanoví dodavatel po dohodě s provozovatelem 
vodovodu. 

Umístění suchovodu bude koordinováno při stavbě s postupem provádění prací. 

Po provedení vodovodního řadu bude provizorní potrubí odstraněno.  

Vodovod bude tlakově odzkoušen, propláchnut, vydezinfikován a budou provedeny zkoušky kvality 
vody. 

 

3.3. Zemní práce 

Existenci podzemní zařízení ostatních správců inženýrských sítí nutno ověřit a nechat vytýčit 
jejich provozovateli na místě. Podzemní zařízení jsou podle podkladů jejich správců zakreslena 
v situaci. Umístění je orientační. 

Křížení se předpokládá bezkonfliktní a bude provedeno dle ČSN 73 6005. 

Povrchy  

Odstranění křovin a stromů. Není třeba provádět. 

Výstavba vodovodu bude zahájena po provedení hrubých terénních úprav pláně budoucí 
komunikace ( - 0,50 m pod budoucí niveletu ).  

Provádění zemních prací se předpokládá strojní. V místech, kde dochází ke křížení s podzemním 
zařízením, bude prováděno ručně. 

Výkop bude pažený. Pažení příložné. 

Druh výkopu lze upřesnit při provádění prací na podkladě ověření vlastností těžených zemin. 
Případné změny budou dohodnuty a odsouhlaseny GP, TD a investorem. 

Pažení výkopů je nutné přizpůsobit geologickým podmínkám a objektům nacházejícím se podél 
trasy, aby nedošlo k jejich poškození. Po provedení výkopu bude základová spára posouzena 
geotechnikem.  

Výkopek bude odvážen na skládku 

Současně při provádění výkopu bude vyjmuto stávající potrubí a odvezeno na skládku. 

Vytěžený materiál bude v případě vhodnosti použit do zásypu. V případě, že bude materiál 
nevhodný do zpětného zásypu, bude odvezen na skládku a nahrazen novým materiálem. Při 
provádění zásypu se počítá s náhradou 100% objemu materiálu – nákup a dovoz nového 
materiálu. 

Za účelem vyhodnocení vlastností vytěžené zeminy se předpokládá provedení  2  zkoušek.  
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Přebytečný materiál bude zpracován v rámci stavby, nebo odvážen na skládku. Pro účely 
vyhotovení výkazu výměr se uvažuje s odvozem na skládku do vzdálenosti 25 km.  

Pro účely vyhotovení výkazu se předpokládá, že výkopové práce budou prováděny většinou v 
zeminách zatříděných dle ČSN 73 61 33 do I. tř. těžitelnosti. Fakturace bude prováděna dle 
skutečného stavu. 

S výskytem, naražením na ustálenou hladinu podzemní vody se nepočítá. Může dojít k výskytu 
vody ve výkopu vlivem momentálních srážek. Tyto vody budou odčerpány do kanalizace. 
  
Křížení vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 
    Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení v m. 
Silové kabely   0,40 m 
Sdělovací kabely 0,20 m 
Plynovodní potrubí 0,15 m 
Tepelné sítě  0,35 m, vodovod pod teplovodem v chráničce 0,20 m 
Kabelovody  0,35 m, vodovod pod kabelovodem v chráničce 0,20 m 
Kanalizace  0,10 m 
Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranných konstrukcí. 
Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit, ani porušit ostatní sítě.  
Podmínky provozovatelů jsou uvedeny v jejich vyjádření a je nutné je dodržet. 

 

3.4. Uložení potrubí a zásyp 

Po hrubém výkopu se dno rýhy opatří vrstvami, vyrovná se do předepsaného sklonu. 
Předpokládá se, že rýha bude bez vody.  

Pro stabilizaci podloží, lože potrubí, jeho podsypu a obsypu bude použito nového tříděného 
materiálu. V případě potřeby bude dno stabilizováno vrstvou štěrku 32/63. Tloušťka bude 
upřesněna při otevření výkopu.  

Pokládku potrubí je třeba provádět podle technologického předpisu výrobce. 

Potrubí je nutné uložit tak, aby spodní část ležela po celé své délce v souvislém loži. Navrhuje se 
provedení lože z písku tl.10 cm.   

Rýha bude v případě potřeby odvodněna drenážním potrubím. Bude rozhodnuto při stavbě. 

Pro umožnění dostatečného zajištění polohy v zemi při jeho budoucím vyhledávání běžnými 
elektroakustickými vyhledávacími přístroji, bude nad potrubím v jeho ose uložen izolovaný 
vodič CYKY 2 x 2,5 mm2. Vodič se na vrchol potrubí upevní páskou obtočenou kolem potrubí. 
Vodič bude mít oba konce vyvedeny a přichyceny v hrnečcích šoupat. 

V lomových bodech a místech odbočení bude potrubí stabilizováno betonovými bloky. 

Obsyp potrubí 
Obsyp trub se provádí z nesoudržných zhutnitelných zemin, avšak o maximální zrnitosti  do 10 
mm. Na obsyp se nesmí použít soudržná zemina, zmrzlá půda, vysušené hrudky apod.. Materiál 
se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby po vrstvách 100 – 150 mm a zhutňuje se 
souměrně po obou stranách trouby. Obsyp se provádí po úroveň 300 mm nad přímku nejvyšších 
bodů dříků trub.  

Potrubí vodovodu se obsype pískem. 

Při zhutňování nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub z původní polohy. 

Na obsyp bude umístěna trasová výstražná fólie šířky min. 300mm. 
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Zásyp potrubí 

Po ověření vhodnosti použití vytěžených zeminy do zpětných zásypů bude rozhodnuto o jejím 
využit do zásypů. 

Při provádění zásypu se počítá s náhradou 100% objemu materiálu – nákup a dovoz nového 
materiálu. 

O případném nahrazení stávajícího materiálu bude rozhodnuto na základě provedených zkoušek 
o vhodnosti zeminy do zásypu – budou provedeny 2 zkoušky. 

 Hutněný zásyp bude proveden cca 50 cm pod úroveň stávajícího terénu. 

Na zásyp rýhy se používá materiál, který je možno zařadit do některé skupiny zemin : 
- zeminy sypké, nesoudržné 
- zeminy jemnozrnné soudržné 
- zeminy hrubozrnné soudržné s heterogenním složením 

Zhutnění zásypů mimo komunikaci 

Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 300 mm silných. Míra zhutnění se předepisuje pro 
zhutnění mimo komunikace při použití materiálu : 

- štěrkopísek – na relativní ulehlost Id = 0,85 – 0,90  

- Hlinitopísčitý materiál – 90% PCS 

Obojí za přirozeného stavu vlhkosti 

Zhutnění zásypů v komunikaci 

Zásyp z nesoudržného materiálu se zhutňuje průběžně po vrstvách 100 - 150 mm silných. Míra 
zhutnění se předepisuje pro zhutnění v komunikaci při použití výše uvedeného materiálu Id 
min.0,90.: 

Kontrola hutnění v komunikacích na zemní pláni : 

Edef.2 větší než 45 MPa 
Edef.2  / Edef.1  menší než 2,5 

v aktivní zóně komunikace 100%PCS 

Vše v přirozeném stavu vlhkosti. 
Pro zhutnění zásypu budou dodrženy požadavky ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin na 
sypanin  tab. Č. 4 a tab.č.5. 

Pažení se odstraňuje z rýhy s postupujícím zásypem s ohledem na soudržnost zeminy. 

Rozsah zkoušek musí odpovídat minimálně požadavkům uvedeným v tab. 5  TP 146.  

Úprava povrchů 

Není součástí tohoto stavebního objektu. Úprava povrchů je součástí rekonstrukce komunikace. 
 
 

3.5. Objekty na řadech 

řad 2 

vodovodní řad 2 km 0,0228  podzemní hydrant 

vodovodní řad 2 km 0,1285  podzemní hydrant 
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řad1 

výměna šoupátkového uzlu, výměna hydrantu H3 a H4 

 

3.6. Přípojky 

Budou provedeny pomocí navrtávacího pasu s domovním šoupátkem a zemní soupravou 
s uličním víčkem. Rozsah bude od uličního řadu po patu stěny připojovaného objektu. (V 
případě požadavků majitele připojované nemovitosti rekonstruovat přípojku v rozsahu od paty 
objektu, tj. průchod stěnou objektu, po napojení vnitřních rozvodů, bude rozhodnuto během 
realizace. Součást prostupu stěnou objektu není součástí SO)  

Celkem přípojek 7, profil přípojek nebyl zjištěn, předpokládá se 2“. 

Přípojky na řad 1 - 4ks 

Skladba napojení  : 
- stávající napojení 
- šoupátko pro domovní přípojku HAWLE  č.2800,   4 ks 
- montážní souprava teleskopická   č..9601                 4 ks 
- uličko tuhé č.1650                               4 ks 
- spojky        4 ks 

 

Přípojky na řad 2 - 3ks 

Skladba napojení  : 
- uzávěrový navrtávací pas HAWLE č.3370, DN 100  3 ks 
- šoupátko pro domovní přípojku HAWLE  č.2800,   3 ks 
- montážní souprava teleskopická   č..9601                 3 ks 
- uličko tuhé č.1650                               3 ks 
- spojky        3 ks 

 

Navrtávací pas : Robustní konstrukce z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, šrouby 
chráněné proti korozi včetně vložek, kroužků, těsnění, šroubů matic a podložek. 

Domovní šoupátko : Z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou, vícenásobné utěsnění vřetene O-
kroužky, vřeteno nerez ocel, 

Zemní souprava : teleskopická ( 1,3-1,8 m), s antikorozní ochrannou 

Uliční poklop : tvárná litina, samonivelační, mimo pojížděné plochy lze osadit tuhý poklop 

Přepojení na stávající přípojku : Trubní fitinky z tvárné litiny 

Přípojky 

Materiál přípojek: PEMD 63x8,6mm - bude upřesněno dle skutečnosti 
   

Po ověření skutečného stavu přípojek může dojít ke změnám. Případné změny budou řešeny 
během stavby. 

Zemní práce 

Dtto vodovod. 
Průměrná hloubka výkopu 1,6 m. 
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Uložení potrubí 

Pokládku potrubí je třeba provádět podle technologického předpisu výrobce. 

Pro stabilizaci podloží, lože potrubí, jeho podsypu a obsypu bude použito nového tříděného 
materiálu. V případě potřeby bude dno stabilizováno vrstvou štěrku 16/32. Tloušťka bude 
upřesněna při otevření výkopu.  

Po hrubém výkopu se dno rýhy opatří vrstvami, vyrovná se do předepsaného sklonu. 
Předpokládá se, že rýha bude bez vody.  

Potrubí je nutné uložit tak, aby spodní část ležela po celé své délce v souvislém loži. Navrhuje se 
provedení lože z písku tl.10 cm. Vlastní uložení potrubí bude provedeno v pískovém žlábku. 

Obsyp potrubí 

Obsyp trub se provádí z nesoudržných zhutnitelných zemin, avšak o maximální zrnitosti  do 10 
mm. Na obsyp se nesmí použít soudržná zemina, zmrzlá půda, vysušené hrudky apod.. Materiál 
se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby po vrstvách 100 – 150 mm a zhutňuje se 
souměrně po obou stranách trouby. Obsyp se provádí po úroveň 300 mm nad přímku nejvyšších 
bodů dříků trub. Potrubí vodovodu se obsype pískem. 

Potrubí vodovodu se obsype pískem. 

Při zhutňování nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub z původní polohy. 

Pro umožnění dostatečného zajištění polohy v zemi při jeho budoucím vyhledávání 
běžnými elektroakustickými vyhledávacími přístroji, bude nad potrubím v jeho ose uložen 
izolovaný vodič CYKY 2 x 2,5mm2.Vodič se na vrchol potrubí upevní páskou obtočenou kolem 
potrubí. Vodič bude mít oba konce vyvedeny a přichyceny v hrnečcích šoupat. 

Zásyp potrubí 

Dtto vodovod.  

Úprava povrchů 

Není součástí tohoto stavebního objektu.  
 

3.7. Vyjmutí stávajícího potrubí ze země 

Stávající potrubí bude vyjmuto ze země. Jedná se o potrubí LT DN 100. 
Vyjmuté potrubí bude nabídnuto majiteli vodovodu. Po dohodě s majitelem může být odvezeno 
na skládku. 

3.8. Označení  

Vodovodní potrubí a armatury musí být tak označené, aby bylo možné určit vždy jejich polohu. 
Označení bude provedeno orientační tabulkou dle ČSN 75 50 25. Předpokládaný počet ks 14. 

Stávající označení bude odstraněno. 

 

4. Podmínky pro provádění stavby 
 

Způsob přepojování jednotlivých vodovodních řadů bude před zahájením stavby zhotovitelem 
stavby dohodnut s provozovatelem vodovodu. 

Předpokládá se provedení provizorního propojení pro oba řady. 
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5. Přehled použitých podkladů 

 Rozhodnutí o povolení stavby č.j.: OD-Fro/13258/2010 z 7.6.2010, které vydal Městský 
úřad Nýřany, odbor dopravy 

 Zaměření zájmového území, včetně výškopisu a orientačních poloh současných 
podzemních vedení 

 Výsledky koordinačních porad a jednání v průběhu zpracování projektové dokumentace 

vodní zákon č. 254/2001 Sb.  
zákon č. 274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizaci 
vyhláška č. 428/01 k zákonu č. 274/2001 
zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví¨ 
vyhláška č. 252/2004 k zákonu č. 258/2000 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 3050  Zemní práce 
ČSN 72 1006   Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd.  
ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0090  Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely. 
ČSN 72 1001  Pojmenování a popis hornin  
ČSN EN 805  Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 75 5401   Navrhování vodovodů 
ČSN 75 5411   Vodovodní přípojky 
TNV 75 5402   Výstavba vodovodních sítí 
ČSN 73 0873   Požární vodovody 
ČSN EN 14384 Nadzemní požární hydranty 
ČSN EN 14339 Podzemní požární hydranty 
ČSN 75 5025   Orientační tabulky (na vodovodní síti) 
ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN EN 805   Zásobení vodou - požadavek na vnější sítě a součásti 
TNV 75 5410   Bloky na vodovodním potrubí 
ČSN EN 545   Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovodní potrubí  
TNV 75 5950   Provozní řád vodovodu 
ČSN 73 6650  Vodojemy 
ČSN EN 1508  Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody 
ČSN 75 5201   Navrhování úpraven pitné vody 
ČSN 75 5301  Vodárenské čerpací stanice 
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Příloha: Souřadnice vytyčovacích prvků 

Větev V1 - výměna armatur na stávajícím vodovodu, souřadnice jsou orientační 

šoupátkový uzel X = -822522.0905     Y = -1059244.6610  

hydrant H3  X = -822563.0216     Y = -1059248.6696 

hydrant H4  X = -822614.8600     Y = -1059298.9900 

 

Větev V2 

V1  X = -822589.8500     Y = -1059193.2800 napojení na stáv.vodovod,   
        nutno ověřit 

V2  X = -822594.5249     Y = -1059202.4585 

V3  X = -822599.2102     Y = -1059202.9586 

V4, H1  X = -822603.4669     Y = -1059209.6070 

V5  X = -822620.0569     Y = -1059200.0193 

V6  X = -822643.7821     Y = -1059185.2768 

V7  X = -822659.8455     Y = -1059170.3510 

V8  X = -822668.3844     Y = -1059159.0770 

H2  X = -822681.0115     Y = -1059140.7061 

V9  X = -822682.2668     Y = -1059138.8799 napojení na stáv.vodovod  
        nutno ověřit 


