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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část 

STAVEBNÍK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
IČ: 72053119 
Koterovská 462/162 
326 00 Plzeň  
 
Statutární město Plzeň 
IČ: 00075370 
Náměstí Republiky 1/1 
301 00 Plzeň 
 
GasNet, s.r.o.  
IČ: 27295567 
Klíšská 940/96  
400 01 Ústí nad Labem 

ZHOTOVITEL Ing. Pavel Hošek 
PSDS s.r.o. 
IČ: 280 980 64 
Trabantská 673/18 
190 15 Praha 9 

ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec, Ph.D. 
Autorizace: autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku 
 staveb a pro dopravní stavby  (AO 0010529) 

MÍSTO STAVBY k.ú. Bolevec, Plzeňský kraj 
parc. č. 2523/1, 2527, 2612/14, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 
2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/5, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 
2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2917, 2919/3, 2919/4, 
2920/6, 2922/1, 2922/3, 2922/8, 3155/3, 3157/3, 3157/3, 
3157/3, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 
3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3175, 3177, 3180, 3181, 
3184, 3198/2, 3198/7, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/2, 3788/2, 
3827/1, 3827/3 

PŘEDMĚT 
DOKUMENTACE 

nová trvalá stavba komunikací a inženýrských sítí 
 



 

 
 

II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část  Vypracoval: Ing. Pavel Hošek 

PSDS s.r.o. duben 2025  Strana 4/13 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
Stavba je rozdělena na stavební a inženýrské objekty s budoucími správci: 
SO 101 Silnice II/231      - Plzeňský kraj, SÚS PK 
SO 104 Úpravy napojení navazujících MK a sjezdů  - město Plzeň, SVSmP 
SO 121 Zastávkové zálivy na II/231    - Plzeňský kraj, SÚS PK 
SO 121.1 Zastávky Lesní závod     - Plzeňský kraj, SÚS PK 
SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ   - město Plzeň, SVSmP 
SO 151 Dopravní značení II/231    - Plzeňský kraj, SÚS PK 
SO 153 Dopravní opatření     - zhotovitel stavby 
IO 001 Příprava území      - Plzeňský kraj + město Plzeň  
IO 301 Vodovod       - Vodárna Plzeň a.s. 
IO 302 Vodovodní přípojky     - Vodárna Plzeň a.s. 
IO 310 Kanalizace      - Vodárna Plzeň a.s. 
IO 402 Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k.ú. Bolevec - VALUE 4industry 
IO 411 Veřejné osvětlení     - město Plzeň, SVSmP 
IO 421 Kabelové rozvody Telefonica O2   - CETIN 
IO 431 Pokládka trubek pro optické kabely SITMP  - SITMP 
IO 501 Plynovody      - GASNet 
IO 801 Vegetační úpravy     - Plzeňský kraj + město Plzeň 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Při zpracování projektové dokumentace byly využity tyto podklady: 
- dokumentace DSP (D Projekt Plzeň, 12/2008)  
- stavební povolení 
- geodetické zaměření (GEPOINT s.r.o. 10/2020) 
- digitální katastrální mapa 
- vlastní prohlídka na místě  
- průběh inženýrských sítí podle vyjádření správců 
- požadavky investora 
- platné ČSN, TP, TKP, VL pro projektování pozemních komunikací 
- diagnostika vozovky a návrh opravy silnice č. II/231 (Ing. Pavel Herrmann - RODOS)  

A.4 ZMĚNA STAVBY PROTI DSP 
V rámci přípravy dokumentace pro provádění stavby došlo ke změnám projektu proti platné do-

kumentaci pro stavební povolení. Tyto změny byly vyvolány zapracováním nových požadavků 
aktualizovaných ČSN a dotčených městských organizací. Změny proti stavebnímu povolení 
č.j. MMP/034759/11 ze dne 7.3.2011 jsou následující: 

SO 101 Silnice II/231 
V rámci přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby došlo k dílčím drobným změ-

nám. Jedná se o korekce způsobené napojením na stávající stav, lokální drobné úpravy nivelety 
z důvodu zajištění odvodnění apod. Na začátku řešeného úseku je nově navržena úprava autobuso-
vých zastávek formou „zátky“ v jízdním pruhu. Odvodnění je řešeno z větší míry uličními vpustmi, 
původní dlouhé liniové žlaby byly podle možností redukovány. Skladba vozovky byla navržena dle 
nových TP 170:2024 v souladu s návrhem dle diagnostiky vozovky  

SO 104 Úpravy napojení navaz. MK a sjezdů, SO 132 Chodníky, cyklistické stezky a TÚ 
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V rámci přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby došlo k dílčím drobným změ-
nám. Jedná se o korekce způsobené napojením na stávající stav, lokální úpravu nivelety z důvodu 
zajištění odvodnění apod. Na začátku řešeného úseku je nově navržena úprava autobusových zastávek 
formou „zátky“ v jízdním pruhu, v souvislosti s tím došlo i k úpravě chodníků. Parkovací stání v ce-
lém řešeném úseku byly upraveny na rozměry podle aktuálně platné ČSN 73 6056. 

SO 121 Zastávkové zálivy na II/231 
V rámci SO 121 došlo k nahrazení původně uvažovaných skladeb (žulové dlažby a asfaltového 

betonu) vozovkou z cementového betonu. Zastávky U Kondrů byly místo navrhovaného zálivu navr-
ženy formou zátky a u zastávky Bílá Hora směr Plzeň byl nájezdový klín prodloužen a rozšířen tak, 
aby plynule navázal na výjezd z obratiště. 

SO 121.1 Zastávky Lesní závod 
V rámci SO 121.1 došlo k doplnění dvojice protisměrných zastávek Lesní závod v místě, kde se 

nachází zastávky stávající, avšak podle DSP měly být zrušeny. Zastávky tedy budou zachovány. 
SO 151 Dopravní značení II/231, SO 152 Dopravní značení MK 
Při přípravě dokumentace nedošlo k žádným zásadním změnám proti dokumentaci DSP. Ozna-

čení jednotlivých dopravních značek bylo aktualizováno tak, aby odpovídalo novému číslování podle 
vyhlášky 294/2015 Sb. Poloha některých značek byla aktualizována v souvislosti se stavebními úpra-
vami komunikace. 

SO 153 Dopravní opatření 
Návrh dopravního opatření během stavebních prací vychází z návrhu, který byl součástí DSP. 

Původní návrh v DSP uvažoval s dělením stavby na 10 etap, každá z etap byla dále dělena na podetapy 
pro levou a pravou polovinu komunikace. V PDPS se navrhuje redukovat počet etap na 6 (každá se 
dvěma podetapami) s ohledem na organizaci stavebních prací na kanalizaci (celá větev kanalizace v 
jedné etapě) a zároveň s předpokladem urychlení výstavby při postupu po větších celcích. Nad rámec 
DSP byla doplněna navrhovaná objízdná trasa pro nákladní dopravu (osobní a hromadná zůstane 
zachována) a také opatření pro omezení objíždění stavby přes rezidenční oblast Bílé Hory. 

IO 001 Příprava území 
V rámci přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby došlo k dílčím drobným změ-

nám. Jedná se o lokální redukci množství kácené zeleně z důvodu změny trasy nových komunikací. 
Zároveň byl rozsah odstraňované zeleně aktualizován o již pokácené stromy, na jejichž místech do-
chází pouze k odstranění pařezů. Bylo doplněno kácení stromu č. 14, který již v DSP zasahoval do 
prostoru budoucí komunikace, avšak v IO 001 DSP byl zakreslen vůči stavbě v nesprávné poloze. 
Kácení tohoto stromu nevyžaduje povolení. 

IO 301 Vodovod, IO 302 Vodovodní přípojky, IO 310 Kanalizace 
Při zpracování dokumentace pro provádění stavby, resp. dokumentace změny stavby před dokon-

čením došlo k drobným úpravám trasy vodovodu a kanalizace z důvodu koordinace s ostatními 
inženýrskými sítěmi v území. Dále dochází ke zkrácení úprav vodovodu, úsek vodovodu od parc. č. 
2901/1 dále na sever nebude předmětem stavby, vodovod zde byl přeložen v rámci jiné stavby v r. 
2014. Trasa kanalizace se změnila v křižovatce se Zručskou cestou, kde se podle projektu mělo pře-
souvat spadiště, po úpravě bude zachováno stávající. 

Změna stavby těchto IO je řešena samostatným vodoprávním řízením. 
IO 402 Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k.ú. Bolevec 
IO je beze změny. 
IO 411 Veřejné osvětlení 
Došlo pouze k drobným korekcím trasy vyvolaným změnami poloh ostatních SO a IO (úpravy 

autobusových zastávek U Kondrů a polohy stok a šachet kanalizace v křižovatce se Zručskou cestou, 
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nová zastávka Lesní závod, napojení na předchozí etapu na konci úseku). Z požadavku PMDP se 
všechny stožáry umisťují min. 1 m od obrub hlavního dopravního prostoru. 

IO 421 Kabelové rozvody Telefonica O2 
Oproti předchozímu stupni dokumentace CTN akce nebyly uplatněny žádné podstatné změny. 
IO 431 Pokládka trubek pro optické kabely SITMP   
Došlo pouze k drobným korekcím trasy vyvolaným změnami poloh ostatních SO a IO (úpravy 

autobusových zastávek U Kondrů a polohy šachet kanalizace v křižovatce se Zručskou cestou). 
IO 501 Plynovody 
Proti DSP došlo k několika změnám: 
Kvůli zajištění odstupových vzdáleností při souběhu sítí došlo k mírným korekcím trasy plyno-

vodu. Nedochází k rušení žádných přípojek v dotčeném úseku. Místo kolmého křížení ulice 28. října 
naproti pozemku 2822/1 bylo přesunuto na úroveň ulice Nad Priorem (parc. č. 3168). V křižovatce 
se Zručskou cestou se dále ruší jedno za dvou navrhovaných kolmých křížení ul. 28. října a nebude 
provedena výměna plynovodu na Zručské cestě.  

IO 801 Vegetační úpravy 
V rámci přípravy projektové dokumentace pro provádění stavby došlo k dílčím drobným změ-

nám. Jedná se o úpravy ozeleněných ploch vyvolané lokálními změnami tras komunikací. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Stavba je navržena v zastavěném území obce v místech stávající silnice II/231 a navazujících 

místních komunikací s částečným rozšířením do přilehlých travnatých ploch.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavba je navržena v souladu se stavebním povolením. Proti dokumentaci pro stavební povolení 

došlo k některým drobným úpravám, které jsou blíže popsány v dokumentaci jednotlivých stavebních 
objektů. Z významnějších změn se jedná především o doplnění zastávek autobusu Lesní závod a 
úpravu zastávek U Kondrů. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Pozemky stavby se nacházejí 

na funkční ploše odpovídající účelu stavby. 

d) rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika  
V území nejsou známy zdroje nerostů a podzemních vod. Stavba je navržena v geologicky sta-

bilním nepoddolovaném území.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření  
Při zpracování PDPS byly použity výstupy průzkumů zpracovaných v rámci DSP.  
Pro účely přípravy projektové dokumentace byli osloveni správci technické infrastruktury 

v území a na základě jejich podkladů byl vyhotoven zákres průběhu inženýrských sítí. 
Území stavby a blízké okolí bylo geodeticky zaměřeno.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou rezervaci, 

památkovou zónu, zvláště chráněné území apod. 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů a ochranných pásem vodních děl a prvků 

životního prostředí. 
Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Základní ochranná pásma inženýrských 

sítí jsou následující: 
 

Druh vedení Ochranné 
pásmo *) 

Vodovod, kanalizace  
(mimo přípojek) 
Zákon 274/2001 Sb.   

do DN 500 včetně 1,5 m 
do DN 500 včetně, hloubka větší než 2,5 m 2,5 m 
nad DN 500 2,5 m 
nad DN 500, hloubka větší než 2,5 m 3,5 m 

Tepelná zařízení 
Zákon 458/2000 Sb.   

zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie 2,5 m 

Plynovod  NTL a STL (= do 4 bar) v zástavbě  1 m 
NTL a STL (= do 4 bar) mimo zástavbu  2 m 
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(včetně přípojek) 
Zákon 458/2000 Sb.   

VTL 4 m 
technologické objekty 4 m 

Sdělovací vedení 
Zákon 127/2005 Sb.   

podzemní vedení 1 m 
nadzemní vedení Dle SÚ 
radiové zařízení a radiový směrový spoj Dle SÚ 

Elektrické vedení 
(včetně přípojek) 
Zákon 458/2000 Sb.   

nadzemní vedení 1 – 35 kV, vodič bez izolace 7 m 
nadzemní vedení 1 – 35 kV, vodič s izolací základní 2 m 
nadzemní vedení 1 – 35 kV, závěsné kabelové vedení 1 m 
nadzemní vedení 35 – 110 kV, vodič bez izolace 12 m 
nadzemní vedení 35 – 110 kV, vodič s izolací základní 5 m 
nadzemní vedení 110 kV závěsné kabelové vedení 2 m 
nadzemní vedení 110 – 220 kV 15 m 
nadzemní vedení 220 – 400 kV 20 m 
nadzemní vedení nad 400 kV 30 m 
nadzemní telekomunikační zařízení provozovatele en. 
sítě 

1 m 

podzemní vedení do 110 kV 1 m 
podzemní vedení nad 110 kV 3 m 
stanice venkovní elektrické a stanice s napětím nad 52 
kV  

20 m 

stanice stožárové a věžové od 1 kV do 52 kV 7 m 
stanice kompaktní a zděné od 1 kV do 52 kV 2 m 
stanice vestavěné od obestavění 1 m 

*) = oboustranně od krajního kabelu nebo vnějšího líce potrubí / půdorysu 

Stavba dále zasahuje do ochranného pásma lesa – 50 m od okraje porostu (Zákon 289/1995 Sb.) 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  
Podle evidence České geologické služby se stavba nachází v poddolovaném území Bolevec – 

Senec s těžbou černého uhlí do 19. století. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území se nijak 

zásadně nezmění, dešťová voda z komunikace bude stejně jako doposud odváděna uličními vpustmi 
do stávající jednotné kanalizace. Odvodnění komunikace bude zlepšeno zvýšením počtu uličních 
vpustí a prodloužením kanalizace. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Součástí stavby je odstranění stávajících zpevněných ploch, mobiliáře, dopravního značení, ve-

řejného osvětlení, náletové zeleně. Součástí stavby je i odstranění zeleně vyžadující povolení kácení 
dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a lesních dřevin. 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo lesních pozemků 
Stavba zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná se o trvalý zábor na pozemku 

parc. č. 2821/1 k.ú. Bolevec.  

l) územně technické podmínky – možnost napojení na stávající infrastrukturu 
Jedná se o stavbu komunikací, které navazují na stávající pozemní komunikace v území. Po-

drobně je bezbariérové užívání stavby popsáno v části B.2.4, připojení na technickou infrastrukturu 
v části B.3 a dopravní řešení v části B.4. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby musí být koordinována s přeložkou ČEZ, která není součástí stavby. Etapizace 

stavby je popsána v části ZOV. Nad rámce projektu DSP byly navrženy změny, které jsou samostat-
nými stavbami: chodník k ČSPH, stání pro nádoby na odpad, parkovací stání na začátku úseku. Tyto 
stavby musí být prováděny v koordinaci. 

n) seznam pozemků, na kterých se nachází stavba  
Stavba se nachází na pozemcích: 

k.ú. Bolevec, Plzeňský kraj 
parc. č. 2523, 2527, 2612/14, 2612/15, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/1, 
2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/6, 
2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 
3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3, 3177, 3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2, 
3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827 
 
k.ú. Senec u Plzně, Plzeňský kraj 
parc. č. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP č. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 č. par. 980/22), 

980/19, 980/20, 981/1 

o) seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
Ochranná pásma budovaných inženýrských sítí vzniknou na výše uvedených pozemcích. 

p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Vzhledem k charakteru stavby není monitoring požadován. 

q) možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Jedná se o stavbu komunikací a inženýrských sítí, které navazují na stávající infrastrukturu 

v území. Podrobně je připojení na technickou infrastrukturu popsáno v části B.3 a dopravní řešení 
v části B.4. 

B.2    CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací a přeložky inženýrských sítí. 

b) účel užívání stavby 
Jedná se o silnice a místní komunikace podle zák. 13/1997 Sb. a přeložky inženýrských sítí. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) rozhodnutí o výjimkách 
Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby. 

e) zohlednění podmínek dotčených orgánů 
Dokumentace vychází z platného stavebního povolení a jeho DSP. Při provádění stavby je nutné 

respektovat úplné znění všech stanovisek dotčených orgánů.  
Připomínky a požadavky, které mají vliv na projektovou dokumentaci, byly zapracovány formou 

revize dokumentace. Jedná se o požadavek Vodárny Plzeň dle stanoviska ORP: Požadujeme sloup 
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veřejného osvětlení „B1“ umístit mimo ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce kanalizační stoky 
v majetku VODÁRNY PLZEŇ a.s. 

Poloha stožárů veřejného osvětlení je určena projektem ve stupni DSP zpracovaným jiným pro-
jektantem a platným stavebním povolením. Poloha kanalizace je stávající, do stoky se v této části 
stavebně nezasahuje. V platné dokumentaci DSP byly některé nové stožáry VO umístěny přímo nad 
stávající stoku. V rámci zapracování připomínek při přípravě PDPS byl stožár B1 přesunut dále od 
vozovky, čímž došlo k odstranění přímé kolize patky VO s kanalizací, nicméně vzdálenost mezi zá-
kladem stožáru a kanalizací nedosahuje požadované hodnoty 1,5 m od líce potrubí. Posun VO 
směrem od kanalizace takový, aby připomínku vyřešil, již není reálný, neboť by naopak došlo ke 
kolizi s vodovodem vedeným podél přilehlých pozemků a stožáry VO by vycházely do prostoru chod-
níku, kde by tvořily překážku. Podobný problém se týká i VO B2, B3 a A10, ačkoliv tyto nebyly ve 
vyjádření ORP výslovně zmíněny. 

Jako řešení byly posunuty stožáry VO B1, B2, B3 a A10 o maximální možnou hodnotu (cca o 0,3 
až 0,7 m) dále od kanalizace směrem k obrubníku chodníku. Posun byl proveden tak, aby na druhé 
straně patek zůstal odstup od vodovodu 0,28 m. Základ bude proveden s hlubší patkou kvůli blízkému 
vedení vodovodu (patka řešena shodně s řešením stožárů C1 až C3, kde je schválené technické řešení 
pro patku ve vzdálenosti 0,28 m od osy vodovodního potrubí, resp. v případě stožáru A10 jako patka 
pro A11-14.). Nejmenší vzdálenost základu stožáru od líce kanalizace bude cca 0,7 m. 

Dále byla aktualizována TZ kanalizace (oprava vymezení ochranného pásma). 

f) celkový popis koncepce řešení 
Popis navrženého řešení je uveden v kap. B.2.6.b). 
Nová ochranná pásma jsou popsána v kap. B.1.o). 

g) současný stav stávajících měněných staveb 
Byl prováděn průzkum PAU. 

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není historickou památkou ani se nenachází v památkové rezervaci. 

i) základní bilance stavby 
Dešťová voda bude odváděna do kanalizace, část vody bude vsakována na místě. Bilance nových 

či překládaných inženýrských sítí jsou uvedeny v příslušných přílohách projektové dokumentace sta-
vebních objektů. 

j) základní předpoklady výstavby 
Stavba bude realizována jako jeden celek po jednotlivých etapách. Etapizace je popsána v části 

ZOV. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb 
Uvedení do předčasného provozu bude řešeno po dokončení dílčích etap. Předčasné užívání 

stavby musí být povoleno stavebním úřadem. 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o liniovou dopravní stavbu – pozemní komunikaci, na kterou nejsou kladeny zvláštní 
urbanistické a architektonické nároky. Při návrhu byla především zohledněna bezpečnost a plynulost 
provozu na řešené komunikaci.  
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B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) celková koncepce technického řešení, statické výpočty 
Koncepce technického řešení je popsána v části B.2.6. Konstrukce vozovek byla navržena postu-

pem podle TP 170, příp. podle katalogu polních cest MZe. Podrobný návrh je popsán v technické 
zprávě příslušného stavebního objektu. 

b) celková bilance energií 
Nároky na spotřebu energií jsou popsány v TZ jednotlivých stavebních objektů. 

c) celková spotřeba vody 
Stavba nebude svým charakterem mít nároky na spotřebu vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Nakládání s odpady je popsáno v části B.6.a). 

e) požadavky na veřejné sítě komunikačních vedení 
Stavba nebude svým charakterem mít nároky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Podrobně jsou úpravy stavby k bezbariérovému užívání 
popsány v dokumentaci jednotlivých SO. 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Na stavbu nejsou kladeny zvýšené požadavky na bezpečnost. Provoz na komunikaci se bude řídit 
ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) popis současného stavu 
V současném stavu je průjezdný úsek silnice II/231 skrz Bílou Horu řešen jako samostatné těleso 

silnice odvodněné do přilehlých příkopů a samostatné chodníky podél plotů sousedních pozemků. 
V místě se nachází inženýrské sítě. 

b) popis navrženého řešení 
Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/231 v Bílé Hoře. Spolu se silnicí dojde k obnově 

navazujících úseků místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, plynovodu, vodovodu, ulič-
ních vpustí a jejich přípojek. Součástí stavby jsou vynucené přeložky CETIN a nová chránička pro 
optické sítě SITmP. 

Podrobný popis technických parametrů je uveden v odpovídající příloze projektové dokumen-
tace. 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Netýká se stavby. 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Komunikace budou umožňovat průjezd hasičských vozidel. Budou dodrženy trvale volné prů-
jezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární 
techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. Navržená 
skladba konstrukce vozovky umožňuje přejezd těžkého nákladního vozidla. 

Neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, která je komunikací jedinou, 
je na svém zakončení navržena s plochou umožňující otáčení vozidla v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. 
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B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Netýká se stavby. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY 
Netýká se stavby. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavba svým charakterem a umístěním nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu před škodlivými 

vlivy vnějšího prostředí. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Místa napojení jednotlivých přeložek IS jsou vyznačena ve výkresových přílohách dokumentace. 

B.4    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Jedná se o stavbu komunikací. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obec-

ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Místa napojení, řešení dopravy v klidu a případné úpravy pro pěší a cyklisty jsou vyznačeny v si-

tuačních výkresech. 

B.5    ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Nezpevněné plochy související se stavbou (svahy výkopů a násypů, další plochy) budou ohumu-

sovány a zatravněny. Stromy a keře nalézající se v prostoru stavby budou pokáceny, dojde k nové 
výsadbě. Podrobněji je technické řešení popsané v dokumentaci příslušného stavebního objektu.  

B.6    POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového 

prostředí. Stavba nebude zasahovat do klimatických poměrů. Ovzduší v nejbližším okolí stavby, v 
případě období bez srážek, bude obsahovat zvýšené množství prachových součástí při provádění sta-
vebních prací. Dochází k záboru PUPFL, jiné přírodní zdroje v okolí stavby nebudou dotčeny a 
nedojde ke změně ve způsobu jejich využívání.  

Přehled předpokládaných vznikajících odpadů (podle katalogu odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb.) 
při výstavbě je uveden v následující tabulce: 

katalog. 
číslo 

druh odpadu katego-
rie 

způsob nakládání s odpa-
dem 

17 01 01 Beton O recyklace, skládkování 

17 02 01 Dřevo O štěpkování, spalování 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O recyklace, skládkování 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace, skládkování 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O recyklace, skládkování 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 
03 

O deponování, skládkování 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. 

Uvedené odpady budou předány ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a oprávněné. 
O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhlášky MŽP č. 383/2001. 
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b) vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nenaruší krajinný ráz a ani jiné zájmy ochrany přírody. Způsob využívání krajiny se sta-

vební činností nezmění. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební 
činností negativně ovlivněn. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 ani v její blízkosti. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-

středí ve znění pozdějších předpisů. 

e) naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
Netýká se této stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nová ochranná pásma jsou popsána v kap. B.1.o). 

B.7    OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba neplní úkol ochrany obyvatelstva a svým charakterem, situováním a funkcí nevyžaduje 

zvláštních opatření z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8    ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Zásady organizace výstavby jsou zpracovány v samostatné části E.I. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavba bude odvodněna podélným a příčným sklonem do uličních vpustí. Částečně dojde k zasa-

kování, částečně bude voda odváděna k uličním vpustem a odváděna do kanalizace. 
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