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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA 11/231 Rekonstrukce ul. 28.fijna, II.¢ast
STAVEBNIK Sprava a tdrzba silnic Plzeniského kraje, p.o.
IC: 72053119
Koterovské 462/162
326 00 Plzen

Statutarni mésto Plzen
IC: 00075370
Néamésti Republiky 1/1
301 00 Plzen

GasNet, s.r.0.

IC: 27295567

Klisska 940/96

400 01 Usti nad Labem

ZHOTOVITEL Ing. Pavel HoSek
PSDS s.r.o.
IC: 280 980 64
Trabantska 673/18
190 15 Praha 9

ZODP. OSOBA Ing. Jiti Surovec, Ph.D.
Autorizace: autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku
staveb a pro dopravni stavby (AO 0010529)

MiSTO STAVBY k.u. Bolevec, Plzefisky kraj
parc. €. 2523/1, 2527,2612/14, 2821/1, 2821/2, 2821/4,
2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/5, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1,
2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2917, 2919/3, 2919/4,
2920/6,2922/1, 2922/3, 2922/8, 3155/3, 3157/3, 3157/3,
3157/3, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164,
3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3175, 3177, 3180, 3181,
3184, 3198/2,3198/7, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/2, 3788/2,
3827/1, 3827/3

PREDMET nova trvala stavba komunikaci a inzenyrskych siti
DOKUMENTACE
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba je rozdélena na stavebni a inzenyrské objekty s budoucimi spravei:

SO 101 Silnice 11/231 - Plzetisky kraj, SUS PK

SO 104 Upravy napojeni navazujicich MK a sjezdti - mésto Plzet, SVSmP

SO 121 Zastavkové zalivy na 11/231 - Plzetisky kraj, SUS PK

SO 121.1 Zastavky Lesni zavod - Plzetisky kraj, SUS PK

SO 132 Chodniky, cyklistické stezky a TU - mésto Plzen, SVSmP

SO 151 Dopravni znaceni 11/231 - Plzetisky kraj, SUS PK

SO 153 Dopravni opatteni - zhotovitel stavby

10 001 Piiprava iizemi - Plzensky kraj + mésto Plzen
10 301 Vodovod - Vodarna Plzei a.s.

10 302 Vodovodni ptipojky - Vodarna Plzei a.s.

10 310 Kanalizace - Vodarna Plzen a.s.

10 402 Ptelozka kabelu VN na parc. €. 3158, k.u. Bolevec - VALUE 4industry

IO 411 Vetejné osvétleni - mésto Plzen, SVSmP

10 421 Kabelové rozvody Telefonica O2 - CETIN

10 431 Pokladka trubek pro optické kabely SITMP - SITMP

10 501 Plynovody - GASNet

IO 801 Vegetacni upravy - Plzenisky kraj + mésto Plzen

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Pti zpracovani projektové dokumentace byly vyuzity tyto podklady:
- dokumentace DSP (D Projekt Plzen, 12/2008)
- stavebni povoleni
- geodetické zaméteni (GEPOINT s.r.o. 10/2020)
- digitalni katastralni mapa
- vlastni prohlidka na misté
- pribéh inZenyrskych siti podle vyjadieni spravci
- pozadavky investora
- platné CSN, TP, TKP, VL pro projektovani pozemnich komunikaci
- diagnostika vozovky a navrh opravy silnice €. 1I/231 (Ing. Pavel Herrmann - RODOS)

A.4 ZMENA STAVBY PROTI DSP

V ramci piipravy dokumentace pro provadéni stavby doslo ke zmé&nam projektu proti platné do-
kumentaci pro stavebni povoleni. Tyto zmény byly vyvolany zapracovanim novych pozadavkl
aktualizovanych CSN a dotéenych méstskych organizaci. Zmény proti stavebnimu povoleni
¢.j. MMP/034759/11 ze dne 7.3.2011 jsou nésledujici:

SO 101 Silnice 11/231

V ramci piipravy projektové dokumentace pro provadeéni stavby doSlo k dil¢im drobnym zmé-
nam. Jedna se o korekce zplisobené napojenim na stavajici stav, lokalni drobné upravy nivelety
z diivodu zajisténi odvodnéni apod. Na zacatku feSeného iseku je nové navrzZena Uprava autobuso-
vych zastavek formou ,,zatky* v jizdnim pruhu. Odvodnéni je feSeno z vétsi miry ulicnimi vpustmi,
puvodni dlouhé liniové zlaby byly podle moznosti redukovéany. Skladba vozovky byla navrzena dle
novych TP 170:2024 v souladu s navrhem dle diagnostiky vozovky

SO 104 Upravy napojeni navaz. MK a sjezdii, SO 132 Chodniky, cyklistické stezky a TU
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V ramci ptipravy projektové dokumentace pro provadéni stavby doSlo k dil¢im drobnym zmé-
nam. Jednd se o korekce zplisobené napojenim na stavajici stav, lokdlni Upravu nivelety z divodu
zajisténi odvodnéni apod. Na zacatku feSen¢ho useku je noveé navrzena Gprava autobusovych zastavek
formou ,,zatky* v jizdnim pruhu, v souvislosti s tim doSlo i k upravé chodnikl. Parkovaci stani v ce-
1ém feSeném tseku byly upraveny na rozméry podle aktualné platné CSN 73 6056.

SO 121 Zastavkové zalivy na 11/231

V ramci SO 121 doslo k nahrazeni pivodné uvazovanych skladeb (Zulové dlazby a asfaltového
betonu) vozovkou z cementového betonu. Zastavky U Kondrii byly misto navrhovaného zalivu navr-
zeny formou zatky a u zastavky Bild Hora smér Plzenl byl ndjezdovy klin prodlouzen a rozsiten tak,
aby plynule navézal na vyjezd z obratisSte.

SO 121.1 Zastavky Lesni zavod

V rdmci SO 121.1 doslo k doplnéni dvojice protismérnych zastavek Lesni zavod v misté, kde se
nachazi zastavky stavajici, avSak podle DSP mély byt zruseny. Zastavky tedy budou zachovany.

SO 151 Dopravni znaceni 11/231, SO 152 Dopravni zna¢eni MK

Pti pfipravé dokumentace nedoslo k Zddnym zasadnim zméndm proti dokumentaci DSP. Ozna-
¢eni jednotlivych dopravnich znacek bylo aktualizovéano tak, aby odpovidalo novému ¢islovani podle
vyhlasky 294/2015 Sb. Poloha nékterych znacek byla aktualizovdna v souvislosti se stavebnimi upra-
vami komunikace.

SO 153 Dopravni opatieni

Navrh dopravniho opattfeni béhem stavebnich praci vychéazi z navrhu, ktery byl soucéasti DSP.
Plvodni navrh v DSP uvazoval s délenim stavby na 10 etap, kazda z etap byla dale délena na podetapy
pro levou a pravou polovinu komunikace. V PDPS se navrhuje redukovat pocet etap na 6 (kazda se
dvéma podetapami) s ohledem na organizaci stavebnich praci na kanalizaci (cela vétev kanalizace v
jedné etap€) a zaroven s pfedpokladem urychleni vystavby pii postupu po vétsich celcich. Nad ramec
DSP byla doplnéna navrhovana objizdna trasa pro nékladni dopravu (osobni a hromadna zlstane
zachovana) a také opatfeni pro omezeni objizdéni stavby pies rezidencni oblast Bilé Hory.

10 001 Priprava uzemi

V ramci ptipravy projektové dokumentace pro provadéni stavby doSlo k dil¢im drobnym zmé-
nam. Jedna se o lokélni redukeci mnozstvi kdcené zelené z diivodu zmeény trasy novych komunikaci.
Zaroven byl rozsah odstranované zelen¢ aktualizovan o jiz pokacené stromy, na jejichz mistech do-
chazi pouze k odstranéni patfezii. Bylo doplnéno kéaceni stromu €. 14, ktery jiz v DSP zasahoval do
prostoru budouci komunikace, avSak v 10 001 DSP byl zakreslen vii¢i stavbé v nespravné poloze.
Kéceni tohoto stromu nevyZaduje povoleni.

10 301 Vodovod, 10 302 Vodovodni pripojky, IO 310 Kanalizace

Pti zpracovani dokumentace pro provadéni stavby, resp. dokumentace zmény stavby ptred dokon-
cenim doslo k drobnym tUpravdm trasy vodovodu a kanalizace z diivodu koordinace s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi v Uzemi. Dale dochazi ke zkraceni uprav vodovodu, tsek vodovodu od parc. €.
2901/1 dale na sever nebude pfedmétem stavby, vodovod zde byl pielozen v ramci jiné stavby v r.
2014. Trasa kanalizace se zménila v kfiZzovatce se Zru¢skou cestou, kde se podle projektu mélo pie-
souvat spadisté, po Upravé bude zachovano stavajici.

Zmeéna stavby téchto IO je feSena samostatnym vodopravnim fizenim.
10 402 Prelozka kabelu VN na parc. ¢. 3158, k.u. Bolevec

IO je beze zmény.

10 411 Verejné osvétleni

Doslo pouze k drobnym korekcim trasy vyvolanym zménami poloh ostatnich SO a 10 (Gpravy
autobusovych zastavek U Kondrti a polohy stok a Sachet kanalizace v kfiZovatce se Zru¢skou cestou,
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nova zastavka Lesni zavod, napojeni na predchozi etapu na konci useku). Z pozadavku PMDP se
vSechny stozary umist'uji min. 1 m od obrub hlavniho dopravniho prostoru.

10 421 Kabelové rozvody Telefonica O2
Oproti piedchozimu stupni dokumentace CTN akce nebyly uplatnény zddné podstatné zmény.
10 431 Pokladka trubek pro optické kabely SITMP

Doslo pouze k drobnym korekcim trasy vyvolanym zménami poloh ostatnich SO a 10 (Gpravy
autobusovych zastdvek U Kondrl a polohy Sachet kanalizace v kiiZzovatce se Zru€skou cestou).

10 501 Plynovody
Proti DSP doslo k nékolika zménam:

Kvli zajisténi odstupovych vzdalenosti pfi soubéhu siti doslo k mirnym korekcim trasy plyno-
vodu. Nedochézi k ruseni zadnych ptipojek v dotéeném tseku. Misto kolmého kiiZeni ulice 28. fijna
naproti pozemku 2822/1 bylo pfesunuto na uroven ulice Nad Priorem (parc. €. 3168). V kiiZzovatce
se Zruc¢skou cestou se dale rusi jedno za dvou navrhovanych kolmych kiizeni ul. 28. fijna a nebude
provedena vymeéna plynovodu na Zrucské ceste.

10 801 Vegetacni Gpravy

V ramci piipravy projektové dokumentace pro provadeéni stavby dos$lo k dil¢im drobnym zmé-
nam. Jedna se o upravy ozelenénych ploch vyvolané lokélnimi zménami tras komunikaci.

PSDS s.r.o. duben 2025 Strana 6/13
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Stavba je navrZena v zastavéném Uzemi obce v mistech stavajici silnice 1I/231 a navazujicich
mistnich komunikaci s ¢asteénym rozsifenim do ptilehlych travnatych ploch.

b) udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Stavba je navrzena v souladu se stavebnim povolenim. Proti dokumentaci pro stavebni povoleni
doslo k nekterym drobnym upravam, které jsou blize popsany v dokumentaci jednotlivych stavebnich
objektl. Z vyznamnéjSich zmén se jedna ptredevsim o doplnéni zastavek autobusu Lesni zdvod a
upravu zastavek U Kondrt.

c) udaje o souladu s tizemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je v souladu se schvéalenou tzemné planovaci dokumentaci. Pozemky stavby se nachézeji
na funk¢ni ploSe odpovidajici ucelu stavby.

d) rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivdni tizemi

Stavba nevyzaduje vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuZzivani tzemi.

e) geologickd, geomorfologickad a hydrogeologicka charakteristika

V Gizemi nejsou znamy zdroje nerostli a podzemnich vod. Stavba je navrZena v geologicky sta-
bilnim nepoddolovaném uzemi.

f) vycet a zdvéry provedenych priizkumii a méreni
Pti zpracovani PDPS byly pouzity vystupy priazkumt zpracovanych v ramci DSP.

Pro ucely ptipravy projektové dokumentace byli osloveni spravei technické infrastruktury
v uzemi a na zdklad¢ jejich podkladii byl vyhotoven zakres pribéhu inZzenyrskych siti.

Uzemi stavby a blizké okoli bylo geodeticky zaméteno.

g) ochrana tizemi podle jinych prdvnich predpist

Uzemi stavby neni chranéno podle jinych pravnich ptedpist, nejednd se o pamatkovou rezervaci,
pamatkovou zonu, zv1asté chranéné tzemi apod.

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdrojli a ochrannych pasem vodnich dél a prvki
zivotniho prosttedi.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti. Zakladni ochrannd pasma inZzenyrskych
siti jsou nasledujici:

Druh vedeni Ochranné
pasmo *)
Vodovod, kanalizace |40 DN 500 vCetné 1,5m
. Hinoiek do DN 500 vcetn¢, hloubka vétSi nez 2,5 m 2,5m
(r?lmo pripojek) nad DN 500 2,5m
Zakon 274/2001 8b. | nad DN 500, hloubka v&tsi nez 2,5 m 3,5m
Tepelna zafizeni zatizeni pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie 2,5m
Zakon 458/2000 Sb.
Plynovod NTL a STL (= do 4 bar) v zastavbé I m
NTL a STL (= do 4 bar) mimo zastavbu 2m
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(v€etné piipojek) VTL 4 m

Zdkon 458/2000 Sh. technologické objekty 4 m

Sdélovaci vedeni podzemn’i Veden’i Im

Zakon 1272005 sp,  |adzemnivedeni Dle SU
radiové zafizeni a radiovy smérovy spoj Dle SU

Elektrické vedeni nadzemni vedeni 1 — 35 kV, vodi¢ bez izolace 7m

. e nadzemni vedeni 1 — 35 kV, vodi¢ s izolaci zakladni 2m

(vetné pripojek) nadzemni vedeni 1 — 35 kV, zavésné kabelové vedeni Im

Zakon 458/2000 Sb. nadzemni vedeni 35 — 110 kV, vodi¢ bez izolace 12m
nadzemni vedeni 35 — 110 kV, vodi€ s izolaci zakladni 5m
nadzemni vedeni 110 kV zavésné kabelové vedeni 2m
nadzemni vedeni 110 — 220 kV 15m
nadzemni vedeni 220 — 400 kV 20 m
nadzemni vedeni nad 400 kV 30 m
nadzemni telekomunikac¢ni zatizeni provozovatele en. I m
sité
podzemni vedeni do 110 kV I m
podzemni vedeni nad 110 kV 3m
stanice venkovni elektrické a stanice s nap&tim nad 52 20m
kV
stanice stozarové a vézové od 1 kV do 52 kV 7m
stanice kompaktni a zdéné od 1 kV do 52 kV 2m
stanice vestavéné od obestaveéni I m

*) = oboustranné od krajniho kabelu nebo vnéjsiho lice potrubi / piidorysu

Stavba dale zasahuje do ochranného pasma lesa — 50 m od okraje porostu (Zdakon 289/1995 Sb.)

h) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zdplavovém tzemi ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. o vodach.

Podle evidence Ceské geologické sluzby se stavba nachazi v poddolovaném tizemi Bolevec —
Senec s t€Zbou ¢erného uhli do 19. stoleti.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry v izemi se nijak
zasadné nezméni, deStova voda z komunikace bude stejné¢ jako doposud odvadéna uli¢nimi vpustmi
do stavajici jednotné kanalizace. Odvodnéni komunikace bude zlepSeno zvySenim poctu uli€nich
vpusti a prodlouzenim kanalizace.

j) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Soucasti stavby je odstranéni stavajicich zpevnénych ploch, mobiliate, dopravniho znaceni, ve-
fejn¢ho osvétleni, naletové zeleng. Soucasti stavby je 1 odstranéni zelené vyzadujici povoleni kaceni
dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny a lesnich dfevin.

k) poZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pitidniho fondu nebo lesnich pozemkii

Stavba zasahuje do pozemkt ur€enych k plnéni funkce lesa. Jedna se o trvaly zabor na pozemku
parc. €. 2821/1 k.. Bolevec.

[) uzemné technické podminky — moZnost napojeni na stdavajici infrastrukturu

Jedna se o stavbu komunikaci, které navazuji na stdvajici pozemni komunikace v izemi. Po-
drobné je bezbariérové uzivani stavby popséano v ¢asti B.2.4, ptipojeni na technickou infrastrukturu
v Casti B.3 a dopravni feSeni v ¢asti B.4.
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m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmirniujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace stavby musi byt koordinovéna s pielozkou CEZ, ktera neni soucasti stavby. Etapizace
stavby je popsana v Casti ZOV. Nad ramce projektu DSP byly navrzeny zmény, ktere jsou samostat-
nymi stavbami: chodnik k CSPH, stani pro nadoby na odpad, parkovaci stani na zac¢atku tseku. Tyto
stavby musi byt provadény v koordinaci.

n) seznam pozemkd, na kterych se nachdzi stavba

Stavba se nachézi na pozemcich:
k.u. Bolevec, Plzeiisky kraj
parc. €. 2523, 2527, 2612/14, 2612/15, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/1,
2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2914, 2917, 2919/3, 2919/4, 2920/6,
2921/34, 2922/1, 2922/3, 3155/3, 3157, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165,

3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3171/3,3177,3180, 3181, 3184, 3185, 3198, 3199, 3788/1, 3788/2,
3788/4, 3788/6, 3788/24, 3800, 3825/1, 3826, 3827

k.a. Senec u Plzné, Plzensky kraj

parc. €. 968/1 (968 dle EN), 980/14 (dle GP ¢. 830-23/2009 ze dne 11.5.2009 €. par. 980/22),
980/19, 980/20, 981/1
0) seznam pozemkii, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Ochranné pasma budovanych inzenyrskych siti vzniknou na vyse uvedenych pozemcich.

p) poZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Vzhledem k charakteru stavby neni monitoring pozadovan.

q) moznosti napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Jedna se o stavbu komunikaci a inZenyrskych siti, které navazuji na stavajici infrastrukturu

v uzemi. Podrobné je pfipojeni na technickou infrastrukturu popséno v ¢asti B.3 a dopravni feSeni
v Casti B.4.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESEN{ STAVBY

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o rekonstrukei stavajicich komunikaci a pfelozky inZenyrskych siti.

b) ucel uzivani stavby

Jedna se o silnice a mistni komunikace podle zak. 13/1997 Sb. a ptelozky inzenyrskych siti.

c) trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) rozhodnuti o vyjimkdch
Stavba nevyzaduje vyjimky z technickych pozadavku na stavby.

e) zohlednéni podminek dotcenych orgdnti

Dokumentace vychazi z platného stavebniho povoleni a jeho DSP. Pti provadéni stavby je nutné
respektovat uplné znéni vSech stanovisek dotéenych organt.

Ptipominky a pozadavky, které maji vliv na projektovou dokumentaci, byly zapracovany formou
revize dokumentace. Jednéd se o pozadavek Vodarny Plzen dle stanoviska ORP: Pozadujeme sloup
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verejného osvetleni ,,B1‘ umistit mimo ochranné pasmo 1,5 m od vnéjsiho lice kanalizacni stoky
v majetku VODARNY PLZEN a.s.

Poloha stozarii vefejného osvétleni je urcena projektem ve stupni DSP zpracovanym jinym pro-
jektantem a platnym stavebnim povolenim. Poloha kanalizace je stavajici, do stoky se v této ¢asti
stavebné nezasahuje. V platné dokumentaci DSP byly nékteré nové stozary VO umistény pfimo nad
stavajici stoku. V ramci zapracovani pfipominek pii ptipravé PDPS byl stozar B1 piesunut dale od
vozovky, ¢imz doslo k odstranéni pifimé kolize patky VO s kanalizaci, nicméné vzdalenost mezi za-
kladem stozaru a kanalizaci nedosahuje pozadované hodnoty 1,5 m od lice potrubi. Posun VO
smérem od kanalizace takovy, aby pfipominku vyfesil, jiZ neni redlny, nebot’ by naopak doslo ke
kolizi s vodovodem vedenym podé¢l ptilehlych pozemk a stozary VO by vychazely do prostoru chod-
niku, kde by tvofily piekazku. Podobny problém se tyka i VO B2, B3 a A10, ackoliv tyto nebyly ve
vyjadieni ORP vyslovné zminény.

Jako feseni byly posunuty stozary VO B1, B2, B3 a A10 o maximalni moznou hodnotu (cca o 0,3
az 0,7 m) dale od kanalizace smérem k obrubniku chodniku. Posun byl proveden tak, aby na druh¢
strané patek ztstal odstup od vodovodu 0,28 m. Zaklad bude proveden s hlubsi patkou kvili blizkému
vedeni vodovodu (patka feSena shodné s feSenim stozarti C1 az C3, kde je schvalené technické feSeni
pro patku ve vzdalenosti 0,28 m od osy vodovodniho potrubi, resp. v ptipadé€ stozaru A10 jako patka
pro A11-14.). Nejmensi vzdalenost zékladu stoZaru od lice kanalizace bude cca 0,7 m.

Déle byla aktualizovana TZ kanalizace (oprava vymezeni ochranného pasma).

f) celkovy popis koncepce resent
Popis navrzeného feSeni je uveden v kap. B.2.6.b).
Nova ochranna pasma jsou popsana v kap. B.1.0).

g) soucasny stav stdvajicich ménénych staveb

Byl provadén prizkum PAU.
h) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisti

Stavba neni historickou pamatkou ani se nenachazi v pamatkové rezervaci.

i) zdkladni bilance stavby
Destova voda bude odvadéna do kanalizace, ¢ast vody bude vsakovana na misté. Bilance novych
¢i prekladanych inZzenyrskych siti jsou uvedeny v ptislusnych ptilohach projektové dokumentace sta-
vebnich objekti.
j) zdkladni predpoklady vystavby
Stavba bude realizovéana jako jeden celek po jednotlivych etapach. Etapizace je popsana v Casti
ZOV.

k) zdkladni poZadavky na predcasné uzivdani staveb
Uvedeni do ptedCasného provozu bude feSeno po dokonceni dil¢ich etap. PfedCasné uzivani
stavby musi byt povoleno stavebnim uradem.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o liniovou dopravni stavbu — pozemni komunikaci, na kterou nejsou kladeny zvlastni
urbanistické a architektonické naroky. Pii navrhu byla pfedevsim zohlednéna bezpecnost a plynulost
provozu na feSené¢ komunikaci.
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B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) celkovd koncepce technického reseni, statické vypocty

Koncepce technického fesent je popsana v ¢asti B.2.6. Konstrukce vozovek byla navrzena postu-
pem podle TP 170, ptip. podle katalogu polnich cest MZe. Podrobny ndvrh je popsan v technické
zprave piisluSného stavebniho objektu.

b) celkovd bilance energit

Naroky na spotfebu energii jsou popsany v TZ jednotlivych stavebnich objekti.

c) celkovd spotreba vody

Stavba nebude svym charakterem mit naroky na spottebu vody.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi
Nakladani s odpady je popsano v ¢asti B.6.a).

e) poZadavky na verejné sité komunikacnich vedeni

Stavba nebude svym charakterem mit naroky na kapacity vetejnych siti komunikaénich vedeni.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZ{VAN[ STAVBY

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby. Podrobné jsou tpravy stavby k bezbariérovému uzivani
popsany v dokumentaci jednotlivych SO.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Na stavbu nejsou kladeny zvySené pozadavky na bezpecnost. Provoz na komunikaci se bude tidit
ustanovenim zékona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis souc¢asného stavu

V soucasném stavu je prijezdny usek silnice 11/231 skrz Bilou Horu feSen jako samostatné téleso
silnice odvodnéné do pfilehlych ptikopl a samostatné chodniky podél plotl sousednich pozemkd.
V misté se nachdzi inzenyrské site.

b) popis navrZeného reseni

Predmétem stavby je rekonstrukce silnice 11I/231 v Bilé Hote. Spolu se silnici dojde k obnové
navazujicich tsekti mistnich komunikaci, chodniki, vefejného osvétleni, plynovodu, vodovodu, uli¢-
nich vpusti a jejich ptipojek. Soucasti stavby jsou vynucené pielozky CETIN a nova chranicka pro
optické sit¢ SITmP.

Podrobny popis technickych parametrii je uveden v odpovidajici ptiloze projektové dokumen-
tace.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{
Netyka se stavby.
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Komunikace budou umoznovat prijjezd hasic¢skych vozidel. Budou dodrZeny trvale volné pra-
jezdné Sitky piijezdovych komunikaci nejméné 3 m k objektiim, k nastupnim plocham pro poZarni
techniku a ke zdrojim vody uréenym k haSeni pozari v souladu s vyhl. 246/2001 Sb. Navrzena
skladba konstrukce vozovky umoziuje piejezd tézkého nakladniho vozidla.

Neprtijezdna jednopruhova ptistupova komunikace delsi nez 50 m, ktera je komunikaci jedinou,
je na svém zakonceni navrzena s plochou umoziujici otaeni vozidla v souladu s vyhl. 23/2008 Sb.
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B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Netyka se stavby.
B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY
Netyka se stavby.
B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Stavba svym charakterem a umisténim nevyzaduje zddnou zvlastni ochranu pied Skodlivymi
vlivy vnéjsiho prostiedi.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Mista napojeni jednotlivych pteloZek IS jsou vyznacena ve vykresovych ptilohach dokumentace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Jedna se o stavbu komunikaci. Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obec-
nych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb.

Mista napojeni, feSeni dopravy v klidu a ptipadné Gpravy pro pési a cyklisty jsou vyznaceny v si-
tuacnich vykresech.

B.5 RESENIVEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Nezpevneéné plochy souvisejici se stavbou (svahy vykopi a nasypt, dalsi plochy) budou ohumu-
sovany a zatravnény. Stromy a kefe nalézajici se v prostoru stavby budou pokéceny, dojde k nové
vysadb€. Podrobnéji je technické feSeni popsané v dokumentaci piislusného stavebniho objektu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na kvalitu povrchovych a podzemnich vod, piidy a horninového
prostiedi. Stavba nebude zasahovat do klimatickych pomért. Ovzdusi v nejbliz§im okoli stavby, v
piipadé obdobi bez srazek, bude obsahovat zvySené mnozstvi prachovych soucasti pfi provadéni sta-
vebnich praci. Dochazi k zdboru PUPFL, jiné ptirodni zdroje v okoli stavby nebudou dotéeny a
nedojde ke zmén¢ ve zplsobu jejich vyuZzivani.

Prehled predpokladanych vznikajicich odpadii (podle katalogu odpada dle vyhl. €. 93/2016 Sb.)
pii vystavbé je uveden v nasledujici tabulce:

katalog. druh odpadu katego- | zpusob nakladani s odpa-
Cislo rie dem
170101 Beton O recyklace, skladkovani
170201 Drtevo O Stépkovani, spalovani
1703 02 | Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 O recyklace, skladkovani
17 04 05 Zelezo a ocel O recyklace, skladkovani
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 O recyklace, skladkovéni
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 O deponovani, skladkovani
03

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci.

Uvedené odpady budou predany ke zneskodnéni firmée k této ¢innosti vybavené a opravnéné.
O pohybu odpadti bude vedena evidence dle vyhlasky MZP &. 383/2001.
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b) vliv na prirodu a krajinu

Stavba nenarusi krajinny raz a ani jiné zajmy ochrany ptirody. Zpisob vyuzivani krajiny se sta-
vebni ¢innosti nezméni. Stavajici stav flory, fauny, funkénost a stabilita ekosystému nebude stavebni
¢innosti negativné ovlivnén.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba se nenachazi na izemi soustavy Natura 2000 ani v jeji blizkosti.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska EIA

Stavba nepodléha posouzeni dle zdkona ¢islo 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni pro-
sttedi ve znéni pozd¢jsich predpisi.

e) naplnéni zaverii o nejlepsich dostupnych technikdch

Netyka se této stavby.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma
Nova ochranné pasma jsou popsana v kap. B.1.0).
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neplni tkol ochrany obyvatelstva a svym charakterem, situovanim a funkci nevyzaduje
zvlastnich opatieni z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zésady organizace vystavby jsou zpracovany v samostatné casti E.I.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba bude odvodnéna podélnym a piicnym sklonem do uli¢nich vpusti. Castecné dojde k zasa-
kovani, ¢aste¢né bude voda odvadéna k ulicnim vpustem a odvadeéna do kanalizace.
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