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Uvod
21 Vychozi podklady

- Situace pro provadéni navrhované stavby komunikace se zakresem stavajicich a navrhovanych
siti v JTSK a Bpv vlozena do zamérfeni stavajiciho zajmového tuzemi ve formatu *.dwg

- Dokumentace pro stavebni povoleni IO 301 Vodovod,

- Plzenské standardy, ¢ast Il. Vodovod, schvalenych usnesenim RMP ¢&. 1056 ze dne 17.10.2017
(dale jen Plzeriskych standardi).

- Stavebni povoleni ze dne 19.2.2011 vydané MMP, vedené pod sp.z. SZ MMP/113679/10/VAN,
vydané pod ¢.j. MMP/001617/11

- Rozhodnuti o prodlouzeni stavebniho povoleni ze dne 10.5.2013, vedené pod spisovou
znackou SZ MMP/040491/13/CHA, vydané pod ¢&.j. MMP/072949/13

2.2  Ugcel objektu a funkéni napli

V ramci stavebnich uprav ul. 28. fijna v Plzni (silnice 231 II. tf.) budou provedeny pfelozky stavajicich
inzenyrskych siti. Pfedmétem inzenyrského objektu 10 301 Vodovod je feSeno vyjmuti stavajiciho
vodovodniho potrubi ze zemé a vystavba prelozky a prepojeni stavajicich vodovodnich fadd v bocnich
ulicich na prelozku vodovodu.

Na vodovod nesmi byt napojovany pfipojky jinych zdroja vody.

Z nového vodovodu bude zajiSténa dodavka pitné a pozarni vody pro stavajici zastavbu podél ul. 28.
fijna a zastavbu v bo¢nich ulicich.

23 Kapacitni udaje

Prelozka vodovodu bude provedena z litinovych trub TLT DN150 a DN100 jako stavajici vodovod (LT
DN150 a DN100). Tlakové poméry, pratoéné mnozstvi a rychlost proudéni budou beze zmény.

DN150 DN100
Provozni tlak bude do 0,6 MPa 0,6 MPa
Prato¢né mnozstvi 11,0 az 21,0 I.s! 40az85Is!
Rychlost proudéni 0,62 -1,19 m.s™’ 0,51 — 1,08 m.s™"

24 Ochranné pasmo

Ochranné pasmo vodovodu je vymezeno zakonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
v aktualnim znéni.
U rad( svétlosti do DN500 mm véetné je stanoveno 1,5 m od vnéjSiho povrchu potrubi.

3. Popis objektu

31 Napojovaci mista

Vétev V1 v ulici 28. fijna je zasobena z vodovodniho fadu DN 150 probihajiciho ulicemi Zru€ska cesta a
Bfezova. Jeji trasa je vedena soubézné s trasou stavajiciho vodovodu v navrhovaném chodniku nebo
volném terénu. V bodé L1 v km 0,580 upravované komunikace bude ukonCena hydrantem, v bodé L28
v km 1,24 upravované komunikace bude napojena na jiz provedeny Usek zakonCeny rovnéz hydrantem.

Uprava komunikace 28. Fijna ¢asteéné zasahuje i do vedlej$ich ulic. V rozsahu Gprav vedlej$ich ulic
budou rekonstruovany i vodovodni fady. VedlejSi fad\ly budou napojeny na rekonstruovanou vétev V1
v ul. 28. fijna. Na konci upravy komunikace vedlejSi ulice budou rekonstruované fady napojeny na
stavajici vodovod.

Napojovaci mista na stavajici fady budou pfed zahajenim praci ovéfena vytyCenim nebo kopanymi
sondami.

VytyCeni je uvedeno v soufadnicich JTSK a vySkovém systému Bpv.

3.2 Navrhovany vodovod
Vétev 1 — ul. 28. fijna

Stavajici vodovod z LT a PVC svétlosti DN100 a DN150 vede v zeleném pasu podél stavajici zivicné
vozovky v ul. 28. fijna. Navrhovana prelozka bude vedena prevazné ve stavajici trase pod
navrhovanym chodnikem a zeleném pasu podél upravované komunikace.
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Délka: 814,45 m

Material: TLT-pro pitnou vodu, tvarna litina, trouba tlakova, PN 10
z toho: DN 150 24,01 m

DN 100 787,44 m

DN 80 3,00 m (pfed zacatkem Useku — hydrant H1)

Pocet hydrantli - nadzemnich - 4 ks
- podzemnich - 3 ks

Pocet Soupat DN80- 7ks
DN100 — 25 ks
DN150 — 6 ks

- V8echna Soupata budou mit montazni teleskopickou soupravu €. 9601 (39 ks)
- poklopy — v komunikaci s zivicnym povrchem — samonivelaéni ¢&. 1750 KASI (19 ks)
- ve volném terénu a v zamkové dlazbé — tuhy (46 ks)

Napojeni bocnich ulic

U podzemnich hydranti (2 ks) a u vSech Soupat (4 ks) budou teleskopické zemni soupravy
a samonivelaéni poklopy — hydranty — 1950 KASI — 2 ks
- Soupata pfipojek - 1650 KASI — 4 ks

Ulice Délka m Profil  Material Hydranty v ks Soupata
Nad Priorem 5,58 150 TLT 1 — podzemni DN80
Narozni 474 150 TLT 1 — nadzemni DN80
Nad Stolou 1 13,22 100 TLT -

Vanc&urova 4,91 100 TLT 1 — podzemni DN80
Nad Rekou 6,24 100 TLT -

Nad Stolou 2 19,17 100 TLT -

K Sokolovné 22,22 100 TLT -

Senecka 7,55 100 TLT 1 - nadzemni DN80
Zrucska cesta 1 6,98 150 TLT -

Brezova 17,48 150 TLT -

Zrucska cesta 2 33,19 100 TLT -

Soucasti stavby jsou naklady na vypousténi, dezinfekci a proplachy potrubi a uvedeni vodovodu do
provozu a prace pro uvedeni do provozu (odkaleni a odvzdusnéni).

3.3 Nahradni zasobovani

Vétev 1
Pfi vystavbé bude zajist€no nahradni zasobovani pomoci polyetylénové hadice. Ulicni fad bude
nahrazen hadici DN 2% pfipojky DN 1% .

Stavba bude provadéna po uUsecich s kalkulovanou délkou nahradniho zasobovani:
- DN 2¢ 200 m,
- DN 1% cca 100 m pocet odboc€eni pro domovni pfipojky celkem 48 ks.

Soucasti provizorniho vodovodu bude:

- kotveni v zemi,

- ochrana potrubi v mistech prejezdd a prechodu, zatepleni v zimnim obdobi
(zplisob ochrany potrubi bude stanoven na stavbé (obsyp $térkopiskem nebo bednéni)

Napojeni bocnich ulic

Ulice Nahradni zasobovani — profil/délka
Nad Priorem DN2“/10m

Narozni DN2“/ 6,0 m

Nad Stolou DN1“/14,0 m

Vancurova -

Nad rekou 1 -

Nad rfekou 2 -

K Sokolovné DN 1%/ 20 m

Senecka -

Zrucska cesta 1 -
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Brezova -
Zru€ska cesta 2 -

Vodovod bude provadén po Usecich

Ul. Nad Priorem (5,58 m)+ Vétev V1 (L1 - L7 - 171,57 m)

Vétev V1 (L7 — L9 — 123,80 m) + ul. Narozni (4,74 m)

Vétev V1 (L9 — L13c -126,14 m) + ul. Nad Stolou (13,22 m) + ul. Vandurova (4,91 m)
Vétev V1 (L13c — L16a — 105,54 m) + ul. Nad fekou 1 (6,24 m) + ul. Nad fekou 2 (19,41 m)
Vétev V1 (L16a — L19 — 106,04) + ul. K Sokolovné (22,22 m)+ ul. Senecka (7,27 m)

Vétev V1 (L19 — km 0,676.20 — 166,91 m) + ul. ZruCska cesta 1(26,94 m)+ ul. ZruCska cesta 2
(70,79 m)

Vétev V1 (km 0,676.20 — L 27 — 135,30 m) + ul. Bfezova (16,10 m) + ul. Zru¢na cesta 3 (33,19 m)
Potrubi pro nahradni zasobovani bude pouzivano opakované.

3.4 Vyjmuti stavajiciho potrubi ze zemé

V pribéhu vystavby bude stavajici potrubi vyjmuto ze zemé. Jedna se o potrubi LT DN 80, DN100 a
DN150 a potrubi PVC DN100.

Vytézeny trubni material, armatury a zarizeni jsou majetkem vlastnika vodovodu. Zpusob likvidace
majetku se feSi se spravcem, pfipadné provozovatelem.

V pfipadé ponechani potrubi v zemi budou volné konce zaslepeny a obetonovany.

Pfelozka vodovodu v trase Prelozka vodovodu mimo trasu
stavajiciho vykopu stavajiciho vodovodu
Popis Stavajici potrubi bude vyjmuto Po zprovoznéni nového fadu
ze zeme po uvedeni nového | bude stavajici potrubi vyjmuto ze
fadu do provozu zemé v samostatném vykopu
Ul. 28. fijna (V1) Celkem 250 m Celkem 563 m
Napojeni bo¢nich ulic
Nad Priorem 5,58 -
Narozni 4,74 -
Nad Stolou 13,22
Vancurova - 4,91
Nad fekou 1 6,24 -
Nad fekou 2 19,41 -
K Sokolovné 20,95 1,22
Senecka 7,27 -
Bfezova 16,10 -
Zruéska cesta 1 70,79 -
Zru€ska cesta 2 - 33,19
Celkem 191,27 39,32
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4, Navrh

4.1 Situacéni a vysSkové reSeni

Trasa vodovodu je vedena v chodnicich a zelenych pasech podél komunikace, polohove i vySkove
respektuje CSN 75 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, CSN 75 5401 Navrhovani
vodovodniho potrubi a zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

Niveleta potrubi kopiruje navrhovany terén s krytim potrubi 1,5 m az 2,5 m. Minimalni sklon potrubi je
navrzen 3 %eo.

4.2 Ulozeni potrubi

Vryze

Potrubi bude ulozeno do pazené ryhy na upravené piskové loze tl. 0,1 m. Na ulozené potrubi bude
ulozen signalni vodi¢ 2x2,5 mm?2 CYKY, jehoz konce budou vyvedeny pod poklopy Soupat a hydrant(i
useku. Po ulozZeni uceleného Useku bude dle platnych Plzeriskych standard(i kanalizace a vodovod,
dil Il. Vodovod vystaven ,Prikaz kvality montaze“, ve kterém budou uvedeny:

- odchylky pfi vyboc&eni,

- zkou$ka zakladového uloZeni a

- tlakové zkousky

Po Uspésné provedené tlakové zkou$ce bude provedena desinfekce Useku a provedeno geodetické
zameéfeni polozeného Useku v&etné armatur.

Poté bude proveden hutnény obsyp potrubi ¢ervenym piskem se zvlastnim zifetelem na vypli prostortd v
misté horni a dolni plochy loze a ostrého Uhlu, ktery s touto plochou tvorfi vnéjSi povrch trouby. Po
provedeni obsypu se umisti vystrazna félie, vytyCovaci prvek a zbytek pracovniho prostoru je vyplnén
vhodnou zeminou. Do vykopu jako zahoz nesmi byt pouzity domovni a jiné odpady.

Pro pfenaseni silovych a deformacnich ucinkl vnéjSiho a vnitfniho zatizeni budou potrubi v lomovych
bodech, tvarovky a armatury zajist€ny betonovymi bloky dle TNV 75 5408 (755408) Bloky
vodohospodarskych potrubi.

5. Material

5.1 Potrubi

Vodovodni fady budou provedeny z hrdlovych a pfirubovych trub TLT DN150 a DN100 dle DIN-EN 545
(DIN 28610), tfida K9 pro pitnou vodu s tésnicimi krouzky. Spoje musi splfiovat pozadavky na pruzné
spoje a tuhé spoje.

V chrani¢kach bude ulozeno potrubi s pevnymi pfirubovymi spoji DIN-EN 545 (DIN 28610).

Kvalitativni parametry:

- tvarna litina GS 20 az 40

- druh a tfida litiny dle CSN EN 545 (13 2070) Trubky, tvarovky a pfislu$enstvi z tvarné litiny a jejich
spojovani pro vodovodni potrubi - Pozadavky a zku$ebni metody

- kvalitni ochrana proti korozi vnitfni i vnéjsi (napf. PU nebo cementova vystelka)

- tésnici elastomeroveé krouzky musi splfiovat min. ISO 4633

- zivotnost konstrukce min. 80 let

Dodavka trub, tvarovek a spojovaciho materialu musi byt od jednoho vyrobce byt od jednoho vyrobce.
Spoje trub budou hrdlové zamkové zajiStované navarkem, ozuby, zajisStovaci pfirubou nebo tahovou
spojkou. V chranickach a u prechodll na armatury se pouziji spoje pfirubové, preferuji se priruby
otocné.

Tvarovky litinové hrdlové, pfipadné pfirubové s ochranou vnéjsiho i vnitfniho povrchu odpovidajici
ochrané potrubi.

Provozné-technické parametry
Tlakova tfida (jmenovity tlak PFA): min. PN 10
DN 100 — 300 Class min. 40
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Tésnéni spojl:
Hrdlo - bude provedeno tésnicim krouzkem z pryze EPMD pro pouzity zamkovy spoj, musi spliiovat
ISO 4633.

PFirubové spoje potrubi a armatur uloZenych v zemi
- mezipfirubové tésnéni GUSS, G-ST lité do formy s ocelovou vlozkou
- Srouby nerez (délka 100 — 150 mm),
matice, podlozky — nerez, upravené teflonem
prostfedek na nerez

Montaz potrubi bude provadéna podle montaznich predpisu vyrobce potrubi. Staticky navrh potrubi
ulozeného v zemi musi vyhovovat statickym podminkam podle CSN EN 1295 — Staticky vypocet potrubi
uloZeného v zemi pro rizné zatéZovaci podminky.

Soucasti stavby budou naklady na proplachy, dezinfekci a proplach potrubi a uvedeni do provozu
(odvzdusnéni, odkaleni).

5.2 Ochrana potrubi proti korozi

Vnitfni ochranna vrstva:
- cementova dle CSN EN 545 Trubky, tvarovky a pfisluSenstvi z tvarné litiny a jejich spojovani
pro vodovodni potrubi - Pozadavky a zku$ebni metody

- polyuretanova (PUR) dle CSN EN 15655 Trubky, tvarovky a pfisluSenstvi z tvarné litiny - Vnitfni
polyuretanové vylozeni trubek a tvarovek — Pozadavky a metody zkou$eni

Vnéj$i ochranna vrstva trub dle CSN EN 545:

specialni ochrana litinového potrubi do agresivniho prostfedi polyuretan v tloustce vrstvy min. 700 ym
dle CSN EN 15 189 Potrubi z tvarné litiny, tvarovky a prislugenstvi - Vnéj§i polyuretanovy povlak
potrubi - Pozadavky a zkuSebni metody.

Pro rychlé vyhledani bude na potrubi poloZen trasovaci vodi¢ 2x2,5 mm? CYKY.

5.3 Statické zajisténi

Pro pfenaseni silovych a deformacnich ucinkl vnéjSiho a vnitfniho zatizeni budou potrubi v lomovych
bodech, tvarovky a armatury zajiStény betonovymi bloky dle TNV 75 5408 (755408) Bloky
vodohospodarskych potrubi.

Vyboceni a oblouky

Potrubi bude pokladano na pevné zakladové loze v plynulém sklonu, v pfimé trase pfednostné bez
vychylek. Dodavatel montaze potrubi musi garantovat, Ze maximalni vybo€eni potrubi, které je uvedeno
v kap. 5. 1 nesmi byt na ukor vodotésnosti a zivotnosti potrubi.

Oblouky a kolena potrubi jsou dany pouzitym materialem potrubi, jehoZz soucasti jsou typové shodné

armatury a tvarovky. Zachyceni tlaki od zmény sméru potrubi bude zajisténo betonovymi bloky a
zamky (u hrdlového potrubi).

5.4 Signalni vodice
Ke kazdému vodovodnimu potrubi a slozit€jSi trase vodovodnich pfipojek se polozi a kazdy 1-2 m délky
pevné uchyti vodi¢ s oznac¢enim CYKY 2 x 2,5 mm? K uchyceni se doporucuje pouzit elektrikarska
stahovaci paska. Parametry kabelu viz Plzefsky standard kanalizace — vodovod, dil || Vodovod.
Soucasti dokladl k predani stavby budou protokoly potvrzujici nasledujici Uspésné zkousky:

- Zméfeni izolacniho odporu vodi¢e

- Kontrolu spoijitosti jadra kabelu

5.5 Inzenyrsko-geologické zhodnoceni

Zprava o vysledcich geologicko-prizkumnych praci ,Plzer — Bila Hora — prizkum 08 1063-051, ¢ast
LZprava o vysledcich geotechnického doprizkumu pro rekonstrukci silnice 11/231 — ulice 28. fijna v Plzni
— Bilé Hofe“ zpracovana Stavebni geologii GEOTECHNIKA a.s. v listopadu 2008 v Ceskych
Budéjovicich bude spolu s dokumentaci pfedana zhotoviteli stavby.

Silnice 11/231 Plzen, ul. 28. fijna, Bila Hora 10 301 Vodovod
(vkm 0,6 — 1,6 dle PD DSP) Technicka zprava



5.6 Kladeni a montaz

Potrubi bude ukladano dle doporuceni IGP v pazené ryze. Geologické poméry a zhodnoceni je
uvedeno v samostatné kapitole.
Zatfidéni zemin: - 3.t. —30 %

-4.tf.—55%

-5.t.-15%
Tento projekt vychazi z podklad, které byly poskytnuty spravci inZzenyrskych siti a zpracovateli projektt
inzenyrskych siti (elektro, sdélovaci kabely.....). Tyto podklady jsou informativniho charakteru a
projektant za spravnost téchto podkladd nenese zodpovédnost. U téchto inzenyrskych siti
predpokladame ulozeni kabell ¢&i trub dle normovych hodnot.
Pfed zahajenim vykopovych praci dodavatel zajisti vyznaceni vSech podzemnich objektl a tras vSech
siti a jejich pribéh necha ovéfit jednotlivymi spravci. V pfipadé pochybnosti budou provedeny kopané
sondy za pfitomnosti spravce hledané sité nebo majitele podzemniho objektu. Provadéni vykopl nesmi
ohrozit stabilitu stavajicich staveb.
Existenci mrtvych kabell je nutné doloZit vyjadfenim vlastnika pfipadné provozovatele.

Pfi vykopovych pracich musi byt dodrzeny podminky pfedepsané spravci inzenyrskych siti stanovené v
ramci projednavani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni (napf. ruéni vykopy v okoli
stavajicich vedeni nebo zplsob jejich zabezpeceni ve vykopu a zpulsob kontroly pred jejich opétovnym
zakrytim, schvaleni zplsobu provedeni kfizeni). Pro kazdou stavbu je nezbytné dodrzovat podminky
pfedepsané Spravou vefejného statku mésta Plzné v dokumentu ,Dohoda o technickych podminkach®.
PFi provadéni vykopovych praci je potteba dodrzet zékon &. 242/1992 Zakon Ceské narodni rady,
kterym se méni a doplfiuje zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, a umoznit opravnéné
organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Pravdépodobnost nalezl je
zpravidla avizovana v ramci projednavani projektu stavby.

Pfed provedenim horni Casti obsypu potrubi se provede geometrické zameéreni trasy nové ulozeného
fadu a polohy vSech armatur a tvarovek.

Po ulozeni, resp. dokon€eni stavebnich praci je tfeba provést tlakové zkou$ky, resp. proplachy,
dezinfekci a rozbory vzork(i vody v akreditované laboratori. Po jejich UspéSném vyhodnoceni je teprve
mozné novy vodovod pfipojit na stavajici sit. Pfipojky je mozno zprovoznit az po uvedeni fadu do
provozu.

Poloha armatur na vodovodnich fadech bude oznacena pomoci orientacnich tabulek dle Plzefskych
standardd, ¢ast Il. Vodovod, kapitola 8 Schéma orientacnich tabulek schvalenych usnesenim RMP ¢.
1056 ze dne 17.10.2017 (dale jen Plzeriskych standardd). Tabulky musi odolavat povétrnostnim vlivim
a byt barevné i tvarové stalé. V terénu mimo zastavéné Uzemi budou osa a lomové body potrubi
oznaceny modrobilymi kovovymi sloupky.

Orientacni tabulky budou oznacovat polohu v§ech Soupat a hydrant(.

Podminky pro vystavbu vodovodniho potrubi ulozeného v zemi urCuje TNV 75 5401 Navrhovani
vodovodnich potrubi, pro navrhovani a provadéni zemnich praci plati CSN EN 805 Vodarenstvi -
Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti.
Svétla Sitka zapazené ryhy: 1,00<h<1,75-0,80 m

1,00 <h<4,00-0,90 m

PFi vykopovych pracich budou disledné dodrzovany platné predpisy bezpecnosti a ochrané zdravi
pracovnik( pfi praci.

Dno a stény vykopu budou zajistény co nejdfive po jeho provedeni. Pokud se pfi hloubeni vyskytnou
odliSnosti od predpokladaného stavu, charakteru a chovani zemniho nebo horninového prostredi, je
treba kontaktovat projektanta a geotechnika a stanovit jiny zplsob realizace vykopl nebo jiné zajisténi
vykopu.

Vyskytne-li se ve vykopu voda, je nutné ji po dobu vystavby odvadét pracovni drenazi a odCerpavat.
Souhlas preCerpavat balastni vody z vykopu do kanalizace je nutné feSit se spravcem a
provozovatelem kanalizace

Pfi manipulaci, ukladani trub a montazi je nutné dodrzet postup stanoveny pro dany trubni material
technickymi podminkami vyrobce, projektem, pfislusnymi normami, Plzefiskym standardem - kanalizace
a vodovod a Plzefiskym standardem komunikaci pro SVSmP. Napojeni navrhovaného potrubi na
stavajici fady bude pomoci dvou kusl spojek WAGA.
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V prostoru stavenisté se nachazeji rizné druhy povrcha, které budou ruseny a nahrazeny novymi
v ramci stavby ,Silnice 11/231 Plzen, ul. 28. fijna, Bila Hora v km 0,6 — 1,6 dle PD DSP*.

Uprava dna ryhy

Piskové nebo Stérkopiskové loZe tl. 0,1 m s jamkami pro hrdla trub s maximalni velikosti
neostrohranného zrna do 8 mm. LoZe se tvaruje pro dosazeni pifedepsané hodnoty stfedového uhlu
ulozeni. Vlastni pokladka potrubi se realizuje na suché pevné loze zhutnéné min. na 92 % PS.

Obsyp

Poté bude proveden hutnény obsyp potrubi ¢ervenym piskem s max. velikosti neostrohrannych zrn 8
mm se zvlastnim zifetelem na vyplr prostort v misté horni a dolni plochy loze a ostrého uhlu, ktery s
touto plochou tvofi vnéjsi povrch trouby. Pro pisky tf. S3, S4, S5 (dle CSN 73 1001) je navrzena mira
zhutnéni 92 % PS (dle CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci se predepisuje kontrola
zhutnéni metodou Proctor Standard). Navrzenou miru zhutnéni musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle
pouzitého materialu.

KFivka zrnitosti materialu vhodného pro podsyp a obsyp je uvedena v kapitole 5 Prilkaz kvality montaze
Plzeriskych standardd.

Zasyp:

Pro zasyp po uroven konstrukénich vrstev komunikace bude pouzit material vytéZzeny zryhy, jeho
pouziti je nutné konzultovat z geotechnikem. Predpoklada se s 50 % nahradou objemu materialu
z vykopU. Zbyvajici vhodny material bude koupen a dovezen.

Zemina po smiseni musi odpovidat vlastnostem zemin uvedenych v Plzefiskych standardech
kanalizaci. Vhodnost mistnich zemin pro zasypy a mira hutnéni po smiseni musi byt konzultovana
s geotechnikem pfimo na stavbé.

Pouzit mize byt pouze material z ryh, ktery je mozné zaradit do nékteré skupiny:

- zeminy sypké, nesoudrzné,

- zeminy jemnozrnné soudrzné,

- Zeminy hrubozrnné soudrzné s heterogennim slozenim.

Hutnéni zasypl v komunikacich

Zasyp z nesoudrzného materidlu bude hutnén pribézné po vrstvach mocnosti 100 — 150 mm. Mira
zhutnéni v komunikaci v neaktivni zéné pro vySe uvedeny material je l« min 0,90.

Hutnéni v komunikacich na zemni plani:

Eder2 vetSi nez 45 MPa

Edef2/Edert mensi nez 2,5.

v aktivni zéné komunikace 100 % PS.

VSe v pfirozeném stavu.

Pro zhutnéni zasypu budou dodrZeny pozadavky CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin, tab.
€. 4 atab. . 5.

Po provedeni obsypu do vysky 0,2 m nad povrch potrubi se umisti vystrazna félie na vodu, a zbytek
pracovniho prostoru bude vyplnén vhodnou zeminou. Do vykopu jako zahoz nesmi byt pouzity domovni
a jiné odpady.

V komunikaci. Zasyp vykopu soudrznym materidlem (v tzv. aktivni z6né zasypu) bude proveden
nenamrzavym materialem, tj. Stérkopiskem, navrzeny modul pretvarnosti na plani komunikace Eperz =
45 MPa. Navrzenou miru zhutnéni a tloustku hutnénych vrstev musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle
pouzitého materialu.

V chodniku. Zasyp vykopu soudrznym materialem (tzv. zéna zasypu) bude proveden ze soudrzné
zeminy nebo sypaniny, pfipadné pisky S3, S4 a S5 spliujici podminky vhodnosti do zemniho télesa a
do aktivni zény zemniho télesa podle CSN 73 1001 s mirou zhutnéni na plani 95 % PS, pfipadné
z nesoudrzného materialu dle CSN 72 1006 s navrzenou mirou ulehlosti Id = 0,75 az 0,8 dle typu
hutnéného materialu. NavrZzenou miru zhutnéni a tloustku hutnénych vrstev musi ovéfit na stavenisti
geotechnik dle pouzitého materialu.

Ve volném terénu mimo zpevnéné plochy bude zasyp proveden mistni zeminou z vykopu (S3, S4)
pokud svym charakterem bude splfiovat uvedené vlastnosti zemin pro zasypy ve volném terénu nebo
po Upravé na stavbé budou tyto vlastnosti splfiovat s mirou hutnéni 95 % PS. Navrzenou miru zhutnéni
a tloustku hutnénych vrstev musi ovéfit na stavenisti geotechnik dle pouzitého materialu.
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6. Priikaz kvality montaze

Potrubi po poloZeni fadu musi spliiovat podminky Plzefiskych standard( a CSN EN 545 Trubky,
tvarovky a pfislusenstvi z tvarné litiny a jejich spojovani pro vodovodni potrubi - Pozadavky a zkuSebni
metody.

Na stavbé bude provedena zkouska:
- kvality materialu potrubi a armatur,
- tlakova,

- na vyboceni,

- zakladového ulozeni,

Kvalita materialu bude zajisténa kontrolou certifikatu a znacky potrubi.

Odchylky pro vyboceni

Potrubi vodovodnich fad(l bude pokladano na pevné zakladové loze v plynulém sklonu, v pfimé trase
pfednostné bez vychylek.

Povolené vybodeni hrdlového potrubi v pfimé trase:

DN v mm Odchylka v mm/100 m
80 — 100 42
100 — 200 32

Méfeni vyboceni se provadi v délce min. 18 m. Vyboceni potrubi pfimé trasy nesmi ve vodorovné ani
svislé roviné pfesahnout vySe uvedené hodnoty.

Zkouska zakladového ulozeni

Vyhodnoceni zakladového ulozeni bude spocivat v kontrole zapisli ve stavebnim deniku nebo protokolu
o zkousce, kde je nutno uvést tloustku hutnénych vrstev, typ hutniciho zafizeni, ¢etnost pojezdu,
Upravu loze pred hutnénim a zpusob hutnéni zejména v misté styku vnéjSiho povrchu trub s piskovym
lozem. Cast t&chto ukazatelll Ize posoudit i vizualn& pfi montazi a pred obsypem.

Pro loze a obsyp je dale s vyhradou vhodny takovy material, jehoz nejvétSi neostrohranné zrno
nepresahne velikost pro 8 mm.

Kontrola zhutnéni obsypu a zasypu potrubi se musi provadét dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin
a sypanin.

Tlakové zkousky
Tlakové zkousky vodovodnich potrubi budou provedeny dle Plzefiskych standardd v souladu s CSN EN
805 (755011) Vodarenstvi — Pozadavky na vné&jsi sité a jejich soucasti.
Navrh tlakovych zkou$ek bude vzdy projednan s budoucim provozovatelem a vlastnikem vodovodu.
Navrh a provadéni tlakové zkousky dle CSN EN 805:
1. Pfedbézna zkouska musi zahrnovat:

- stabilizaci zkouSeného Useku
Potrubi bude rozdéleno na zkuSebni Useky a naplni se pitnou vodou. Provede se zkuSebni zvyseni
tlaku az na provozni pretlak.

2. Hlavni tlakova zkouska
- provadi se metoda poklesem pietlaku
- pokud je vypocten vodni raz STP = MDPc + 100 kPa
- pokud neni vypocten vodni raz STP = MDPax 1,5
nebo STP = MDP¢ + 500 kPa plati mensi z obou hodnot

kde:  MDPc - nejvy3Si navrhovy pretlak pro vodni raz stanoveny vypoctem
MDPa - nejvysSi navrhovy pretlak pro vodni raz navrzeny bez vypoctu jako stanovena hodnota;
pfedem stanovena hodnota pro vodni raz nesmi byt mensi nez 20 kPa
STP - zkuSebni pretlak

Potrubi se rozdéli na zkuSebni Useky a naplni pitnou vodou. Rovhomérné se zvysuje pfetlak az do
dosazeni zkusebniho pretlaku (STP). Zkouska je povazovana za Uspésnou, pokud po 1 hodiné nedojde
k vétSim poklesu tlaku nez 20 kPa u trub z tvarné litiny nebo oceli s cementovou vystylkou nebo bez ni.

Pokud pokles tlaku prekroCi povolené hodnoty, nebo se zjisti nedostatky, zkouseny Usek se prohlédne a
pfipadné opravi a zkouska se bude opakovat, dokud pokles tlaku nebude odpovidat stanovené
hodnoté.
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3. Zavérecna tlakova zkouska

Pokud je celkova délka potrubi rozdélena na nékolik Usekll pro provedeni tlakové zkousky a vSechny
Useky byly uspésné odzkouseny, musi byt odzkousena cela délka potrubi na provozni pretlak po dobu
nejméné 2 hodiny.

Provedena bude vizudlni kontrola stability a Uniku vody. Kontroluji se koncové uUseky potrubi, spoje
v8ech Usekl( potrubi, tvarovky a armatury véetné spojd. Tlakova zkou$ka bude povazZovana za
Uspésnou, pokud pretlak za 2 hodiny poklesne do hodnoty 0,9 nasobku zkuSebniho pfetlaku.

U potrubi DN < 80 délky do 100 m a u vodovodnich pfipojek bude tlakova zkouSka provedena
provoznim pretlakem.

7. Objekty na siti

Na vodovodu budou umistény bezudrzbové armatury z tvarné litiny pro rozvody pitné vody
s povrchovou protikorozni ochranou litinovych diltl slinovani epoxidovym praskem dle GSK pro PN16.
- v komunikacich s zivicnym krytem budou pouzity samonivela¢ni poklopy.
- ve volném terénu, komunikacich a chodnicich se zamkovou dlazbou budou pouzity tuhé
poklopy.

Uzaviraci armatury (Soupata)

Na fadech budou pouzita pfirubova Soupata kratkych délek:
- v mistech rozvétveni sité (sekéni uzavéry) - v misté styku vice potrubi se osadi tolik uzavéra,
kolik je fadu,
- na odbockach pro hydranty,

Soupata budou ukladana piimo do zemé s teleskopickou zemni soupravou vyvedenou pod poklop.
- v komunikacich s zivicnym krytem budou pouzity samonivela¢ni poklopy.
- ve volném terénu, komunikacich a chodnicich se zamkovou dlazbou budou pouzity tuhé
poklopy.
Hydranty
Pro odvzdus$néni a odkaleni potrubi jsou navrzeny podzemni hydranty DN80/PN16 typ DUO K240
s teleskopickou zemni soupravou ukonéenou pod poklopem.

- v komunikacich s zivicnym krytem budou pouzity u podzemnich hydrantll samonivelacni

poklopy
- ve volném terénu, komunikacich a chodnicich se zamkovou dlazbou budou pouzity tuhé

poklopy.
Pro odbér vody pro pozarni Gcely jsou navrzeny nadzemni hydranty typ DUO K230 s vyvody 2xB
DN 80/PN16 se zaslepkami oteviranymi specialnimi adaptéry s lamacimi Srouby.

Podzemni i nadzemni hydranty budou na fad napojeny pfes Soupé v zemnim provedeni (popis
provedeni Soupat viz Uzaviraci armatury (Soupata)).
Pripojky
Pfipojky jsou feSeny v samostatné projektové dokumentaci IO 302 Vodovodni pfipojky. Pro jednotlivé
rodinné domy budou na navrhované litinové potrubi napojeny za Soupaty osazenymi za navrtavacimi
pasy.
- Skladba napojeni: - univerzalni navrtavaci pas DN100/PN16,

- Soupatko pro domovni pfipojku

- montazni teleskopicka souprava

- poklop — v komunikaci s zivicnym povrchem — samonivelacni

- ve volném terénu a v zamkové dlazbé — tuhy (48 ks)

8. Podminky pro provadéni stavby, montaz a technologické postupy

8.1 Provadéni stavby
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Nastup a doba vystavby objektu ve vztahu k ostatnim objektim stavby je feSena v celkovém POV
stavby. Rovnéz tak pfistupové cesty, skladky materialu, mezideponie, deponie a zafizeni stavenisté
jsou feSeny v ramci POV vypracovaného pro celou stavbu. Veskera zjisténa podzemni vedeni jsou
vyznacena v koordinaéni situaci dle podkladi jednotlivych spravcl. Pred zahajenim zemnich praci
budou vytyéeny a vyznadeny v terénu vSechny stavajici inzenyrské sité a podzemni objekty. Jejich
poloha bude ovéfena jednotlivymi spravci a majiteli.

8.2 Koordinace se souvisejicimi objekty

Stavba dil¢iho objektu bude koordinovana se vSemi objekty pfedmétné stavby.
Jakékoliv odchylky stavby a pfipadné zmény je nutné projednat pfedem se zhotovitelem projektové
dokumentace a Odborem spravy infrastruktury Magistratu mésta Plzné.

8.4 ZkousSky

Pokud je celkova délka potrubi rozdélena na nékolik Usekl pro provedeni tlakové zkousky a v§echny
Useky byly uspésSné odzkouseny, musi byt odzkouSena cela délka potrubi na provozni pretlak.

V pribéhu provadéni stavby budou provadény zkousky zhutnéni loze pod potrubim, bocniho obsypu a
zasypu dle CSN EN 1610 a CSN 72 1006.

8.3 Zameéreni

Pfed obsypem potrubi, po uspésnych tlakovych zkouskach, proplachu a desinfekci provedenych v ramci
vystavby objektu, bude provedeno zaméreni potrubi a armatur v JTSK a Bpv. Po provedeni povrchi
komunikaci bude provedeno doméreni v§ech poklopl a nadzemnich hydrantd.

8.4 Prejimaci podminky

Po predchozim projednani s vlastnikem (zastoupenym spravcem VHI) a provozovatelem mohou byt
nové vodovodni Fady predany vlastnikovi.

Soucasti prevzeti nového vodovodu:

- rozhodnuti o povoleni ke zfizeni vodniho dila a doklady v rozsahu stavebniho povoleni,

- zprava o plnéni podminek stavebniho povoleni,

- popis a zdivodnéni provedenych odchylek od stavebniho povoleni,

- dokumentace skute¢ného provedeni stavebnich objektd,

-k jednotlivym zafizenim technicka dokumentace, provozni pfedpisy, pokyny a navody k obsluze
véetné poZadavkd na rozsah a terminy udrzby, navody pro pfipad poruchy a signalizace, seznam
nahradnich dilG, seznam pfedepsanych ochrannych a bezpec¢nostnich pomcek,

- uplna technicka dokumentace k fizeni provozu popisujici veskeré vazby uvnitf Fidiciho systému,

- ke vSem vyrobkim, které jsou ve styku s pitnou vodou, budou predany pozadované doklady ve
smyslu vyhlasky ¢.409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na Upravu vody, ve znéni jejich zmén.

- ke vSem vyrobkim, které budou zabudovany do dila, doklady dle zakona ¢.22/1997 Sb., (o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu), v platném znéni a
souvisejicich vyhlasek,

- atesty dodanych material( na stavbu a technologickych zafizeni budou pfedany v ¢eském jazyce,

- zapis o fyzickém odevzdani a prevzeti stavby budoucim provozovatelem potvrzeny ucastniky Fizeni
v¢. dokladu o odstranéni vad v tomto zapise uvedenych,

- zkusSebni protokoly o zkouskach vodotésnosti vSech Usekll jednotlivych stok (v pfipadé trvalého
ulozeni stok pod hladinou podzemni vody protokoly o zkouskach infiltraci), popf. dalsi doklady
pozadované dalSimi normami a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi

- protokol o technické prejimce vodovodu a jeho objektd vE¢. kontroly osazeni poklopl po dokoncéeni
definitivnich povrchd,

- souhrnna dokumentace k provadénym zemnim pracim, obsahujici i doklady o predepsanych
zkouskach — tj. protokoly o dodrzeni pfedepsané miry zhutnéni loze, bo¢niho a kryciho obsypu a
hlavniho zasypu potrubi,

- souhrnna dokumentace k provadénym betonafskym pracim, obsahujici i doklady o predepsanych
zkouskach,

- doklad o likvidaci vS§ech odpadu vzniklych v priibéhu realizace stavby v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. v platném znéni,
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- doklad o tom, Ze zhotovitel stavby provedl proplach a dezinfekci potrubi (jedna se o vodovodni fady)
v€etné vysledku rozboru vzorku vody dokladajici nezavadnost pitné vody, dolozeni hygienickych
atest(l a prohlaseni o shodé pouzitého materialu. Doklady musi byt odsouhlaseny provozovatelem,

- doklady o zkouSkach vodotésnosti vodovodniho potrubi, tlakovych zkouskach, popf. dalSi doklady
pozadované dal$imi normami a obecné platnymi pfedpisy a nafizenimi,

- prohlaseni o shodé a navody na dodané vyrobky,

- dokumentaci skute€ného provedeni stavby, v rozsahu a &lenéni odpovidajici
> ,Metodickym pokyn(m pro zpracovani vybranych tdaji z majetkové evidence vodovodl a

kanalizaci“ vydanych MZe CR &.j. 29192/2002 —6000,
» vyhlaSky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb § 4 a pfip. dalSich,
rozsah dokumentace a kompletnost ovéfuje provozovatel,

- doklady o vyty&eni stavby opravnénou osobou,

- doklady o vyty&eni podzemnich zafizeni jejich spravci

- geometrické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby na DVD/CD a v soufadnicove siti JTSK a
vySkovém systému BpV v€. zaméfeni k pevnym bodim,

Rozsah dokumentace a format dat ovéfuje provozovatel,

- majetkopravni vyporadani ve vztahu k pozemkdm, po kterych je sit vedena (sluzebnost), v
pfipadech, kdy vodohospodarska infrastruktura je vedena po pozemcich, které jsou také pfedmétem
pfevodu do vlastnictvi mésta, nebude sluzebnost zfizovana,

- geometricky plan vypracovany opravnénou osobou, odsouhlaseny katastralnim Ufadem,

- pofizovaci naklady pfedavaného dila,

- navrh na pfipadné doplnéni provozniho fadu (u objektd, které jiz maji provozni fad zpracovany) nebo
navrh provozniho fadu (u novych objektd),

- kolaudacni souhlas.

Investor stavby pfedava dokumentaci stavby ve Ctyfech vyhotovenich a to za téchto podminek:

a) spravce VHI prebira v jednom vyhotoveni vy$e citované doklady nejdéle souc¢asné s ,Protokolem o
pfedani investice®.

b) budoucimu provozovateli dila je nutno predat dokumentaci v jednom vyhotoveni do 14 dn(
pfed pfejimacim fizenim stavby spolu s dal§imi obvyklymi doklady potfebnymi k provozovani
predavané infrastruktury (napf. tlakové zkousky, inspekce potrubi, rozbory vody, zkousky hutnéni,
atesty, doplnék provozniho fadu apod.)

9. Charakteristika a popis technického reseni objektu z hlediska ochrany zivotniho
prostiedi a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zarizeni
béhem vystavby

Vlivy na obyvatelstvo — v priibéhu vystavby:

Charakter stavby nevyvola vyrazni ovlivnéni obyvatelstva béhem vystavby. Bude se jednat o zvySeni
hlukové zatéze, emisi prachu.

Po dobu vystavby bude zajistén pfijezd k jednotlivym nemovitostem. Ukladani vykopku bude mimo
ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Vykopek nesmi byt ukladan pod korunami strom( a
zatézovat kofenovy systém.

Budou zajistény vykopy pro ukladani potrubi. V no¢ni dobé budou vykopy fadné osvétleny. Pozemky
dotcené stavbou budou uvedeny do plivodniho stavu nebo vyuzity v souladu se zaméry povolenymi
stavebniho povoleni celé stavby.

Pravidla a zasady bezpecnosti prace stanovuje vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a
Ceského banského uradu.
- zakon €. 262/2006 Sb. - zakonik prace - §3
- zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi BOZ pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni
vztahy a provadéci vyhlasky k tomuto zakonu:
- nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich
- nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
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- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. - o podrobné&jSich pozadavcich na pracovidté a pracovni
prostiedi

- nafizeni vlady €. 406/2004 Sb. - o blizSich pozadavcich na zajisténi BOZP pfi praci s
nebezpecim vybuchu

- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb. - kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signall, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- narizeni vlady &. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci ve znéni NV €. 523/2002 a NV ¢&. 441/2004 Sb.

Zadavatel stavby uréi koordinatora BOZP

S ohledem na predpoklad, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice, nez dvou firem uréi
zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 14 zak. 309/2006 Sb. koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

U staveb trvajicich déle nez 30 pracovnich dnil musi zadavatel stavby v souladu s ustanovenim § 15
zak. 309/2006 Sb. oznamit zahajeni praci na stavbé oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace pro
stfedocCesky kraj nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli stavby.

Zadavatel stavby musi pfedat stavenisté zhotoviteli stavby zapisem o odevzdani stavenisté pfedavacim
protokolem nebo zaznamem do stavebniho deniku.

Od tohoto okamziku ve$keré povinnosti v oblasti BOZP prebira stavbyvedouci stavebnikem zvolené
odborné firmy pro zhotoveni zakazky spolu s koordinatorem BOZP.

PFi pfedani staveni$té budou veSkeré stavajici sité a podzemni objekty na stavenisti vyznaceny v terénu
a jejich pribéh ovéren jednotlivymi spravci a maijiteli objektd. O pfedani vyznaceni siti bude proveden
zapis do stavebniho deniku pfi pfedani stavenisté. U spornych pribéhd budou provedeny sondy.

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Prohlidka budouciho staveni$t¢ a jeho pisemné pfedani mezi zadavatelem stavby a jeho

zhotovitelem vCetné pfedani schvalené projektové dokumentace stavby.

2. Zajisténi ovéreni siti technické infrastruktury a podzemnich objektd, které jsou navrhovanou stavbou

dotéeny a jejich vytyCeni v terénu - postup praci provést v souladu s vyjadfenim spravc( téchto siti v

dokladové ¢asti PD.

S ochrannymi pasmy téchto siti musi byt prokazatelné pfed zahajenim zemnich praci seznameni

pracovnici zhotovitele stavby.

3. Provést zabezpeceni stavenisté jeho ohrazenim - na styku s vefejnou komunikaci (chodnikem)

provést ohrazeni ze stabilnich sloupkd, mezi nimiz bude horni ty¢ ve vysi 1,1 m a 1 mezilehla stfedni

tyc.

Ohraniceni liniové trasy v poli, v zatravnéné ploSe, Ize z jedné strany vykopu provést ve vzdalenosti1,5

m od hrany vykopu vhodnymi (pfemistitelnymi) zabranami, z druhé strany mlze ohrazeni tvofit zemina

z vykopu navrstvena do vySe min. 0,9 m, ktera bude ukladana min. 0,5 m od hrany vykopu. Vykopek

nesmi byt ukladan nad koreny strom( a stavajici sité.

Toto ohraniCeni musi byt zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti a musi byt opatfeno

bezpecfnostni znackou pro zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam.

4. Provadét dozor pii provadéni vykopovych praci, které musi byt provadény v souladu s ustanovenim

kap. lll. a IV. 3. pfilohy NV &. 591/2006 - napf.:

- pfi vykopu tvoficim pfekazku na vefejné komunikaci pro pési zajistit BOZ zabradlim

- pfi vykopu na vefejném prostranstvi zajistit pfechody a prejezdy

- zajistit bezpecny sestup do vykopu

- zajistit stabilitu okolnich staveb

- kontrolovat stav stén vykopl a pazeni

- v ochranném pasmu inzenyrskych siti zabezpecit provadéni vykopl podle podminek spravci téchto
siti danych v dokladové ¢asti PD (napf. ru¢ni vykopy, podminky pro provedeni kfizeni siti),

- zajistit odstrafiovani nesoudrznych materiall ze stén vykopu a odstranovani nezadoucich prekazek,

- zajistit odbornou kontrolu vykopu a jejich zafizeni v dobé preruseni praci,

- zajistit dohled nad provadénim vykopovych praci ve hloubce vétsi nez 1,3 m.
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5. Zajistit stabilitu stén vykopu proti sesuti (ustanoveni V. kap. 3. pfilohy NV €. 591/2006Sb.) - napf.:

- svislé bocni stény ruéné kopanych vykopl musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétsi nez:
1,3 m v zastavéném uUzemi 1,5 m v nezastavéném uzemi, pficemz pfi nesoudrznych zeminach,
podmacenych zeminach, nebo tam, kde je vykop namahan offesy je nutné provést pazeni i v
hloubkach mensich,

- pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy,

- min. svétla Sitka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby je 0,8 m,

- pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani
odpazeného vykopu,

- hrozi-li pfi odstrafiovani pazeni nebezpedi sesuti st&n vykopu, nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti
musi byt pazeni ponechano v potfebné vySce ve vykopu.

6. Zajistit odborné provadéni montéznich praci
Pfi vSech stavebnich pracich na stavenisti zabezpecit pracovniky pracovnimi pomdlckami a
ochrannymi prostredky, jejichz poskytovani uréuje NV &. 495/2001 Sb.

V Praze, duben 2025 Vypracovala: Ing. Olga Malkova
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