



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 – DEMOLICE MOSTU EVČ. 145-006
- SO 002 – DEMOLICE MOSTU EVČ. 145-007
- SO 003 – DEMOLICE MOSTU EVČ. 145-008
- SO 101 – KOMUNIKACE
- SO 111 – NÁPOJENÍ LESNÍ CESTY
- SO 171 – PROVOZOVNÍ KOMUNIKACE
- SO 180 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 190 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 201 – MOST PŘES OTAVU
- SO 202 – OPĚRNÁ ZĚD SMĚR HARTMANICE

KATASTRÁLNÍ MAPA:

- 7143/77 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN
- HRANICE K.Ú.

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Sdělovací spojové neověřené podzemní

POZNÁMKA:

ZÁŘEZ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZHOTOVITEL NESMÍ ZAČÍT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA MIMO MOST
- VOZOVKA MIMO MOST OBNOVA KRYTU TL. 0,100m
- VOZOVKA NA MOSTĚ
- VOZOVKA OCELOVÉ KOMUNIKACE
- NÁPOJENÍ ASF. VRSTEV
- CHODNÍK/RÍMSA
- OHUMUSOVÁNÍ NASYPŮ
- OHUMUSOVÁNÍ VÝKOPŮ
- DEMOLICE
- ODLAŽENÍ VÝKOPU PROPUSTKU / TĚŽKÝ KAMENNÝ ZAHOZ / KAMENNÁ ZĚD
- DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE
- REKULTIVACE
- KÁČENÍ ZAPOJENÉHO POROSTU
- KÁČENÍ STROMŮ
- HRANICE CHKO ŠUMAVA
- PODELNÁ DRENÁŽ
- OBVOD STAVBY
- NOVÝ STAV
- PROVIZORNÍ STAV

LEGENDA SVODIDEL A ZÁBRADLÍ

- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H2
- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H1
- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ MOSTNÍ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H2
- OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SVODIDLO S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H2
- MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu	
Investor:	SÚSPK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 162 326 00 Plzeň

Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky: 16 035 03	HIP: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
Schválil: Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA	
Tech. kontrola: Ing. Martin KUDRNAC	Vypracoval: Ing. Lubomír JOSEK	
602256144, mku@pontex.cz	724553360, lha@pontex.cz	

Objednatel:	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Obec:	Dlouhá Ves, Sušice	Kraj:	Plzeňský
Akce:	II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES			Datum	Stupeň
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY			06/2025	PDPS
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:500			Souprava	Č. přílohy
				C.3	