



### Přehled konstrukčních materiálů

#### Beton

Podkladní beton	C 12/15	X0
Výplňový beton	C 25/30	XC2, XA1
Mikropiloty	C 30/37	XA1
Základy	C 30/37	XC2, XA1
Dřík	C 30/37	XF4, XD3
Římsy	C 30/37	XF4, XD3
Obrubníky	C 30/37	XF4
Betonové lože pod dlažbu a obrubníky	C 20/25n	XF3

#### Ocel

Betonářská výztuž	B500	B
Krytí	minimální	45 mm
Krytí	jmenovité	55 mm

### Poznámky

- ŘÍMSA JE K DŘÍKU ZDI KOTVENÁ POMOCI BETONÁŽSKÉ VÝZTUŽE VYTAŽENÉ Z DŘÍKU ZDI.
- ODVODNĚNÍ RUBU ZDI BUDE PROVEDENO V SOULADU S VL4 204.01a.
- VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE PŘED LÍCÍ ZDI BUDE PROVEDENO V SOULADU S VL4 204.01.
- ŘÍMSA BUDE OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM DLE VL4 401.01a.
- NA VIDITELNÉM MÍSTĚ BUDE V LÍCI ZDI PROVEDEN LETOPOČET VÝSTAVBY ANALOGICKY DLE VL4 209.01.

### II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu

Investor:



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 162  
326 00 Plzeň

Výškový systém:

Bpv

Souřadnicový systém:

S-JTSK

Číslo zakázky:	16 035 03	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Martin ŠTAFFEN
Tech. kontrola:	Ing. Martin KUDRNÁČ	Vypracoval:	Ing. Martin ŠTAFFEN
602256144, mku@pontex.cz		776500066, mst@pontex.cz	



Objednatel:	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Obec:	Dlouhá Ves, Sušice	Kraj:	Plzeňský
Akce:	II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES				Datum
Část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ				06/2025
Objekt:	SO 202 – OPĚRNÁ ZEĎ SMĚR HARTMANICE				Stupeň
Příloha:	POHLED NA ZEĎ				Č. přílohy
					PDPS
					D.1.2.2.
					05