1/145, PRESTAVBA MOSTU 145-006, 007, 008, DLOUHA VES

Sprdva a Gdrzba silnic Plzefiského kraje, p.o., Koterovskd 162, 326 00 Plzen, tel.: 377 172 403, E—mail: posta@suspk.eu

Investor:

SUSPK

Sprava a udrzba silnic Plzeniského kraje, p.o.

Koterovska 162
326 00 Plzen

V¢Skovy systém: Bpv

Soutadnicovy systém:

S—-JTSK

Cislo zakdazky:

16 035 03

HIP:

Ing. Daniel SINDLER, Ph.D.

724007830, dsn@pontex.cz

2

Schvalil: Ing. Petr SOUCEK

W IR~

Zodp. projektant: Ing. Martin STAFF
776500066, mst@pontex.cz

PNIE?

P¥iloha:

oS0 001,2,3 ~ DEMOLICE STAVAJICICH MosTl
TECHNICKA ZPRAVA

Tech. kontrola:  Ing. Martin, KUDRNAC | Vypracoval: Ing. Martin SﬂFFg
602256144, mku@pontex.cz 776500066, mst@pontex.cz

L
Objednatel: SOS Plzefiského kraje, p.o. | Obec: Dlouhd@ Ves, SuSice | Kraj: Plzetisky
akce:  |l/145, PRESTAVBA MOSTU 145-006, 007, 008, DLOUHA VES D/""“m Stupert
. o 06/2025 PDPS
cast D DOKUMENTACE OBJEKTU T e

D.1.0.1.
01




11/145, prestavba most( 145-006, 007, 008, Dlouha Ves
‘N SO 001, 002 a 003 — Demolice stavajicich most(

Technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA

Obsah
1. 1dentifikacni Udaje MOSTU ......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiicreese e sse s s s s e sanasssssesssssessnsssssssssssassnnnnnnsns 2
2. ZAKIadni Udaje 0 MOSTUL......ccceeueirieeiirereeeereneeseererassesrenasserenassssrenssssssenssssssensssssrensssssnensssssnnnnns 2
A) MOST EV.C. 145-006 .....cceurieieeiieeeecieee ettt e e eete e e e eetee e e eeteeeeeebaeeeeestaeaesastasaesastasessastaeaesastaseesassaneesnns 2
D) MOSE EV.C. 1A5-007 ...ttt ettt e e et ee e e ettt e e e eette e e e eetbeeeeeabeeeeesbeeeeesseeeeesseeaeasreeeeansees 3
C) MOSE EV.C. 145-008 ......ouvrriiiiieieeiiiiiiteeee e e et eeiiirree et e e eeessttareeeeeeeeesssbareeeeeseeesssraseeeeeseeessssrsseeseesensnses 3
3. Zdlivodnéni stavby mostu a jJeho UMIStENI.......ccccevrieereenncieeiiriirereennieeereeeeerennnsseeessseeesnnnnssssssesans 4
a) Navaznost PD na predchozi dokumentaci, Ucel mostu a pozadavky na jeho feseni...................... 4
b) Charakter premostoVane PIEKAZKY .........coveiiiuieeereeeeeee et et et eetee e eteeeeteeeeate e et e eetaeeeareeeneeeeneeas 4
C) UZEMNT POAMINKY ...ttt ettt ettt ettt et et e e e e s et ese s et seete st eessere e enseeeeenesenereseas 4
d) GeoteChNICKE POAMINKY ...ccciiieeieiiee ettt e et e e et e e e et e e e e eeataeeeeearaeeeeearaeeesenraeeeeans 5
4, TeChNICKE FESENI.ccuuuuriiiiiiiiiieiiiiiiiiiiinireisineiirrresssesssestnrrsssssssssssssnerensssssssssssneserssssssssssssssenane 5
a) Popis KONSErukce MOSTU 145-006 .........ccueeeeeiiriieeeiiieeeeeiieeeeeieeeeeeiteeeeeereeeeeeraeeesesraeeseearaeeesassaeeeanns 6
b) Popis KONSEruKCe MOStU 145-007 .......uviiieeiiiee ettt e ettt e eetee e e et e e e eatee e e e eareeeeeateeeeenreeaeennees 7
) Popis konstrukce MOStU 145-008........ccceccriieiiiiieeeeiieeeeeitreeeeeetreeeeeitreeeeeetreeeesssseeaeasseeeesasseeeesasseeens 9
5. DEMOIICE MOSTU ..ceeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiererereresesesesesesesesesesesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnns 11
a) Postup a technologie demoliCe MOSTU ......cccciiiiiiiiiee et e aaeee s 12
b) Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii vystavby.........ccccecvieeiiiiieeiiiiieec e, 12
C) SOUVISEJICT ODJEKLY STAVIY ..veiiiiiiiie ettt et et e et e e et e e e e ba e e e e anaeeeeenneas 13
) VZEAN K UZEM.etiiiiiiiiee ettt e e ettt e e e et e e e e ab e e e eeaaeeeeesseeeeesseeeeenssaeasensaeans 13
6. Pfehled provedenych vypo¢tl a konstatovani rozhodujicich dimenzi a prifezl......cccccuuueeeeenns 15
7. Redeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace....... 15
8. Technické specifikace dila......cccceciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirr e rs s ss s e s s s s e s nasasssssssnns 15
9. DalSi stupNE dOKUMENTACE.....cuuuiiieeeciiiiecirereeerrreeeerereeeererasserenassesrennsssssennsssssenassssnennnssnnens 16
Pontex, spol. sr.o. strana: 1

Na hfebenech I1 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4



PNIE?

11/145, prestavba most( 145-006, 007, 008, Dlouha Ves
SO 001, 002 a 003 — Demolice stavajicich most(
Technicka zprava

1. Identifikacni udaje mostu

a) stavba
objekt Cislo
b) ndzev mostu
c) evidencni ¢islo mostu

d) katastralni Uzemi
obec
kraj

e) budouci vlastnik

budouci spravce
f) pozemni komunikace
g) bod kfizeni

h) staniceni
- 145-006
- 145-007

- 145-008

[1/145, prestavba mostl 145-006, 007, 008, Dlouha Ves
SO 001, SO 002 a SO 003

Most pred obci Dlouha Ves
145-006, 145-007, 145-008

Dlouhd Ves u Susice [626538], Nuzerov [759732]
Dlouhd Ves
Plzensky

SUS Plzefiského kraje, p.o.
Koterovska 162, 326 00 Plzen
dtto

11/145
reka Otava
liniové
km 10,449
km 10,548
km 10,688

i) stanieni premostované prekazky

j) uhel kfizeni
- 145-006
- 145-007
- 145-008
k) volna vyska pod mostem

- 145-006
- 145-007

- 145-008

2. Zakladni udaje o mostu

a) Most ev.¢. 145-006

a) charakteristika mostu

b) délka premosténi
c) délka mostu
d) délka nosné konstrukce

neni znamo

28,89 gr
62,22 gr

62,22 gr

2,5m
3,8m

4,0m

Trvaly silnicni most o dvou polich, jednopodlazni,
nepohyblivy s neomezenou vyskou. Smérové je most v
pfimé. Spodni stavbu tvofi masivni Zelezobetonové stojiny.
Nosnou konstrukci tvofi spojita monoliticka deska. Rimsa na
pravé strané jiz odpadla, na levé strané ve Spatném stavu.
Na levé fimse je osazeno ocelové svodidlo, po obou stranach
doplnéno provizorni betonové svodidlo. Kryt vozovky je
zivicny.

18,35 m

20,55 m

19,85 m
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e) rozpéti jednotlivych poli
f) Sikmost mostu

g) volna Sitka mostu

h) sitka prlichoziho prostoru
i) Sirka mostu

j) vyska mostu nad terénem
k) stavebni vyska

[) plocha nosné konstrukce
m)zatiZitelnost mostu

b) Most ev.¢. 145-007

a) charakteristika mostu

b) délka premosténi

c) délka mostu

d) délka nosné konstrukce
e) rozpéti jednotlivych poli

f) Sikmost mostu

g) volna Sitka mostu

h) sitka prlichoziho prostoru
i) Sirka mostu

j) vyska mostu nad terénem
k) stavebni vyska

[) plocha nosné konstrukce
m) zatizitelnost mostu

c) Most ev.c. 145-008

a) charakteristika mostu

8,1+8,1 m (kolmo 3,7+3,7 m)

28,89 gr

6,70 m (zuzZeno bet. svodidly na cca 4,6 m)
6,90 m

3,8m

1,06 m

6,9x19,85=136,97 m?

Vn=6t

Vr=121t

Trvaly silniéni most o osmi polich, jednopodlazni,
nepohyblivy s neomezenou vyskou. Smérové je most v
primé. Spodni stavbu tvofi masivni stojiny z kamenného
kvadrového zdiva. Nosnou konstrukci tvofi soustava
prostych poli ze spfazené ocelobetonové konstrukce. Rimsy
po obou stranach. Do fims kotveno ocelové zabradli se
svislou vyplni. Kryt vozovky je Zivicny.

108,80 m

115,49 m

110,30 m
10,61+10,61+10,33+10,3+10,34+10,16+10,37+10,56 m
(svétlost otvora)

62,22 gr

6,50 m

0,73 m

7,20 m

4,85 m

0,97 m

7x110,3=772,1 m?

Vn=121

Vr=181

Trvaly silnicni most o jednom poli, jednopodlazini,
nepohyblivy s neomezenou vysSkou. Smérové je most
v oblouku srozsitenim do kfizovatky na obou stranach.
Spodni stavbu tvofi masivni krajni opéry z kamenného
radkového zdiva. Rozsitenda ¢ast opéry 2 po pravé strané je
monolitickd Zelezobetonovd. Nosnou konstrukci tvofi
kamennad klenba z LK tl. 0,5 m rozsifena Zlb. prostou deskou.

Pontex, spol. sr.o.
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Rimsy po obou stranach. Do Fims kotveno ocelové zabradli
se svislou vyplni. Kryt vozovky je Zivicny.

b) délka premosténi 7,15 m

c) délka mostu -

d) délka nosné konstrukce 9,60 m

e) rozpéti jednotlivych poli 7,15 m (svétlost)
f) Sikmost mostu 62,22 gr

g) volna Sitka mostu 8,50 m

h) sitka prlichoziho prostoru 0,73 m
i) Sirka mostu 9,0m
j) vyska mostu nad terénem 5,35m

k) stavebni vyska 1,41 m

[) plocha nosné konstrukce 9x9,6=86,4 m?

m)zatiZitelnost mostu Vn=10t
Vr=22t

3. Zduvodnéni stavby mostu a jeho umisténi

a) Navaznost PD na predchozi dokumentaci, uel mostu a pozadavky na
jeho reseni

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni vypracovanou firmou PONTEX 04/2023 a splriuje poZadavky stanovené ve stavebnim
povoleni vydanym Méstskym Gradem Susice ze dne 05.09.2024 ev.¢.: SUS-11874/2024, ¢.j.
2007/24/DOP/Pa. V ramci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby doslou pouze ke
zpresnéni nékterych rozmérd spodni stavby, které vyplynuly z podrobnéjsiho zpracovani PD.

b) Charakter premostované prekazky

Mosty prekonavaji feku Otavu, kterd je v misté mostu pfima bez vyraznéjsich meandr(. Na
zaCatku Useku se nachazi stary nahon. V misté mostu 145-007 se nachazi jez.

c) Uzemni podminky

Stavba se nachazi v extravilanu obce Dlouha Ves. Okoli stavby je nezastavéno. Pouze v blizkosti
mostu 145-008 po levé strané se nachazi stodola. V dobé demolice mostl bude jiz zprovoznén
novy most. Ten bude postaven v tésné blizkosti stavajiciho mostu 145-006.

Stavba bude probihat v hlubokém udoli feky Otavy v blizkosti obce Dlouha Ves. Po obou
brezich jsou vedeny silnice 2. ttidy. Za témito silnicemi se nachazeji lesni pozemky, terén se
zde prudce zveda.

Novy most se nachazi v oblouku. Niveleta mostu je navriena tak, aby bylo zajisténo plynulé
napojeni stavajici silnice 11/145 na obou stranach rfeky Otavy. Navrhovana stavba pouze lehce
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upravuje smérové vedeni silnice 11/145, a tak navrzené Upravy silnice nijak nezméni charakter
uzemi.

Stavenisté predmétné stavby se bude nachazet v prostoru stavajici silnice 11/145 a jejiho
blizkého okoli.

d) Geotechnické podminky

Vysledky inZzenyrskogeologického priizkumu Ize shrnout do nasledujicich bodu:

e skalni podlozi v zajmovém Uzemi tvofi pararuly a migmatitizované pararuly, které lze
predpokladat v hloubce mensi nez 5 m pod terénem. Ve svrchni z6né o mocnosti do
cca 2 m jsou pararuly navétralé a hloubéji zdravé az masivni.

e Kvartérni pokryv tvofi v udolni nivé ulehlé, hrubé zrnité a balvanité Stérky a ve svazich
podél nivy prevazneé hlinitokamenité suté.

* Nosné prvky pripadnych novych mostl doporucujeme zaloZit na hlubinnych zakladech
vetknutych do skalniho podlozZi. Lze uvaZzovat s vyuZitim velkoprlimérovych pilot nebo
mikropilot.

e Hladina podzemni (pofi¢ni) vody bude zastizena v Urovni povrchové vody v korytu
vazana na prulinové propustny kolektor stérkd. Dalsi zvodnéni je vazané na hlubsi
puklinové systémy ve skalnim masivu.

e Podzemni vodu doporucujeme hodnotit jako slabé agresivni na beton (stupen
agresivity prostiedi XA1 dle CSN EN 206).

* Vykopy budou zastizeny nesoudrzné zeminy a nesoudrzné zvodnélé zeminy, a proto
doporucujeme stény vykopU zabezpelit pazenim provedenym v predstihu pred
zahdjenim vykopu.

Tento posudek byl vypracovdn na zakladé archivnich geologickych prlzkumd a mapovych
podkladid. V prubéhu realizace stavby doporucujeme minimdlné provedeni prejimky
zakladové spary geologem, popf. provadéni geologického dozoru pfi realizaci predvrtl pro
piloty.

4. Technické reSeni

Pfed zahajenim stavby dojde k ozndmeni spravcim inZenyrskych siti o zahdjeni stavby.
V prostoru stavby na pravém brehu rfeky Otavy se nachazi neprovozované SEK spolecnosti
CETIN, které budou v rozsahu stavby zruseny bez ndhrady.

Pred zahdjenim praci se musi zhotovitel seznamit s vyjadrenimi spravc( inZenyrskych siti
a dotCenych organ( statni spravy, ktera jsou nedilnou soucasti tohoto projektu. Pokud
propadla jejich platnost, je tfeba pozadat o nové vyjadreni.

Zhotovitel musi pred zahajenim stavby vypracovat havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.
a povodnovy plan dle TNV 75 2391.
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a) Popis konstrukce mostu 145-006

Zalozeni

Neznamé.

Spodni stavba

Spodni stavba je masivni, tvofena dvéma krajnimi opérami (podpéra 1 a 3) s Sikmymi kridly
navazujicimi na nabfeZni zdi vodoteCe a stirednim pilifem (podpéra 2). Opéry jsou z
kamenného zdiva (kombinace hrubého radkového a zdiva z lomového kamene). Stredni pilit

je z monolitického betonu.

Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvorena spojitou Zelezobetonovou monolitickou deskou o dvou polich.
Rozpéti kolmo 3,7+3,7 m (3ikmo 8,1 + 8,1 m). Sikmost konstrukce 26°(leva). Krajni hrany desky
jsou zesileny Zelezobetonovymi tramy Sirky 0,3 m. Mostni zdvéry - nejsou patrné (patrné
podpovrchové).

Vozovka
Asfaltova (tloustka nezjistovana). PFi¢ny sklon oboustranny.

Izolace

Izolaéni systém neni identifikovan.

Rimsy

Betonové monolitické. Rimsa na pravé strané jiz odpadla. Na levé strané je fimsa ve patném
stavu.

Zachytna zarizeni

Na levé strané ocelové silni¢ni svodidlo se sloupky zabetonovanymi do monolitické fimsy. Na
pravé strané ocelové svodidlo jiz neni. S ohledem na stav konstrukce jsou na mosté osazena
po obou stranach provizorni betonova svodidla.

Dopravni znaceni

Na zacatku objektu je osazeno na sloupku evidencni Cislo mostu, nazev vodotece a dopravni
znacky B13 (10t), E5 (12t) a E13 (mimo linkovy bus). Pfed a za betonovymi svodidly jsou
smérové desky Z4. Na levém ocelovém svodidle jsou osazeny smérové sloupky Z11 (modré
barvy).
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Odvodnovaci zaftizeni

Na mosté nebylo nalezeno Zzadné odvodnovaci zafizeni.

Uzemi pod mostem

Koryto pod mostem zpevnéno kamennou dlazbou ukladanou na sucho (kamenna rovnanina).
Pristupové cesty

Stavajici most je pfristupny po komunikaci 11/145. Uzemi pod mostem pfistupné z koryta
vodotece. Je vSak nutno pocitat se ztizenym pristupem do koryta vodotece s ohledem na vysku
kamennych zdi starého nahonu a zalesnéného okoli mostu.

Rozsah demolice

Rozsah demolice je vyznacen ve vykresové priloze. Predpoklada se odstranéni mostniho svrsku
a demolice nosné konstrukce. Demolice stfedniho pilire bude provedena min. 0,4 m pod
uroven dna toku a nasledné proveden zasyp tézkym kamennym zasypem. Ten bude proveden
z mistnich kamenl (napf. z rozebranych ¢asti plvodnich zdi). Pfesna Uprava dna vodotece
v misté mostu bude upresnéna na misté za Ucasti zastupcl ochrany prirody a Povodi Vitavy.
Opéra OP1 a terén za opérou bude odbourana do urovné cca 507.700 m n.m. Terén bude
rekultivovdn a proveden ve sklonu min. 5% smérem k vodnimu toku. Povrch odbourané opéry
bude odlazdén lomovym kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm. Provedeni odlazdéni
analogicky dle VL4 206.02. Opéra OP3 bude ponechana v linii navazujicich kamennych zdi
historického kandlu.

Rekultivace navazujiciho uzemi

Provede se odstranéni vozovkovych vrstev za opérou OP3 az k mostu ev.¢. 145-007 v tl. cca
0,5 m. Nasledné se povrch plvodni komunikace ohumusuje tl. 0,15 m a oseje travou.

Povrch terénu v misté odstranéné konstrukce vozovek i dalSich terénnich Uprav bude
rekultivovan s vyuzitim odloZzené humodzni vrstvy a dalsi vhodné zeminy mistniho pavodu.
Plochy budou zatravnény lu¢ni smési lokalniho pivodu nebo budou ponechany samovolné
sukcesi. Standardni prodavané travni smési nebudou pouzity.

b) Popis konstrukce mostu 145-007

Zalozeni

Neznamé, pravdépodobné plosné.

Spodni stavba
Je masivni z kamenného zdiva (fadkové zdivo), tvorena dvéma krajnimi opérami s

rovnob&inymi kiidly a sedmi mezilehlymi pilifi. Ulozné prahy — ZB monolitické konzolové
vyloZzené do otvoru, vyloZeni neni v kazdém poli stejné od 0,60-1,40 m.
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Nosna konstrukce
8 prostych poli. V kazdém poli 3 hlavni ocelové nosniky, v poli 3 a 6 valcované ,1“ nosniky,
ostatni pole nytované ,1“ nosniky. Sikmost konstrukce 56° (levd). Na hlavnich nosnicich
nasazena ZB monolitickd deska vykonzolovana pod chodniky. Nosna konstrukce je v poli
ztuzena 3ks mezilehlych ZB monolitickych pfi¢nikd. Mostni zavéry nejsou patrné, nejspise
podpovrchové (tésnénd dilatacni spara).
Vozovka
Asfaltova v poli 1 a 8 (tloustka nezjistovana) Ostatni pole kamenna dlazba z Zulovych kostek.
Izolace
Izolacni systém neni identifikovan.
Chodniky
Betonové monolitické se Zulovymi obrubniky.
Rimsy
Betonové monolitické (slabé vyztuzeny beton).
Zachytna zarizeni
Na obou stranach je osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni z otevienych profild.
Dopravni znaceni
Na zac¢atku mostu na sloupku osazeny 4 informativni smérové dopravni znacky. Evidenc¢ni €islo
mostu umisténo pred mostem ev.C. 145-006 a za mostem ev.C. 145-008 na spolecném
sloupku.
Odvodnovaci zarizeni
V obrubé chodnikl (2ks v kazdém poli).

Uzemi pod mostem

Koryto pod mostem zpevnéno vyskladanymi kameny na sucho do vyztuzného drevéného
rostu.

Pristupové cesty

Stavajici most je pristupny po komunikaci 11/145. Pro zpfistupnéni Uzemi pod mostem bude u
opéry OP1 na pravé strané komunikace zfizena sjezdova rampa do prostoru koryta reky. Mélké
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kamenité dno bude pouze v nezbytné nutném rozsahu vyrovnano kamenitym mistnim
materidlem. Dle poZadavku Spravy NP Sumava bude pouZit lomovy kdmen frakce od 150 mm
vySe. Z hlediska ochrany pfirody je zcela nepfipustné vyuziti vapencového matieralu nebo
stavebni suté. Pratok vody skrz most nebude vyrazné omezen, a to v celé délce po celou dobu
demolice. Za nizkého stavu vody pristupnd vSechna pole.

Rozsah demolice

Rozsah demolice je vyznaden ve vykresové pfiloze. Pfedpokladad se odstranéni mostniho
svrsku, demolice nosné konstrukce a demolice stfednich pilitd. Opéra OP1 bude c¢astecné
odbourana tak, aby navazovala na sklon svahu 1:1,5. V paté svahu bude proveden tézky
kamenny zdhoz svyuzitim materialu stavajici opéry. Opéra OP9 bude ponechana, po
odbourani uloZzného prahu bude horni povrch opéry odlazdén lomovym kamenem tl. 200 mm
do betonu tl. 150 mm. Kamenna rovnanina za pilifem P6 bude ¢astec¢né odebrana a upravena
do stabilniho tvaru.

Soucdsti demolice bude i Uprava dna feky v misté mostu. Provede se odstranéni ptvodnich
drevénych rostli a Uprava dna tézkym kamennym zasypem v rozsahu celého mostu. Pfesna
Uprava dna bude upresnéna na misté za Ucasti zastupcl ochrany pfirody a Povodi Vitavy. Po
dokonceni dokonceni demolice bude odstranéna docasna Uprava koryta a sjezdova rampa.
V misté sjezdové rampy bude svah pavodni komunikace upraven do pfirozeného tvaru.

V ramci demolice bude odstranéno stavajici ocelové zabradli se svislou vyplni. Vzhledem

k dobrému stavu zébradli bude toto odvezeno na spravcem stanovené misto (odvoz na SUSPK
stfedisko Susice) pro pripadné znovu vyuziti. Zabradli je ve vlastnictvi spravce mostu.

c) Popis konstrukce mostu 145-008

Zalozeni

Neznamé, pravdépodobné plosné.

Spodni stavba
Je masivni z kamenného zdiva (fadkové zdivo), tvorena dvéma krajnimi opérami s
rovnobéinymi a jednim $ikmym k¥idlem. Sikmé kfidlo v misté rozéifeni mostu je monolitické
Zelezobetonové. Povrch spodni stavby je opatien stfikanou cementovou omitkou (torkretem)
bez vloZzené betonarské vyztuze. Pouze pravé kfidlo opéry 1 (navodni strana) je bez torkretu.
Nosna konstrukce
Je tvorena kamennou klenbou o svétlosti 7,15 m v kolmém sméru. Sikmost konstrukce 56°
(leva). Povrch kleneb opatren stfikanou cementovou omitkou (torkretem) s vioZzenou KARI siti.
Mostni zavéry nejsou.

Vozovka

Asfaltova (tloustka nezjistovana).
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Izolace

Izolacni systém neni identifikovan.

Chodniky
Betonové monolitické se Zulovymi obrubniky.

Rimsy
Betonové monolitické (slabé vyztuzeny beton).

Zachytna zarizeni
Na obou stranach je osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni z otevienych profild.
Dopravni znaceni

Na mosté ve sméru na Hartmanice jsou osazeny na sloupku dopravni znacka B20a (60), B13
(10t), dodatkova tabulka E5 (12 t), dodatkova tabulka E13 (mimo linkovy bus), IS15a (Otava)

a 3x tabulka sev.c. mosti 145-008, 145-007, 145-006. Pred kfizovatkou (mimo most) je
osazena P6.

Odvodnovaci zaftizeni

Mostni odvodriovace prebalené vozovkou.

Uzemi pod mostem

Koryto pod mostem zpevnéno vyskladanymi kameny na sucho do vyztuzného drevéného
rostu.

Pristupové cesty

Stavajici most je pfistupny po komunikaci Il/145 a 11/169. Pro pfipadné zpfistupnéni tzemi pod
mostem bude s ohledem na okolity terén a hloubku dna od povrchu vozovky nutno vyuzit
tézkou zvedaci techniku. Provadéni demolice se vsak predpoklada vzhledem k relativné
malému rozsahu z povrchu terénu vné mostu. Pro demolici mostu se predpoklada pouziti
tézké bouraci techniky s dlouhym ramenem (pro rypadlo dosah min. 15 m).

Rozsah demolice

Rozsah demolice je vyznaden ve vykresové pfiloze. Pfedpokladad se odstranéni mostniho
svrsku, demolice nosné konstrukce a opér do Urovné terénu. Terén za opérami bude upraven
do sklonu 1:1,5. V prostoru mezi mosty 145-008 a 145-007 bude odstranéno zabradli, Fimsy,
vozovka a horni ¢ast zdi v ndvaznosti na navazujici zdi podél vodoteci. Terén bude upraven v
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navaznosti na okolni terén (svah nad sousedni stodolou, terén za zdi podél vodotece...) a
rekultivovan.

V ramci demolice bude odstranéno stavajici ocelové zabradli se svislou vyplni. Vzhledem
k dobrému stavu zabradli bude toto odvezeno na spravcem stanovené misto (odvoz na SUSPK
stredisko Susice) pro pripadné znovu vyuziti. Zabradli je ve vlastnictvi spravce mostu.

Rekultivace navazujiciho uzemi

Soucasti tohoto objektu bude rekultivace az k vozovce komunikace —SO 101. Bude odstranéna
konstrukce vozovky a povrch bude rekultivovan (blize viz B.5). Soucasné budou odstranéna
svodidla podél odbocujici komunikace. Doplnéni novych svodidel podél silnice 11/169 a Uprava
krajnice bude soucasti SO 101.

Povrch terénu v misté odstranéné konstrukce vozovek i dalSich terénnich Uprav bude
rekultivovan s vyuzitim odloZzené humodzni vrstvy a dalsi vhodné zeminy mistniho pavodu.
Plochy budou zatravnény lu¢ni smési lokalniho pivodu nebo budou ponechany samovolné
sukcesi. Standardni prodavané travni smési nebudou pouzity.

5. Demolice mostu

Zahajeni demoli¢nich praci se smi uskutecnit jen na zakladé pisemného prikazu odpovédného
pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomuckami uréenymi v technologickém postupu praci. Demoli¢ni prace mohou
provadét pouze kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem odpovédného pracovnika.
Veskeré prace na demolici mostu musi probihat tak, aby za Zadnych okolnosti nemohlo dojit
k ohrozeni zdravi pracovnik(i. Materidl z demolovaného objektu se musi odstrariovat tak, aby
nedoslo k pretizeni pomocnych konstrukci a skladovat tak, aby neomezoval pribéh demolice.
Bourani nesmi byt zahdjeno, popf. preruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané
konstrukce. Tento poZadavek plati i v pfipadé nutného preruseni praci z divodu nahlého
zhorseni povétrnostnich podminek.

Nezbytnym podkladem pro provedeni demoli¢nich praci je RDS a technologicky postup
bourani, které v sobé zahrnou vsechny technologické postupy podle moznosti zhotovitele.
Béhem demolicnich praci je potfeba v ndvaznosti na zvolenou technologii pfipadné osadit
pomocné konstrukce pro zajisténi stability mostni konstrukce. Vzhledem k rozmérim
konstrukce resp. jednotlivych poli se ale nepredpoklada.

Pfi demolovani plivodnich mostl budou splnény nasledujici podminky:

* Demolice mostl mUiZe zacit az po zprovoznéni nového mostu a prevedeni dopravy na
novy most.

e Demolice mostl bude probihat postupné tak, aby byl zajistén pristup k bourané
konstrukci.

* Po dobu demolice se nesmi v prostoru pod mostem pohybovat Zadné osoby.

* Bourany material bude neprodlené a prlbézné odstrafiovan z koryta rfeky.
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a) Postup a technologie demolice mostu

Pfedpokladany ramcovy postup je nasledujici:

e prevedeni dopravy na novy most, pfiprava staveniste,

e odstranéni vozovkovych vrstev,

* sneseni ocelového zabradli a ¢asti ocelovych svodidel v misté kfizovatky, odbourani
fims od mostu 008 po most 007,

* vykopy a demolice mostu 008 (predpoklad z obou stran za poutZiti bouraci techniky
s dlouhym ramenem),

e Uprava svahl na obou brezich do definitivniho tvaru a provedeni rekultivace aZ po
opéru OP9 mostu 007,

e zptistupnéni prostoru pod mostem 007,

e postupna demolice fims a nosné konstrukce mostu 007 smérem od opéry OP9,

e postupna demolice spodni stavby smérem od pilite P7 v€etné odstranovani dievénych
roStl a naslednd Uprava dna reky, postupné odstrariovani docasné Upravy koryta,

e odbourani ¢asti opéry OP1, odstranéni ndjezdové rampy pro zpristupnéni koryta reky
a Uprava svahu za opéru,

e odstranéni docasnych betonovych svodidel na mosté 006, rekultivace prostoru mezi
mosty 007 a 006,

e odstranéni docasného podepreni mostu 006,

e demolice nosné konstrukce a stfedového pilife mostu 006,

e demolice ¢asti opéry OP1 mostu 006 a vykopy za opérou,

e odlazdéni horni plochy ponechané ¢asti opéry, rekultivace terénu za opéru,

e dokoncovaci terénni Gpravy.

Zde je uveden pouze projektantem predpoklddany postup demolice most(i. Pfesny postup
demolice mostll si stanovi zhotovitel na zakladé zvolené technologie, mechanizace a svych
zvyklosti. V pfipadé zvoleni jiného postupu demolice a pfipadné z toho plynouci vicenaklady
na demolice je zhotovitel povinen tyto vicenaklady zahrnout jiz do cenové nabidky.

b) Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii vystavby

Demolice mostd bude zahajena aZ po zprovoznéni nového mostu a prevedeni dopravy na novy
most.

Vzhledem k omezené zatizitelnosti stavajicich mostli provede zhotovitel jejich zajisténi, a to
s ohledem na pouZzitou technologii vystavby resp. zvoleny zplsob stavenistni dopravy. Obecné
Ize pouZit leh&i stavebni techniku (autodomichdvace s mensim objemem bubnu), nebo zajistit
konstrukci mostl pro pojezd tézsi technikou. U mostu 145-006 se predpokladd podepreni
stdvajici konstrukce mostu po celou dobu stavby. U zbylych dvou mostU si naklady na zajisténi
mostl zohledni zhotovitel jiZ v cenové nabidce, a to s ohledem na zvolenou technologii
vystavby. Zaroven stavba zajisti pravidelné kontrolovani stavajicich mostl po celou dobu
stavby, a to v podobé mimoradnych prohlidek (pfedpoklad jednou za 2 mésice) a vizualni
kontrolu povérenou osobou stavby (predpoklad jednou za tyden). V ptipadé zhorseni
stavebniho stavu nékterého z mostli se provede mistni Setfeni a navrhnou se pripadna
opatreni pro zajisténi stability konstrukce, pfipadné castéjsi mimoradné prohlidky mosta.
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Zhotovitel je povinen se seznamit s Uzemnimi podminkami a zajistit si zpfistupnéni vSech
mostu tak, aby byla demolice provedena radné v celém rozsahu.

Staveni$té se nachazi v okrajové ¢asti CHKO Sumava. Z toho ddvodu je nutno respektovat
veskera stanoviska CHKO Sumava a 0ZP MU Susice.

Za opérou OP2 mostu 145-008 v krajnici stavajici komunikace 11/145 se nachazi neprovozované
vedeni SEK spole¢nosti CETIN a.s. Toto vedeni Ize dle sdéleni provozovatele v rozsahu stavby

odstranit bez ndhrady a zakoncit koncovkami na hranici stavby.

Napojeni na zdroje energii a vody je véci zhotovitele, obecné je mozno vyuzit mobilnich zdroja.
Pokud bude zhotovitel poZzadovat pevné pripojeni, je jeho zajisténi plné na ném.

c) Souvisejici objekty stavby

S timto stavebnim objektem souvisi nasledujici objekty

* SO 101 Komunikace

e SO111 Napojenilesni cesty

e SO 171 Provizorni komunikace

e SO 180 Prechodné dopravni znaceni
e SO 190 Trvalé dopravni znaceni

e SO201 Most pres Otavu

e S0O202 Opérndzed smér Hartmanice

d) Vztah k uzemi

s 7y Vv

InZenyrskeé sité

Byl proveden prlizkum a v dot¢eném Uzemi se nachazi inzenyrské sité jinych subjekt(.

spravce druh vedeni poloha vedeni opatreni
podzemni vedeni
. N . zruseni bez ndhrady
. neprovozované v krajnici komunikace L

Cetin a.s. Y , , v rdmci obvodu stavby,

sdélovaci vedeni 145 resp. 169 . .

zakoncéeni koncovkami
nadzemni vedeni

nevyskytuje se

Zhotovitel je povinen v ramci pfipravy stavby provérit pripadny vyskyt dalSich inZzenyrskych siti
v oblasti planovanych vstupl na stavenisté. Zhotovitel je povinen se seznamit s vyjadrenim
spravcu IS, ktera jsou nedilnou soucasti projektu, a respektovat v nich uvedené podminky.
Vsechny sité je tfeba na stavbé vytycit. Pokud bude stavba provedena s vétSim casovym
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odstupem je nutno v ramci RDS provést aktualizaci vyjadieni spravc(, jejichZ platnost je asové
omezena.

Ochranna pasma

Ochranna pasma jednotlivych vedeni jsou definovana v jednotlivych uvedenych zdkonech
a v CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Vodni zdroje
Ochrannd pasma vodnich zdrojl stanovi § 30 zakona ¢. 254/2001 Sb., Vodni zakon.

Silnice, ddlnice a mistni komunikace

Silnicnim ochrannym pasmem se dle § 30 zdkona ¢. 13/1997 Sb., zdkona o pozemnich
komunikacich, rozumi prostor ohraniceny svislymi plochami vedenymi do vysky 50 ma
ve vzdalenosti:

a) 100 m od osy pfrilehlého jizdniho pasu dalnice anebo od osy vétve jeji kiizovatky
s jinou pozemni komunikaci; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou
plochu odpocivky, tvofi hranici pasma hranice silnicniho pozemku,

b) 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu silnice I. tfidy nebo mistni
komunikace I. tridy,

¢) 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo IlI.
tridy a mistni komunikace II. tridy.

Objekt neni v prostoru ochranného pasma jiné komunikace.
Elektronické komunikace

Ochranna pasma elektronickych komunikaci jsou stanovena podle § 102 zakona ¢. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich aozméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o elektronickych komunikacich).

Parametry ochranného pdsma podzemniho komunikaéniho vedeni je 1,0 m po strandch
krajniho vedeni SEK. Parametry ochranného pasma nadzemniho vedeni, rozsah omezeni
a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni pfislusny stavebni Urad v tomto
rozhodnuti.

Ochrannd pdsma pri ochrané prirody a krajiny

Ochrannd pasma pfi ochrané pfirody a krajiny jsou uréena zakonem €. 114/1992 Sbh., o
ochrané pfrirody a krajiny v § 37, § 46.

Je-li treba zabezpedit zvlasté chranénd uUzemi, s vyjimkou chranéné krajinné oblasti, pred
rusivymi vlivy z okoli, mizZe byt pro né vyhlaseno ochranné pasmo, ve kterém lze vymezit
Cinnosti a zasahy, které jsou vazany na predchozi souhlas organu ochrany pfirody. Ochranné
pasmo vyhlasuje orgdn, ktery zvlasté chranéné uzemi vyhlasil, a to stejnym zplsobem. Pokud
se ochranné pasmo narodni prirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni rezervace
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nebo prirodni pamatky nevyhldsi, je jim Uzemi do vzddlenosti 50 m od hranic zvlasté
chranéného uzemi. Ke stavebni ¢innosti, terénnim a vodohospodarskym upravam, k pouziti
chemickych prostredk( a zménam kultury pozemku v ochranném pasmu je nezbytny souhlas
organu ochrany pfirody.

Je-li tfeba pamatné stromy zabezpedit pred Skodlivymi vlivy z okoli, vymezi pro né organ
ochrany ptirody, ktery je vyhlasil, ochranné pasmo, ve kterém lze stanovené Cinnosti a zasahy
provadét jen s predchozim souhlasem organu ochrany prirody. Pokud tak neucini, ma kazdy
strom zakladni ochranné pasmo ve tvaru kruhu o poloméru desetinasobku priiméru kmene
meéreného ve vysi 130 cm nad zemi. V tomto pasmu neni dovolena Zadna pro pamatny strom
Skodliva Cinnost, napfiklad vystavba, terénni Upravy, odvodrovani, chemizace.

Omezeni provozu

Demolice mostl bude probihat po prevedeni dopravny na novy most, a to za omezeného
provozu na prevadéné komunikaci 11/145 a Uplného uzavreni pavodnich mostl. Provoz bude
veden jednim pruhem podél nové postavené opérné zdi pfes novy most. Zaroven bude v misté
pavodni kfizovatky rovnéz omezen provoz jednim pruhem. Doprava bude fizend svételnou
signalizaci (viz SO 180 Pfechodné dopravni znaceni).

6. Prehled provedenych vypoctu a konstatovani rozhodujicich dimenzi a
prurezu

Jednd se o demolici stavajicich mosta. Pfipadné vypocty budou provedeny v ramci RDS na
zakladé zhotovitelem zvolené technologie bourani.

7. Reseni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Jedna se o demolici stavajicich mosta.

8. Technické specifikace dila

Vsechny detaily, postupy a materialy pouzité zhotovitelem, musi byt v souladu stémito
predpisy:

e Dle Platnych CSN a TP MDCR ve znéni platném kdatu uréenému obchodnimi
podminkami, pokud tam nebude stanoveno jinak pak k datu podpisu smlouvy o dilo.

e Dle platnych technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP)
a jejich provedenych aktualizaci k datu danému obchodnimi podminkami objednatele.

* Dle Vzorovych listd pozemnich komunikaci VL4 Mosty, MDS CR, v poslednim platném
znéni. Redeni, které se odchyluje od VL4, musi byt predem odsouhlaseno
objednatelem.

e Dle Vykazu vymeér, ktery bude proveden podle tfidniku OTSKP.
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9. Dalsi stupné dokumentace

Tato dokumentace slouzi vyhradné pro vybér zhotovitele. Pro vlastni realizaci je nutno
vypracovat RDS, kterd bude resit detaily, vykresy vyztuze atd. Soucasti realizacni
dokumentace bude i upresnéni povodnového a havarijniho planu sohledem na stav
v konkrétnim obdobi vystavby.

Upozornéni: tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby!

Stavba musi byt realizovdna podle dodavatelské dokumentace (realizacni, dilenské, vyrobné
technické), jejiz vypracovani je povinen zajistit zhotovitel stavby. Dodavatelska dokumentace
projekéné doresi detaily stavby v zavislosti na postupech a technologii zhotovitele.
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