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1. PRO PREHLEDNOST NENI ZAKRESLEN NOVY MOST SO 201 ANI UPRAVA
LESNI CESTY SO 111.

2. CAST NOSNE KONSTRUKCE A OPERY OP1 (ORANZOVA BARVA) JE NUTNO
ODBOURAT PRED ZAHAJENIM VYSTAVBY NOVEHO MOSTU (VIZ TEZ
PRILOHA B.1. SITUACE POV). ZBYLA CAST MOSTU BUDE DOCASNE
PODEPRENA A VYUZIVANA PRO DOPRAVU PO DOBU VYSTAVBY NOVEHO
MOSTU. PO DOKONCENI A ZPROVOZNENI NOVEHO MOSTU BUDE STAVAJICI
MOST KOMPLETNE ODSTRANEN.

3. MOST BUDE KOMPLETNE DEMOLOVAN DO OUROVNE OKOLNIHO TERENU
(DNO VODOTECE), RESP. NAVAZUJICICH KAMENNYCH ZDI (OPERY
PONECHANY V LINII NAVAZUJICICH ZDIi HISTORICKEHO KANALU).

4. PROVADENI DEMOLICE SE PREDPOKLADA VZHLEDEM K REALTIVNE MALEMU
ROZSAHU Z POVRCHU TERENU VNE MOSTU.

5. MATERIAL BUDE Z PROSTORU KORYTA NEPRODLENE KONTINUELNE
ODSTRANOVAN.

6. DOCASNA BETONOVA SVODIDLA SE UPRAVI TAK, ABY NAVAZOVALA NA
PROVIZORNI KOMUNIKACI PO DOBU VYSTAVBY. PO ZPROVOZNENI NOVEHO
MOSTU SE ODSTRANI A ODVEZOU NA MISTO URCENE SPRAVCEM MOSTU.

7. TEZKY KAMENNY ZASYP SE PREDPOKLADA Z MISTNICH KAMENU (NAPR. Z
ROZEBRANYCH CAST/ PUVODNICH ZDI). PRESNA UPRAVA DNA VODOTECE
V MISTE MOSTU BUDE UPRESNENA NA MISTE ZA UCASTI zASTUPCU
OCHRANY PRIRODY A POVODI VLTAVY.
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