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a) Identifikační údaje objektu 

Stavba:  II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves  

Číslo objektu: SO 101 

Název objektu: Komunikace 

Katastrální území: Nuzerov, Dlouhá Ves u Sušice 

Obec: Dlouhá Ves, Sušice  

Kraj:  Plzeňský 

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Koterovská 162 
326 00 Plzeň 

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Koterovská 162 
326 00 Plzeň 

Uvažovaný správce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
Koterovská 162 
326 00 Plzeň   

Projektant stavby: Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 
  Na hřebenech II 1718/10 
  140 00 Praha 4 - Nusle 

HIP:  Ing. Daniel Šindler, Ph.D., autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce, IM00 0012336 

Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ID00 0012819 

b) Stručný popis objektu se zdůvodněním navrženého řešení 
2.1 Charakter stavby: Pozemní komunikace, novostavba  

2.2 Délka úpravy: 394 m 

b.1) Obsah objektu a jeho umístění 

Obsahem stavebního objektu SO 101 je rekonstrukce stávajících komunikací č. II/145 a II/169, 
které umožní napojení na nově budovaný most přes řeku Otavu. 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

- Katastrální mapa převedená do digitálního prostředí 

- Průzkum inženýrských sítí 

- Místní šetření a pořízení fotodokumentace 
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d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

d.1) Související objekty stavby 

SO 001 – Demolice mostu ev.č. 145-006 

SO 002 – Demolice mostu ev.č. 145-007 

SO 003 – Demolice mostu ev.č. 145-008 

SO 111 – Napojení lesní cesty 

SO 171 – Provizorní komunikace 

SO 180 – Přechodné dopravní značení 

SO 190 – Trvalé dopravní značení 

SO 201 – Most přes Otavu 

SO 202 – Opěrná zeď směr Hartmanice 

e) Návrh zpevněných ploch  

e.1) Situační řešení 

V rámci SO 101 je upraveno napojení silnice II/145, jejíž nové vedení popisuje osa 101, na silnici 
II/169, jejíž vedení popisuje osa 102A. Místo křižovatky je posunuto o 220 m ve směru 
provozního staničení silnice II/169 do km 22,782 provozního staničení.  

Křižovatka je řešena jako úrovňová styková bez usměrnění dopravních proudů s rozšířením 
jízdního pruhu pro objíždění vozidel na hlavní komunikaci odbočujících vlevo, přičemž vedlejším 
směrem je silnice II/145 od Hartmanic.  

Napojení silnice II/145 (osa 101) je řešeno jako přeložka silnice. Začátek úpravy je umístěn v km 
0,020 projektové staničení (tj. v km 10,332 provozního staničení) v místě napojení výškového 
vedení a šířkového uspořádání na stávající stav. Konec úpravy je umístěn  km 0,236735 
projektového staničení osy 101. Napojení silnice II/145 je navrženo v šířkovém uspořádání 
silniční kategorie S7,5 s návrhovou rychlostí 50 km/h. S ohledem na to, že předmětem je navedení 
silnice do křižovatky, je směrové řešení navrženo na mezní rychlost.  

V rámci úpravy silnice, která je popsána osou 101 je v úseku km 0,030 – 0,130 svah vpravo 
zabezpečen železobetonovou úhlovou opěrnou zdí s římsou v koruně komunikace, která je 
předmětem SO 202. V km 0,110 je navržen příčný propustek DN 600.  

V úseku km 0,135 – 0,224 (osa 101) je silnice vedena po mostě, který je předmětem SO 201.  

V km 0,11939 (osa 101) vlevo se napojuje účelová komunikace ve správě Lesy ČR, s.p., jejíž 
přeložka napojení je předmětem SO 111. 

Vedení silnice II/169 je řešeno jako stavební úprava stávající silnice se změnou výškového a 
půdorysného řešení. Začátek úpravy je umístěn v km 0,150 projektového staničení (tj. v km 
22,682 provozního staničení) v místě šířkového napojení na stávající vedení silnice. Konec úpravy 
je umístěn v km 0,420 projektového staničení (tj. v km 22,952 provozního staničení) v místě 
šířkového napojení na stávající vedení silnice.  

Silnice II/169 je navržena v šířkovém uspořádání silniční kategorie S7,5 s návrhovou rychlostí 
50km/h, přičemž směrové vedení je řešeno podle ČSN 73 6101.   
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Křižovatka se silnicí II/145 od Hartmanic se nachází v km 0,249 (osa 102A). 

V km 0,329 (osa 102A) vpravo se nachází napojení sjezdu k tábořišti, jehož úprava je součástí SO 
101. Začátek úpravy je umístěn v km 0,005 projektového staničení (osa 111-1) v místě napojení 
na silnici II/169 a konec úpravy je umístěn v km 0,034 projektového staničení (osa 111-1). 

Na silnici II/169 ve směru Sušice je rozšířen jízdní pruh ve směru pro objíždění vozidel 
odbočujících vlevo směr Hartmanice o 2,50 m na celkovou šířku jízdního pruhu 5,50 m. Délka 
rozšiřovacího klínu je 59 m a plné rozšíření jízdního pruhu je na délce 90 m. Za křižovatkou je 
navržen rozšiřovací klín délky 111 m. 

Směrový výpočet os 101, 102A a 111-1 byl proveden v programu RoadPAC a je doložen v příloze 
této zprávy.  

e.2) Výškové řešení 

Výškové řešení vychází ze stávajících poměrů napojení komunikací na stávající stav silnic II/145 
a II/169 a nutnosti odvodnění stavby. Niveleta přeložky silnice II/145 (tj. osa 101) je navržena 
s ohledem na dodržení požadavků ČSN 73 6201 na mostní otvory z hlediska Q100, jenž je v úrovni 
508,440m.n.m. 

Výškové výpočty byly provedeny v programu RoadPAC a jsou doloženy v příloze této zprávy.  

e.3) Uspořádání v příčném řezu 

Přeložka silnice II/145 i stavební úprava silnice II/169 jsou navrženy v šířkovém uspořádání 
silniční kategorie S7,5. Komunikace budou vybudovány dvou pruhové se základní šířkou jízdního 
pruhu 3,00m a se zpevněnou krajnicí vlevo i vpravo šířky 0,25m. Oba jízdní pruhy na silnici 
II/145 jsou rozšířeny ve směrovém oblouku R=95 o 0,80m.  

Návrh šířkového uspořádání křižovatky byl prověřen obalovými křivkami, jenž byly 
zkonstruovány v programu Autoturn 10.2. Na silnici II/169 (tj. v hlavním směru) je navrženo 
rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidel odbočujících vlevo ve směru Hartmanice. Délka 
rozšiřovacího klínu je navržena 59 m. A plné rozšíření jízdního pruhu směr je navrženo šířky 
5,50m na délce 90 m. 

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%, který se mění ve směrových obloucích a 
napojeních na jednostranný sklon. 

Vozovka mimo úsek zdi a mostu je lemována nezpevněnou krajnicí základní šířky 0,5m. V místě 
návrhu svodidla je krajnice rozšířena na 1,50m. Nezpevněná krajnice bude provedena ve sklonu 
8% od vozovky ze štěrkodrti ŠDB 0/32 dle ČSN EN 13285 tl. 0,15m a bude zhutněna na D=min. 
100%PS. 

V úseku ZÚ – 0,047010 osy 101 vlevo bude vozovka lemována podobrubníkovým žlabem dle VL 
1 42-02. 

Podobrubníkový žlab je tvořen z kamenných kostek drobných 100/100/100mm uložených do lože 
z betonu tl. 0,10m z betonu min. C20/25nXF3. Spárování kostek bude provedeno spárovací 
maltou M25 s odolností proti vlivu prostředí XF4. Žlab bude ukončen betonovým obrubníkem 
250/150 mm osazeným s převýšením 0,15m vyrobeným z betonu min. C30/37 XF4, který bude 
uložen do lože z betonu tl. 0,15m s opěrou z betonu C20/25nXF3. Ve spáře mezi dlažbou a 
obrusnou vrstvou vozovky bude profrézována drážka 25 x 12mm, která bude zalita zálivkou 
z horka z modifikovaného asfaltu typu N2 dle ČSN EN 14 188-1. 
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e.4) Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky je navržena na základě následující vstupních parametrů: 

- Návrhová úroveň porušení D1 

- Třída dopravního zatížení TDZ IV 

- Typ podloží PIII 

- Index mrazu 700°Cden 

S ohledem na vstupní parametry byla navržena modifikovaná katalogová konstrukce D1-N-2 
v následující skladbě: 

Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+  40mm   ČSN EN 13108–1 
Postřik spojovací 4)    PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 16+ 60mm  ČSN EN 13108–1 
Postřik spojovací 4)   PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 3) ACP 16+ 70mm  ČSN EN 13108–1 
Vrstva ze směsi stmel. cementem 5) SC C8/10 150mm ČSN EN 14227-1 
Štěrkodrť 6)    ŠDA 0/63 250mm ČSN EN 13285 
Konstrukce vozovky celkem:       min. 570mm 

Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PmB 45/80 – 65 dle ČSN EN 

14023 a ČSN 65 7222-1 a vrstva bude provedena dle ČSN 736121. 
2)  Pro ložní vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PmB 25/55 – 60 dle ČSN EN 

14023 a ČSN 65 7222-1 a vrstva bude provedena dle ČSN 736121. 
3) Pro asfalt. podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591 a 

vrstva bude provedena dle ČSN 736121. 
4)  Spojovací postřiky bude proveden z modifikované kationaktivní emulze dle ČSN 736132 
5)  Na vrstvě ze směsi stmelené cementem budou provedena opatření proti vzniku reflexních trhlin 

– použití pomalu tuhnoucího pojiva, pojezd vibračním válcem v době tvrdnutí, nebo nařezání 
příčných spár po 5m. Kamenivo pro směs SC bude fr. 0/32. 

6)  Směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA (dle 
ČSN EN 13285). 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky musí být stav zemní pláně ověřen statickou 
zatěžovací zkouškou. Zemní pláň musí vykazovat Edef,2>45MPa a poměr Edef,2/Edef,1<2,5. Na 
ochranné vrstvě ŠD se požaduje dosažení Edef,2>90MPa a na podkladní vrstvě se požaduje 
dosažení Edef,2>120MPa. 

V části stavební úpravy silnice II/169 bude provedena obnova krytu v následující skladbě: 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11+  40mm   ČSN EN 13108–1 
Postřik spojovací 4)    PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro ložní vrstvy 2)  ACL 16+ 60mm  ČSN EN 13108–1 
Postřik spojovací 4)   PS-CP  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Konstrukce vozovky celkem:       min. 100mm 

Konstrukce sjezdu je navržena z následujících konstrukčních vrstev: 

Štěrkodrť 6)    ŠDA 0/32 150mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť 6)    ŠDA 0/63 150mm ČSN EN 13285 
Konstrukce vozovky celkem:       min. 300mm 
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Specifikace úpravy napojení obrusné vrstvy: 

Ve všech pracovních spárách v napojení v obrusné vrstvě musí být provedeno proříznutí drážky 
25x12mm a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14 188-1. 
Podél betonové římsy opěrné zdi a podobrubníkového žlabu bude provedeno proříznutí drážky 
25x12mm a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14 188-1. 

e.5) Příprava území 

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava staveniště, která zahrnuje sejmutí 
svrchní drnové vrstvy v tl. 0,20m, která se považuje za nevhodnou zeminu a bude uložena na 
skládku, frézování stávajícího asfaltového souvrství vozovky, které je předmětem zpětného 
odkupu zhotovitele. 

V rámci stavby dojde ke kácení a mýcení dřevin, které je součástí přípravy stavby.  

e.6) Zemní práce 

Zemní práce v rámci tohoto objektu nejsou příliš rozsáhlé a tvoří je sejmutí drnových vrstev 
vrstev, odtěžení výkopu, přesun zeminy, uložení zeminy do násypu a aktivní zóny a dále 
svahování a ohumusování. Provádění zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným 
v české technické normě ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa a musí 
respektovat TKP kap. 4 – Zemní práce. 

Stávající zemní těleso silnice II/169 musí být rozšířeno s ohledem na rozšíření koruny 
komunikace. Ve stávajícím zemním tělese bude provedeno zazubení dle VL 1 32-02. Terén po 
těžení bude urovnán a zhutněn. Následně bude proveden násyp po vrstvách tl. max. 0,30m 
z vhodného materiálu dle kap. 4 ČSN 73 6133. Sklon násypového svahu je navržen ve sklonu 
1:2,5 do výšky 3,0m a pro výšku nad 3m lomený 1:1,5 v úrovni výšky násypu nad 3m a 1:2,5 
v úrovni do výšky násypu 3m. 

e.6.1) Aktivní zóna 

Pod plnou konstrukcí vozovky je navržena výměna zeminy v aktivní zóně v tloušťce 0,50m, jejíž 
úprava je navržena výměnou materiálu za vhodný dle kap. 4 ČSN 73 6133. Bude provedeno 
odtěžení zeminy do úrovně parapláně tj. -0,50m pod úroveň zemní pláně. Parapláň bude urovnána 
a zhutněna na D=min. 92%PS. Na parapláň bude rozprostřena separační geotextilie netkaná (PP, 
odolnost proti protržení CBR min. 6 kN, propustnost kolmo k rovině geotextilie min. 15 l/s/m2). 
Následně bude provedena vrstva aktivní zóny tl. 0,50m, která musí být provedena z vhodného 
nenamrzavého materiálu a zhutněna na D=min. 100%PS dle ČSN 73 6133. 

e.6.2) Dosypávky 

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny dle čl. 4 ČSN 73 
6133 zhutněného na D=100%PS příp. na ID=min. 0,9 pro písčité zeminy nebo ID=min.0,85 pro 
štěrkovité zeminy. 

e.6.3) Dokončovací práce 

Na hrubé zemní těleso bude rozprostřena zemina v kvalitě ornice tl. 0,15 m a bude provedeno 
osetí travním semenem. 

Trávník může zakládat pouze odborná organizace, která má platné oprávnění k provádění těchto 
prací. Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit 
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tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. Trávník je nezbytné zakládat za vhodných 
vegetačních a klimatických podmínek. 

Součástí tohoto objektu jsou i zpětné ozelenění upravované části zemního tělesa. Na terén bude 
rozprostřena zemina v kvalitě ornice (náhrada ornice) tl. 0,15m s vytříděním zrn větších než 
32mm. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev, tzn. nakypřit, 
urovnat, vysbírat kameny a pohnojit. Následně bude provedeno osetí travním semenem, zapravení 
do půdy a zaválení válcem (přibližně 80kg). Výsev je nutné provádět ve vhodných 
agrotechnických termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené 
plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy 
zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté 
plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V 
případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, použijí se 
pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů se použije 
přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno 
technologický postup pří zemních pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití 
chemických prostředků minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek 
vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí 
trávníku. K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou 
být aplikovány pouze oprávněnou osobou. 

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs dle přílohy č. 4 TP 99: 

25% kostřava červená výběžkatá Rosana 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská) 

32% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice smáčknutá Razula 

3% metlice trsnatá Meta (lze nahradit trsnatou kostřavou červenou) 

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých 
míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem ke kraji vozovky.  

Na silnici II/145 odteče voda z vozovky podél římsy do chrličů v opěrné zdi. Pro odvodnění 
zemního tělesa na silnici II/145 je od ZÚ navržen podobrubníkový žlab dle VL 1 42-02, který v 
km 0,050 přechází na příkop. Podobrubníkový žlab je tvořen z kamenných kostek drobných 
100/100/100mm uložených do lože z betonu min. C20/25nXF3. Spárování kostek bude provedeno 
spárovací maltou M25 s odolností proti vlivu prostředí XF4. Žlab bude ukončen betonovým 
obrubníkem 250/150 se zkosením osazeným s převýšením 0,15m vyrobeným z betonu min. 
C30/37 XF4, který bude uložen do lože z betonu tl. 0,15m s opěrou z betonu C20/25nXF3. Ve 
spáře mezi dlažbou a obrusnou vrstvou vozovky bude profrézována drážka 25 x 12mm, která bude 
zalita zálivkou z horka z modifikovaného asfaltu typu N2 dle ČSN EN 14 188-1. 
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Příkop je navržen trojúhelníkového tvaru se sklony přilehlého svahu ke koruně 1:2,5 a svahu 
přilehlého k terénu 1:3. Příkop je navržen se zpevněním dna prefabrikovanými žlabovkami šířky 
0,6m. Žlabovky musí být vyrobeny z betonu min. C30/37 XF4 a budou uloženy do lože tl. min. 
0,10m z betonu C20/25nXF3. Spáry budou vyplněny cementovou maltou M25 XF4 dle ČSN EN 
206 a ČSN EN 998-2. Příkop spolu s příkopem z SO 111 je zaústěn do trubního propustku v km 
0,110, který je navržen z trub DN 600 délky 11,35m ve sklonu 4%. Propustek bude proveden 
z železobetonových trub hrdlových uložených na podsypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 0,15 m a 
podkladní beton C20/25nXF3 tl. 0,20 m. Trouby budou obetonovány v celé délce a v celém 
rozsahu betonem C20/25nXF3 tl. 0,20 m. Bude použita kari síť 8x100x100 mm s krytím min. 50 
mm. Obetonování bude opatřeno nátěrem pro zemní vlhkosti (2xALP + ALN). Zásyp po 
obetonování trub bude proveden vhodným materiálem dle ČSN 73 6133 do násypu a zhutněn na 
D=min. 95%PS. V místě čel budou trouby uloženy na patky o rozměrech 1,2x0,8x0,6 m z betonu 
C20/25nXF3. Čelo na vtoku bude provedeno seříznutím trub do sklonu svahu a odlážděním trouby 
ve svislém rozsahu 1m od trouby vlevo a vpravo až na hranu vozovky. Odláždění bude provedeno 
dlažbou z lomového kamene na podsypnou vrstvu ŠP 0/32 tl. 0,15 m a do lože z betonu 
C20/25nXF3 tl. 0,15m. Pro dlažbu budou vybrány kameny o rozměrech 250 – 500 mm. Kameny 
budou ukládány na plocho s divokou vazbou. Větší mezery je dovoleno vyklínovat odštěpky. 
Spáry budou zality spárovací maltou M25 XF4. Výtokové čelo tvoří opěrná zeď. Odvodnění 
zemní pláně je řešeno příčným sklonem do drenáže, která je vyústěna skrz opěrnou zeď. Drenáže 
jsou navrženy hloubky min. 0,50 pro odvodnění parapláně.  

Drenáž bude vybudována z drenážních plastových trubek DN 150 SN 8 flexibilních perforovanách 
po celém obvodě. Trubky budou uloženy do rýhy šířky 0,40 m do lože ze štěrkopísku fr. 0/22. 
Rýha bude vyplněna drceným kamenivem fr. 8/32. Rýha v případě, že není splněno filtrační 
kritérium dle čl. 4.1.4 ČSN 73 6133, bude vyložena separační netkanou geotextilií (s odolností 
CBR min. 3kN a propustností kolmo k rovině výrobku min. 10l/s/m2). 

Odvodnění silnice II/169 prošlo rekonstrukcí a vlevo bude kompletně zachováno. V případě 
pravotočivého příčného sklonu voda z vozovky přeteče nezpevněnou krajnici na svah zemního 
tělesa a do terénu. Odvodnění zemní pláně je řešeno vyvedením zemní pláně ze zemního tělesa 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 
pro provozní informace a dopravní telematiku  

g.1) Svodidla 

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navržena svodidla, umístěná v nezpevněné krajnici tak, 
aby lícem svodnice lemovala volnou šířku komunikace. Návrh svodidel je vykreslen v příloze 
2.a Situace. Jedná se o silniční jednostranná ocelová svodidla svodnicového typu s úrovní zadržení 
N2 (výška svodidla min. 0,75m) dle typu překážky (pro některé překážky je určena rovněž max. 
pracovní šířka třídou pracovní šířky dle ČSN EN 1317-2). Svodidla budou vždy přímo napojena 
na svodidla na mostě nebo navazující svodidla mimo rozsah úpravy této stavby. Na začátku 
úpravy osy 101 vpravo v km 0,020 – 0,030 bude pro napojení na stávající svodidlo vybráno 
svodidlo stejného nebo obdobného tvaru jako je stávající, aby napojení bylo možné provést bez 
přechodového dílu, toto svodidlo je součástí SO 202. V místě opěrné zdi budou osazena 
zábradelní svodidla, která jsou součástí SO 202. 

g.2) Směrové sloupky 

V rámci tohoto stavebního objektu budou osazeny směrové sloupky na hranu koruny a nástavce na 
svodidla tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. Budou osazeny sloupky bílé (Z11a,b), 
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modré (Z11e,f) a červené barvy (Z11g). Vzájemná vzdálenost směrových sloupků bílé barvy se 
řídí požadavky ČSN 73 6101 dle křivosti směrového vedení, tj.: 

- Pro přímé a směrové oblouky o poloměru  R≥1250 ve vzdálenostech 50m 

- pro směrové oblouky o poloměru   R≥850  ve vzdálenostech 40m 

       R≥450  ve vzdálenostech 30m 

       R≥250  ve vzdálenostech 20m 

R≥50  ve vzdálenostech 10m 

R≤50  ve vzdálenostech 5m 

Modré sloupky budou osazeny před a za mostem ve vzdálenosti 50m vždy 5m před bílým 
sloupkem.  

Červené sloupky budou osazeny na obou stranách všech sjezdů. 

Budou použity plastové sloupky výšky 0,80m nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do vrtu 
průměru 0,35m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval krajnici o cca 
0,05m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -0,20m po úroveň 
horní hrany patky. 

g.3) Trvalé a přechodné dopravní značení/PHS/veřejné osvětlení 

Přechodné dopravní značení je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení a trvalé dopravní 
značení je součástí SO 190 – Trvalé dopravní značení. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu  

V místě stavby SO 101 byl zjištěn průzkumem inženýrských sítí pouze podzemní sdělovací kabel 
ve správě společnosti CETIN a.s., na němž nejsou potřeba žádné úpravy. 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Technologické vybavení není součástí. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí 

˘ Směrový výpočet  

˘ Výškový výpočet  

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Předmětem SO 101 nejsou pozemní komunikace vyjmenované v §4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
v aktuální znění. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem tohoto stavebního objektu.  

l) Další přílohy 

Směrový a výškový výpočet. 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  101.V12 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 101.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        17.09.2019  programem  ISHB 
 *     Datum posl. zápisu  17.09.2019  programem  ISHB 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *   Konec čtení vstupních údajů 
 
 
 Přečteno   0 řádků dat a   7 úseků ze souboru SHB 
 
 Uloženo    7 úseků 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        26. 6.2025  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  26. 6.2025  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT      -.010000  823418.730 1132758.635 290.16139        .000        .000        .000 
  0 tečna     35.638        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TK       .025638  823383.517 1132753.149 290.16139    1160.000  823204.958 1133899.324 



  1 kružnice  44.825        .000        .000    .00000        .000  823361.369 1132749.699  22.415    .217   2.46001 
 
  3 KT       .070463  823339.104 1132747.107 292.62140        .000        .000        .000 
  0 tečna      9.423        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  4 TP       .079886  823329.744 1132746.017 292.62140        .000        .000        .000 
  2 klotoida  50.000  823329.744 1132746.017 292.62140      68.920  823296.513 1132742.148  33.455  16.777  16.75315 
 
  5 PK       .129886  823279.918 1132744.610 309.37455      95.000  823293.856 1132838.582 
  2 kružnice 105.729        .000        .000    .00000        .000  823221.464 1132753.280  59.094  16.880  70.85159 
 
  6 KT       .235615  823203.402 1132809.546 380.22615        .000        .000        .000 
  0 tečna      1.120        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  7 TO       .236735  823203.060 1132810.613 380.22615        .000        .000        .000 
 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  101.V31 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 101.SNI 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        25.06.2019  programem  HNIV21 
 *     Datum posl. zápisu  17.09.2019  programem  HNIV21 
 *     Soubor .SNI nového typu 
 
 
       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    510.510    0          .000       .000     .000 
                                                                               -.513     19.947     15.306 
         2       .019947    510.408    3      2100.000      4.641     .005 
                                                                               -.955     60.703     18.777 
         3       .080649    509.828    3      3500.000     37.285     .199 
                                                                               1.176    141.264     94.048 
         4       .221913    511.489    3      1500.000      9.930     .033 
                                                                               2.500     14.822      4.891 
         5       .236735    511.860    0          .000       .000     .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  102A.V12 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 102A.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        21.08.2019  programem  ISHB3 
 *     Datum posl. zápisu  21.08.2019  programem  ISHB3 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *   Konec čtení vstupních údajů 
 
 
 Přečteno   0 řádků dat a  20 úseků ze souboru SHB 
 
 Uloženo   20 úseků 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        26. 6.2025  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  26. 6.2025  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT       .000000  822980.226 1132710.433  41.31955        .000        .000        .000 
  0 tečna      9.162        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TP       .009162  822985.763 1132717.732  41.31955        .000        .000        .000 



  1 klotoida  10.000  822985.763 1132717.732  41.31955      31.623  822989.793 1132723.044   6.668   3.334   3.18310 
 
  3 PK       .019162  822991.939 1132725.596  44.50265     100.000  823068.484 1132661.247 
  1 kružnice  34.441        .000        .000    .00000        .000  823003.131 1132738.910  17.393   1.501  21.92606 
 
  4 KP       .053603  823018.161 1132747.662  66.42871     100.000  823068.484 1132661.247 
  1 klotoida  40.000  823055.031 1132762.990  79.16110     -63.246  823029.727 1132754.398  13.384  26.723  12.73240 
 
  5 PT       .093603  823055.031 1132762.990  79.16110        .000        .000        .000 
  0 tečna     40.680        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TK       .134283  823093.551 1132776.069  79.16110    1095.000  823445.617 1131739.212 
  2 kružnice  36.979        .000        .000    .00000        .000  823111.060 1132782.015  18.491    .156   2.14992 
 
  7 KT       .171262  823128.760 1132787.365  81.31102        .000        .000        .000 
  0 tečna     37.060        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  8 TK       .208321  823164.234 1132798.089  81.31102   -1095.000  822847.377 1133846.243 
  3 kružnice  36.979        .000        .000    .00000        .000  823181.934 1132803.440  18.491   -.156  -2.14993 
 
  9 KT       .245301  823199.444 1132809.385  79.16109        .000        .000        .000 
  0 tečna     46.677        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 10 TK       .291977  823243.642 1132824.393  79.16109     520.000  823410.834 1132332.004 
  4 kružnice  29.681        .000        .000    .00000        .000  823257.699 1132829.166  14.845    .212   3.63380 
 
 11 KT       .321658  823272.004 1132833.129  82.79489        .000        .000        .000 
  0 tečna       .070        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 12 TK       .321729  823272.072 1132833.148  82.79489     479.000  823399.955 1132371.534 
  5 kružnice  17.703        .000        .000    .00000        .000  823280.603 1132835.511   8.852    .082   2.35282 
 
 13 KT       .339432  823289.216 1132837.558  85.14771        .000        .000        .000 
  0 tečna       .011        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 14 TK       .339443  823289.226 1132837.560  85.14771    -275.630  823225.504 1133105.723 
  6 kružnice  74.264        .000        .000    .00000        .000  823325.573 1132846.197  37.358  -2.520 -17.15275 
 
 15 KT       .413707  823358.309 1132864.197  67.99496        .000        .000        .000 
  0 tečna       .101        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 16 TK       .413808  823358.398 1132864.246  67.99496    -120.000  823300.579 1132969.398 
  7 kružnice  17.453        .000        .000    .00000        .000  823366.058 1132868.458   8.742   -.318  -9.25932 
 



 17 KT       .431262  823373.027 1132873.736  58.73564        .000        .000        .000 
  0 tečna       .948        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 18 TK       .432210  823373.783 1132874.309  58.73564    -133.000  823293.486 1132980.334 
  8 kružnice  63.676        .000        .000    .00000        .000  823399.660 1132893.906  32.460  -3.904 -30.47925 
 
 19 KT       .495886  823413.599 1132923.221  28.25640        .000        .000        .000 
  0 tečna      3.088        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 20 TO       .498973  823414.925 1132926.010  28.25640        .000        .000        .000 
 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  102A.V31 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 102A.SNI 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        23.08.2019  programem  HNIV21 
 *     Datum posl. zápisu  17.09.2019  programem  HNIV21 
 *     Soubor .SNI nového typu 
 
 
       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    511.574    0          .000       .000     .000 
                                                                              -1.027     31.535     21.575 
         2       .031535    511.250    3     15000.000      9.960     .003 
                                                                              -1.160     58.072     23.485 
         3       .089607    510.576    3      2500.000     24.626     .121 
                                                                                .810     72.593     40.361 
         4       .162200    511.164    3     15000.000      7.606     .002 
                                                                                .708     40.351     18.966 
         5       .202552    511.450    3     15000.000     13.779     .006 
                                                                                .892     40.351     20.123 
         6       .242903    511.810    3     15000.000      6.450     .001 
                                                                                .806     46.516     31.857 
         7       .289419    512.185    3     17500.000      8.210     .002 
                                                                                .900     82.533     56.448 
         8       .371952    512.928    3      5500.000     17.875     .029 
                                                                                .250     47.261     23.008 
         9       .419213    513.046    3     25000.000      6.379     .001 
                                                                                .301     51.288     35.158 



        10       .470501    513.200    3      5000.000      9.751     .010 
                                                                               -.089     28.472     18.721 
        11       .498973    513.175    0          .000       .000     .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  111-1.V12 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 111-1.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        23.05.2023  programem  ISHB5 
 *     Datum posl. zápisu  23.05.2023  programem  ISHB5 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *   Konec čtení vstupních údajů 
 
 
 Přečteno   0 řádků dat a   4 úseků ze souboru SHB 
 
 Uloženo    4 úseků 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        26. 6.2025  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  26. 6.2025  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT       .000000  823279.221 1132835.069 124.46428        .000        .000        .000 
  0 tečna     11.276        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TK       .011276  823289.675 1132830.842 124.46428    -100.000  823327.165 1132923.548 



  1 kružnice   8.720        .000        .000    .00000        .000  823293.720 1132829.206   4.363   -.095  -5.55140 
 
  3 KT       .019996  823297.891 1132827.929 118.91288        .000        .000        .000 
  0 tečna     18.602        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  4 TO       .038599  823315.679 1132822.484 118.91288        .000        .000        .000 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  111-1.V31 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 111-1.SNI 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        17.09.2019  programem  HNIV21 
 *     Datum posl. zápisu  25.05.2023  programem  HNIV21 
 *     Soubor .SNI nového typu 
 
 
       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    512.542    0          .000       .000     .000 
                                                                               -.526     10.844      8.173 
         2       .010844    512.485    3        45.000      2.671     .079 
                                                                             -12.398     20.769     14.686 
         3       .031613    509.910    3       170.000      3.411     .034 
                                                                              -8.385      3.387      -.024 
         4       .035000    509.626    0          .000       .000     .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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