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SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU:

SO 001 — DEMOLICE MOSTU EV.C. 145-006

e SO 002 — DEMOLICE MOSTU EV.C. 145-007

A —, - -
7 \MW..“ 0249119 (0SA 1024) SO 003 — DEMOLICE MOSTU EV.C. 145-008
SUR \///I 55 Y - SO 101 — KOMUNIKACE
Sl S o //5S Y] 0.236735 (0SA 101) " LESN|

= /////A ‘ : SO 111 — NAPOJENI LESNI CESTY
n§'}b ( }» =

1

SO 171 — PROVIZORN KOMUNIKACE
SO 180 — PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI
-LQ SO 190 — TRVALE DOPRAVNI ZNAGENI

SO 201 - MOST PRES OTAVU
SO 202 - OPERNA ZED SMER HARTMANICE

STAVAJICI INZENYRSKE SITE:

—-— —— —-— —~— —Sdélovaci spojové neovérené podzemni

POZNAMKA:
0.329132 (OSA 1024)

ZAKRESY STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI JSOU POUZE ORIENTACNI

ZHOTOVITEL ZAJISTI PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI VYTYCENI
A OVERENI VSECH STAVAJICICH A NOVYCH INZENYRSKYCH SITI.
ZHOTOVITEL NESMI ZAHAJIT VYKOPOVE PRACE PRED

. WTYCENIM A OZNACENIM INZENYRSKYCH SITI
QQ PODLE PLATNYCH PREDPISU.

VYKOPOVE PRACE JE NUTNO PROVADET TAK, ABY NEDOSLO
K POSKOZENI PODZEMNICH VEDENI.

LEGENDA PLOCH:

0.000000 (OSA 111-1)

1 Q33

VOZOVKA MIMO MOST

VOZOVKA MIMO MOST
OBNOVA KRYTU TL. 0,100m

|1/145, PRESTAVBA MOSTU 145-006, 007, 008, DLOUHA VES

VOZOVKA UCELOVE KOMUNIKACE

OHUMUSOVANI NASYPU

Sprdva a GdrZba silnic Plzefiského kraje, p.o., Koterovskd 162, 326 00 Plzen, tel.: 377 172 403, E—mail: posta@suspk.eu
Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Investor:
5=
y ot Koterovska 162
SUSPK 32600 Pizen

Vygskovy systém: Bpv
Cislo zakdzky:
REKA OTAVA

OHUMUSOVANI VYKOPU

ODLAZDENI VTOKU PROPUSTKU / TEZKY KAMENNY ZAHOZ

Soutadnicovy systém:  S—JTSK
HIP: Ing. Danlel SINDLER, Ph.D.
16 035 03 e

724007830, dsn@pontex.cz

Schvalil: Ing. Petr S/QUCEK Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA P
e
REKULTIVACE Wil A 736662206, phr@pontex.cz H j}'w/\ ‘N
Tech. kontrola: Martin IESLEVIC. Vypracoval:

Ing. Lubomfr HOSEK
727840872, mte@pontex.cz  /esfensO | 724553360, Iho@pontex.cz Ny
fffffff PODELNA DRENAZ ’ 7/
Objednatel:  SUS Plzetiského kraje, p.o. | Obec: Dlouh& Ves, SusSice | Kraj: Plzefisky
o & DREVINY akce:  |l/145, PRESTAVBA MOSTU 145-006, 007, 008, DLOUHA VES D/"t“m Stuped
L, N . 06/2025 | PDPS
e | D. DOKUMENTACE OBJEKTU S/20m | PORS
= POZNAMKA: - '
DREVINY V KOLIZI SE STAVBOU BUDOU POKACENY, SMYCENY V RAMCI PRIPRAVY STAVBY. Objekt:

SO 101 KOMUNIKACE
SITUACE  1:500 2.0

KACENI A MYCENI DREVIN JE ZNAZORNENO VE WKRESU C.3 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES.
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