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a) Identifikační údaje objektu 

Stavba:  II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves  

Číslo objektu: SO 171 

Název objektu: Provizorní komunikace 

Katastrální území: Nuzerov 

Obec: Sušice 

Kraj:  Plzeňský 

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., 
Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň 

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., 
Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň 

Uvažovaný správce: Dočasný stavební objekt  

Projektant stavby: Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, DIČ CZ40763439, 
  Bezová 1658/1 
  147 00 Praha 4 - Braník 
HIP:  Ing. Daniel Šindler, Ph.D., autorizovaný inženýr pro mosty a 

inženýrské konstrukce, IM00 0012336 
Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

ID00 0012819 

b) Stručný popis objektu se zdůvodněním navrženého řešení 
2.1 Charakter stavby: Pozemní komunikace, provizorní komunikace 

2.2 Délka úpravy: 58m 

b.1) Obsah objektu a jeho umístění 

Obsahem stavebního objektu SO 171 je výstavba provizorní komunikace tak, aby bylo možné i 
v době výstavby napojení zachovat provoz na silnici II/145 v úseku stavby. 

 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systém B.p.v. 

- Katastrální mapa převedená do digitálního prostředí. 

- Průzkum inženýrských sítí 

- Místní šetření a fotodokumentace 
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d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

d.1) Související objekty stavby 

SO 001 – Demolice mostu ev.č. 145-006 

SO 002 – Demolice mostu ev.č. 145-007 

SO 003 – Demolice mostu ev.č. 145-008 

SO 101 – Komunikace 

SO 111 – Napojení lesní cesty 

SO 180 – Přechodné dopravní značení 

SO 190 – Trvalé dopravní značení 

SO 201 – Most přes Otavu 

SO 202 – Opěrná zeď ve směru na Hartmanice  

e) Návrh zpevněných ploch  

e.1) Situační řešení 

Provizorní komunikace bude sloužit jako náhrada silnice II/145 v době provádění napojení 
překládané silnice II/145 na stávající stav. Provizorní komunikace  je navržena jednopruhová 
s tím, že se počítá, že úsek před začátkem úpravy bude v době provozování provizorní 
komunikace rovněž zúžen na jeden jízdní pruh.  

Provizorní komunikace využívá prostor napojení stávající účelové komunikace na silnici II/145, 
napojení stávající účelové komunikace  na silnici II/145 bude po dobu provozování provizorní 
komunikace uzavřeno.  

Začátek úpravy je umístěn v km 0,021179 v místě odpojení provizorní komunikace od stávající 
vozovky a konec úpravy je umístěn v km 0,079492 v místě napojení na stávající silnici II/145. 
Směrové řešení je popsáno osou s názvem 171. 

Směrový výpočet osy 171 byl proveden v programu RoadPac a je doložen v příloze tohoto SO.  

e.2) Výškové řešení 

Výškové vedení provizorní komunikace je navrženo tak, aby na začátku a na konci úseku plynule 
navazovalo na stávající vedení silnice II/145. Zároveň je výškové vedení navrženo tak, aby bylo 
zajištěno odvodnění povrchu komunikace. 

Výškový výpočet osy 171 byl proveden v programu RoadPac a je doložen v příloze tohoto SO.  

e.3) Uspořádání v příčném řezu 

Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná se základní šířkou jízdního pruhu 3,00m 
a s nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti vlevo šířky 0,50m a vpravo s proměnnou šířkou z 
asfaltového recyklátu tak, aby plynule navazovala na stávající vozovku. Vozovka je od staničení 
km 0,050504 rozšířena ve směrovém oblouku R=64m vlevo o 0,60m. Základní příčný sklon 
vozovky je jednostranný 2,5%. 
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Vozovka je vlevo lemována nezpevněnou krajnicí základní šířky 0,5m. Nezpevněná krajnice bude 
provedena ve sklonu 8% od vozovky ze ŠDB 0/32 dle ČSN EN 13285 tl. 0,15m a bude zhutněna 
na D=min. 100%PS. Nezpevněná krajnice vpravo je navržena proměnné šířky tak, aby vyplnila 
prostor mezi provizorní komunikací a stávající vozovkou a bude provedena v tl. 0,20 m z ŠDR 
z R-materiálu tl. 180 mm a opatřena jednovrstvým nátěrem bez podrcení v tl. 20 mm.  

e.4) Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky provizorní komunikace je navržena pro uvažovanou třídu dopravního 
zatížení V, návrhovou úroveň porušení D1 a podloží typu PIII jako netuhá tloušťky 410 mm 
s krytem z asfaltového betonu. 

Konstrukce vozovky: D1-N-2, TDZ V, PIII 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 1) ACO 11 40mm   ČSN EN 13108–1 
Postřik spojovací 3)    PS-CP  0,35kg/m2 ČSN 73 6129 
Asf. beton pro podkladní vrstvy 2) ACP 16+ 70mm  ČSN EN 13108–1 
Postřik infiltrační 4)   PI-C  0,6kg/m2 ČSN 73 6129 
Štěrkodrť 5)    ŠDA 0/32 150mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť 5)    ŠDA 0/63 150mm ČSN EN 13285 
Konstrukce vozovky celkem:       min. 410mm 

Pozn.: 
1) Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo dle ČSN EN 14023 a ČSN 65 

7222-1 a vrstva bude provedena dle ČSN 736121. 
2) Pro asfalt. podkladní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo dle ČSN EN 12591 a vrstva 

bude provedena dle ČSN 736121. 
3)  Spojovací postřik bude proveden z modifikované kaitionaktivní emulze dle ČSN 736132 
4)  Infiltrační postřik bude proveden z  kaitionaktivní emulze dle ČSN 736132 
5)  Směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA (dle 
ČSN EN 13285). 

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky musí být stav zemní pláně ověřen statickou 
zatěžovací zkouškou. Zemní pláň musí vykazovat Edef,2>45MPa a poměr Edef,2/Edef,1<2,5. Na 
ochranné vrstvě ŠD se požaduje dosažení Edef,2>70MPa a na podkladní vrstvě se požaduje 
dosažení Edef,2>100MPa. 

Specifikace úpravy napojení obrusné vrstvy: 

Ve všech pracovních spárách v napojení v obrusné vrstvě musí být provedeno proříznutí drážky 
25x12mm a zalití asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14 188-1.  

e.1) Příprava území 

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava staveniště, která zahrnuje sejmutí 
svrchní drnové vrstvy v tl. 0,20m, která se považuje za nevhodnou zeminu a bude uložena na 
skládku, frézování stávajícího asfaltového souvrství v místě napojení na stávající silnici II/145, 
které je předmětem zpětného odkupu zhotovitele. V rámci stavby dojde ke kácení a mýcení 
dřevin, které je součástí přípravy stavby. 

e.2) Zemní práce 

Zemní práce v rámci tohoto objektu nejsou příliš rozsáhlé a tvoří je skrývka drnových vrstev, 
odtěžení výkopu, přesun zeminy, uložení zeminy do násypu a aktivní zóny a dále svahování a 
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ohumusování. Provádění zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české 
technické normě ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat TKP 
kap. 4 – Zemní práce. 

e.2.1) Aktivní zóna 

Pod plnou konstrukcí vozovky je navržena výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,50m, jejíž úprava 
je navržena výměnou materiálu za vhodný dle kap. 4 ČSN 73 6133. Bude provedeno odtěžení 
zeminy do úrovně parapláně tj. -050m pod úroveň zemní pláně. Parapláň bude urovnána a 
zhutněna na D=min. 92%PS. Na parapláň bude rozprostřena separační geotextilie netkaná (PP, 
odolnost proti protržení CBR min. 6 kN, propustnost kolmo k rovině geotextilie min. 15 l/s/m2). 
Následně bude provedena vrstva aktivní zóny tl. 0,50m, která musí být provedena z vhodného 
nenamrzavého materiálu a zhutněna na D=min. 100%PS dle ČSN 73 6133. 

e.2.2) Dosypávky 

Dosypávky krajnice budou provedeny z materiálu vhodného do aktivní zóny dle čl. 4 ČSN 73 
6133 zhutněného na D=100%PS příp. na ID=min. 0,9 pro písčité zeminy nebo ID=min. 0,85 pro 
štěrkovité zeminy. 

e.2.3) Dokončovací práce 

Založení trávníku není u tohoto provizorního stavebního objektu uvažováno. 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem ke kraji vozovky.  

Na provizorní komunikaci voda z vozovky přeteče přes nezpevněnou krajnici a po svahu do 
příkopu. Příkop je navržen trojúhelníkového tvaru se sklony přilehlého svahu ke koruně 1:2 
a svahu přilehlého k terénu 1:2. Příkop je zaústěn do řeky Otavy. Odvodnění zemní pláně je 
řešeno vyvedením zemní pláně ze zemního tělesa. 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 
pro provozní informace a dopravní telematiku  

Dopravní značení je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.  

g.1) Svodidla 

Budou osazena dočasná betonová svodidla s úrovní zadržení H2 dle TP 114 a TP 139 s šířkou 
0,55m a výškou 1,0 m, umístěná v nezpevněné krajnici vpravo jejichž umístění je patrné v příloze 
2.c Vzorové příčné řezy a tato svodidla jsou předmětem SO 180 – Přechodné dopravní značení. 

g.2) Směrové sloupky 

V rámci tohoto stavebního objektu budou osazeny směrové sloupky na hranu koruna tak, aby 
vymezovaly volnou šířku komunikace. Budou osazeny sloupky bílé barvy (Z11a,b) ve vzájemné 
vzdálenosti směrových sloupků 10 m dle ČSN 73 6101. 

Budou použity plastové sloupky výšky 0,80 m nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do 
vrtu průměru 0,35 m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval krajnici o 
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cca 0,05 m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -0,20 po úroveň 
horní hrany patky. 

g.3) Trvalé a přechodné dopravní značení/PHS/veřejné osvětlení 

Dopravní značení je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu  

Nejsou 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Technologické vybavení není součástí. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí 

˘ Směrový výpočet  

˘ Výškový výpočet  

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Předmětem SO 171 nejsou pozemní komunikace vyjmenované v §4 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
v aktuální znění. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem tohoto stavebního objektu.  

l) Další přílohy 

Směrový a výškový výpočet. 
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  Pontex, spol. s r.o.                                              Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4 - Nusle 
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12 
 
                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC 
 
    Verze:   2017                         Datum zadání:   29.06.2025           Datum výpočtu:  29. 6.2025  13:58:25 
    datum a čas kompilace:  25.11.2017  21:27 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  171.V12 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 171.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        23.02.2020  programem  ISHB3 
 *     Datum posl. zápisu  23.02.2020  programem  ISHB3 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *   Konec čtení vstupních údajů 
 
 
 Přečteno   0 řádků dat a  12 úseků ze souboru SHB 
 
 Uloženo   12 úseků 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        29. 6.2025  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  29. 6.2025  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT       .000000  823332.219 1132744.697 292.55398        .000        .000        .000 
  0 tečna      8.865        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TP       .008865  823323.415 1132743.662 292.55398        .000        .000        .000 



  1 klotoida  15.000  823323.415 1132743.662 292.55398      38.730  823313.480 1132742.495  10.003   5.003  -4.77465 
 
  3 PK       .023865  823308.569 1132741.540 287.77933    -100.000  823327.648 1132643.377 
  1 kružnice   3.369        .000        .000    .00000        .000  823306.916 1132741.219   1.684   -.014  -2.14455 
 
  4 KP       .027234  823305.274 1132740.842 285.63478    -100.000  823327.648 1132643.377 
  1 klotoida   8.000  823297.528 1132738.845 283.08830     -28.284  823302.674 1132740.245   2.667   5.334  -2.54648 
 
  5 PT       .035234  823297.528 1132738.845 283.08830        .000        .000        .000 
  0 tečna       .310        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TP       .035544  823297.228 1132738.763 283.08830        .000        .000        .000 
  2 klotoida  15.000  823297.228 1132738.763 283.08830      30.984  823287.572 1132736.136  10.007   5.007   7.46039 
 
  7 PK       .050544  823282.621 1132735.396 290.54869      64.000  823273.154 1132798.692 
  2 kružnice  18.237        .000        .000    .00000        .000  823273.541 1132734.038   9.181    .655  18.14063 
 
  8 KP       .068781  823264.446 1132735.287 308.68931      64.000  823273.154 1132798.692 
  2 klotoida   7.000  823257.551 1132736.491 312.17083     -21.166  823262.133 1132735.604   2.334   4.667   3.48151 
 
  9 PT       .075781  823257.551 1132736.491 312.17083        .000        .000        .000 
  0 tečna     10.894        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 10 TK       .086675  823246.856 1132738.561 312.17083     -50.000  823237.355 1132689.472 
  3 kružnice  13.132        .000        .000    .00000        .000  823240.372 1132739.816   6.604   -.434 -16.72040 
 
 11 KT       .099807  823233.785 1132739.345 295.45043        .000        .000        .000 
  0 tečna      8.108        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 12 TO       .107915  823225.697 1132738.766 295.45043        .000        .000        .000 
 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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 Projekt:OTAVA 
 Trasa:  171.V31 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 171.SNI 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        23.02.2020  programem  HNIV21 
 *     Datum posl. zápisu  23.02.2020  programem  HNIV21 
 *     Soubor .SNI nového typu 
 
 
       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .010000    509.890    0          .000       .000     .000 
                                                                               -.856     23.825     21.649 
         2       .033825    509.686    3      2500.000      2.176     .001 
                                                                              -1.030     24.104      8.645 
         3       .057929    509.438    3      1500.000     13.283     .059 
                                                                                .741     26.756      7.397 
         4       .084685    509.636    3      1000.000      6.076     .018 
                                                                               -.474      9.875      3.798 
         5       .094560    509.589    9          .000       .000     .000 
                                                                                .389     13.355     13.355 
         6       .107915    509.641    0          .000       .000     .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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