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a) Identifika¢ni tidaje objektu

Stavba: II/145, ptestavba mostt 145-006, 007, 008, Dlouhd Ves

Cislo objektu: SO 180

Ndzev objektu: Prechodné dopravni znaCeni

Katastrdlni vizemi: Nuzerov, Dlouha Ves u SuSice

Obec: Dlouha Ves, Susice

Kraj: Plzensky

Objednatel: Spriva a udrZba silnic Plzeniského kraje, p.o.
Koterovska 162
326 00 Plzen

Investor: Sprava a udrzba silnic Plzeiiského kraje, p.o.
Koterovska 162
326 00 Plzen

UvaZovany sprdvce: Sprava a udrZba silnic Plzeniského kraje, p.o.
Koterovska 162
326 00 Plzen

Projektant stavby: Pontex, spol. s r.0., ICO 40763439, DIC CZ40763439,

Na hiebenech II 1718/10
140 00 Praha 4 - Nusle

HIP: Ing. Daniel Sindler, Ph.D., autorizovany inZenyr pro mosty a
inZenyrské konstrukce, IM0O 0012336

Zodpovédny projektant: Ing. Pavel Hrdina, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby,
ID00 001281

b) Strucny popis objektu se zdivodnénim navrZeného reSeni
2.1  Charakter stavby: Ptechodné dopravni znaceni

b.1) Obsah objektu a jeho umisténi
Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je pfechodné dopravni znaCeni pro zajiSténi organizace
dopravy béhem realizace této stavby.

¢) Vyhodnoceni prizkumi a podkladu

c.1) Zdvazné predpisy

{1}Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nckterych
zdkont

{2} Vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadé€ji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

{3} TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

{4} TP 66 Zéasady pro oznacovdni pracovnich mist na pozemnich komunikacich
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{5} TP 70 Zéasady pro provadeéni a zkouSeni vodorovného dopravniho znaceni na pozemnich
komunikacich

{6} TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
{7} TP 114 Svodidla na pozemnich komunikacich
{8} TP 139 Betonové svodidlo

{9} Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

d.1) Souvisejici objekty stavby
SO 001 — Demolice mostu ev.¢. 145-006
SO 002 — Demolice mostu ev.¢. 145-007
SO 003 — Demolice mostu ev.¢. 145-008
SO 101 — Komunikace
SO 111 — Napojeni lesni cesty
SO 171 — Provizorni komunikace
SO 190 — Trvalé dopravni znaceni
SO 201 — Most pres Otavu

SO 202 — Opérna zed’ smér Hartmanice

e) Navrh zpevnénych ploch

Neni ptedmétem SO.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Neni ptedmétem SO.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signali, zarizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

g.1) Dopravni FeSeni

Silnice 11/145 slouZi jako propojeni mezi obcemi Hartmanice a KaSperské Hory a je spojena se
silnici 1I/169, kterd vede do SuSice. V prubéhu vystavby nového mostu bude doprava v ¢astech
stavajici silnice 1I/145 omezena uzavienim jizdnich pruhi.

Realizace této stavby probihd na stavajicich pozemnich komunikacich.

Prechodné dopravni znaceni bude osazeno podle schémat v TP 66, jejichZz konkrétni feSeni je
zndzornéno v priloZenych situacich.

Stavba bude realizovana celkem v péti etapach:
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g.1.1) Etapal

Béhem této etapy probéhne vystavba provizorni komunikace (SO 171), kterd bude slouzit
k pfevedeni dopravy na silnici II/145 béhem vystavby nového mostu pies feku Otavu. Provoz na
silnici 1I/145 béhem vystavby provizorni komunikace bude omezen svedenim do jednoho jizdniho
pruhu o minimdlni Sifce 2,75 m. Provoz na ziZené komunikaci bude fizen svételnymi signdly.
Rychlost na silnici bude postupné sniZena na 60 km/h. Je navrZena podélnd uzdvéra jizdniho
pruhu oboustrannymi smérovymi deskami. Pfi¢na uzdvéra jizdniho pruhu je feSena pomoci
svételné zdbrany Z2 se soupravou tii funkéné vazanych vystraznych svétel typu 1 (soucasné
blikani vSech svétel) a doplnéna soustavou znacek B1 + E13 s uvedenim textu MIMO VOZIDEL
STAVBY.

g.1.2) Etapa 2a

V této etap€ bude probihat vystavba opérné zdi a mostu pies feku Otavu. Provoz na silnici 11/145
v misté¢ vystavby zdi bude omezen svedenim do jednoho jizdniho pruhu o Sifce 2,75 m
s bezpecnostnim odstupem 0,50 m. V misté stavby opérné zdi bude pracovni misto od ptilehlého
jizdniho pruhu oddéleno docasnym betonovym jednostrannym svodidlem Sitky 0,55m jehoZz
poloha je patrnd z pti€ného fezu ve vykresové piiloze Situace DIO — Etapa 2b. Za provizorni
komunikaci bude ziizen vjezd a vyjezd ze stavby, na ktery bude upozoriovat fidi¢e svisld
dopravni znatka IP22 s textem VJEZD A VYJEZD VOZIDEL STAVBY. Na pravém biehu Otavy
bude pro sjezd k pracovni plosing zfizen vjezd a vyjezd na stavenisSté, na ktery upozoriiuje svisla

dopravni znacka IP22. Vzhledem k pfehlednosti tiseku neni na této silnici omezena rychlost.

g.1.3) Etapa2b

Béhem této etapy pokracuje vystavba opérné zdi a mostu pies feku Otavu. Provoz na silnici 11/145
podél nové vybudované zdi bude stile svedeny do jednoho jizdniho pruhu o S$ifce 2,75 m
s bezpec¢nostnim odstupem 0,50 m. V mist¢ opérné zdi po zasypu vykopi budou betonova
svodidla nahrazena oboustrannymi smérovymi deskami Z4, aby mohlo dojit k poklddce nového
asfaltového souvrstvi. Na pravém biehu feky bude probihat vystavba rozSiteni pravé poloviny
vozovky, ndsypového télesa a sjezdu k tébofisti. Z divodu vystavby bude provoz na silnici 1I/169
omezen svedenim do jednoho jizdniho pruhu o $ifce 2,75 m s bezpe¢nostnim odstupem 0,50 m a
provoz na zuzené komunikaci bude fizen svételnymi signdly. Rychlost na silnici bude postupné
snizena na 60 km/h. Podélnd uzdvéra jizdniho pruhu je navrzena pomoci oboustrannych
smérovacich desek a pficnd uzdveéra pomoci svételné zdbrany Z2 se soupravou tii funkcéné
vazanych vystraznych svétel typu 1 (souCasné blikdani vSech svétel), kterd bude doplnéna
soustavou znacek B1 + E13 s textem MIMO VOZIDEL STAVBY.

g.1.4) Etapa3

Béhem této etapy je na levém biehu na silnici 1I/145 provoz omezen shodné jako v predchozi
etap¢. Na pravém biehu je nyni uzaviena druhd polovina silnice. Provoz je omezen svedenim do
jednoho jizdniho pruhu Sifky 2,75 m s bezpecnostnim odstupem 0,50 m. Provoz v dopravnim
omezeni bude kyvadlovy a bude fizen pomoci svételnych signdlii. Podélnad uzdvéra je navrZzena
pomoci oboustrannych smérovacich desek a pificnd uzdvéra pomoci svételné zdbrany Z2 se
soupravou ti{ funkén€ vazanych vystraznych svétel typu 1 (soucasné blikani vSech svétel), ktera
bude doplnéna soustavou znacek B1 + E13 s textem MIMO VOZIDEL STAVBY.
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g.1.5) Etapa4d

V ramci této etapy bude pfevedena automobilovd doprava na vybudovany most pres Otavu.
Béhem etapy dojde k demolici stdvajictho soumosti a poté bude zdemolovédna provizorni
komunikace a bude probihat vystavba levé ¢asti komunikace a napojeni lesni cesty na levém
bfehu. Provoz v misté stavby na silnici 1I/145 bude omezen svedenim do jednoho jizdniho pruhu
s $itkou 2,75 m a bezpecnostnim odstupem 0,50 m. Pro pfi¢nou uzavéru jizdniho pruhu bude uzita
svételnd zdbrana Z2 se soupravou tii funkéné vazanych vystraznych svétel typu 1 (soucasné
blikani vSech svétel) a soustavy znacek B1 + E13 (MIMO VOZIDEL STAVBY). Podélna uzavéra
Jizdniho pruhu bude zajiSt€na pomoci oboustrannych smérovacich desek Z4.

Na silnici II/169 dojde ke zruSeni stavajici kiiZovatky. V misté¢ stavebnich dprav pfi rusSeni
kfizovatky bude provoz omezen svedenim do jednoho jizdniho pruhu §. 2,75 m s bocnim
odstupem 0,50 m. Jizdni pruh bude uzavien svételnou zdbranou, kterd je sestavena ze zdbrany Z2
se soupravou tii funkén€ vizanych vystraznych svétel typu 1 (sou€asné blikdni vSech svétel) a
soustavy znaCek B1 + E13. Pro podélnou uzavéru jizdniho pruhu budou uzity oboustranné
smérovaci desky Z4.

g.2) Kvalitativni provedeni

g.2.1) Provizorni dopravni znaceni

Zpusob organizace dopravy, konkrétni provedeni a umisténi pfechodného dopravniho znaceni je
zfejmé ze situacnich piiloh.

g.2.1.1.Ptechodné svislé dopravni znaceni

Provedeni znacek musi odpovidat platné piiloze vyhlasky MD ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadi
zdkon o provozu na pozemnich komunikacich, CSN EN 12 899-1 a Vzorovym listim staveb
pozemnich komunikaci, ¢ast VL 6.1 ,,Svislé dopravni znacky*.

Veskeré prenosné dopravni znacky musi spliiovat podminky CSN EN 12 899-1 véetné NA. Cinna
plocha dopravnich znacek musi byt z retroreflexni félie min. tfidy RA2.

Prenosné dopravni znacky uZzité na pozemni komunikaci budou zdkladni velikosti, celolisoané
z hlinikovych nebo ocelovych pozinkovanych plecht s dvojitym ohybem po celém obvodu, véetné
rohtl.

Uchyceni ptenosnych dopravnich znacek na nosnou konstrukci musi byt provedeno pomoci
specidlni pfichytky zabranujici jejimu pootoCeni ¢i uvolnéni, pevné spojené se zadni sténou
znacky.

Znacky jsou pfipevnény na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o prafezu 40x40
mm (tzv. jickl) s cervenobilym reflexnim polepem a osazené do prenosnych podstavci
z recyklovanych materidlt.

Pfenosné znacky se umistuji co nejblize k pravému, resp. Levému okraji vozovky ve sméru jizdy
vozidla. Znacky ani jejich nosné konstrukce vSak nesméji zasahovat do prijezdného profilu
komunikace.

Prenosné dopravni znacky umisténé na pozemni komunikaci musi byt spodni hranou minimélné
0,6 m nad pftilehlou vozovkou.




17145, prestavba mostti 145-006, 007, 008, Dlouha Ves Pontex, spol. s r.0.
Na hiebenech I 1718/10
SO 180 — Piechodné dopravni znaceni 140 00 Praha 4 - Nusle

g.2.1.2.Dopravni zatizeni

Zabrana pro oznaceni uzavirky Z2

Zabrana se pouZziva zejména k vyznaceni Uplné uzavirky pozemni komunikace nebo k vyznaceni
ohrazeni pracovisté a slouzi k zamezeni vjezdu nepovolanym osobam.

Zabrana je tvorena hladkou deskou z plastické hmoty, pozinkovaného plechu nebo hliniku. Na
Celni stran¢ jsou stfidavé Cervené a bilé pruhy Sitky 0,25 m provedené z retroreflexni folie
nejméné tiidy RA1 dle CSN EN 12899-1. Ob¢ krajni pole jsou Cervend o Sifce 0,075-0,25 m.

Zadni strana je matnd a barvy Sedé, bilé nebo hlinikové.

Na zdbran€ nesméji byt umistovany znacky ani dopravni zafizeni tak, aby zakryvaly podstatnou
¢ast ¢inné lochy zabrany.

Zabrana musi byt upevnéna na podpérnych sloupcich tak, aby jeji horni hrana byla ve vySce cca
1,0 m nad vozovkou.

Smeérovaci deska oboustranna 74

Smeérovaci desky jsou uzity pro vyhrazeni pracovniho prostoru stavby, vedeni a usmérnéni
dopravy. Desky budou rozmistény za sebou se vzajemnym rozestupem max. 20 m.

Dopravni zafizeni ¢. Z4 musi byt plastové, schvileného typu. Cinnd plocha je polepena
retroreflexni folif min. tfidy RA2.

Souprava tii svétel

Zaftizeni tvorené tfemi funkéné vazanymi vystraznymi svétly typu 1 s reZimem soucasného blikéani
vSech svétel (vystrazny reZim, upozoriiujici na pracovni misto).

Svétla se umist’uji nad zabranou a spolu se zdbranou Z2 tvoii svételnou zabranu.

SSZ

Svételné signalizaCni zafizeni, slouZici k regulaci dopravy béhem kyvadlového provozu pfi
uzavéte jizdnich pruhti. Navéstidlo bude umisténo po pravé strané jizdniho pruhu, pro ktery je
urceno. Spodni okraj ndvéstni plochy musi byt ve vySce min. 1,8 m nad drovni vozovky.

Docasnd svodidla

NP

Budou pouzita do¢asna betonova svodidla s urovni zadrzeni H2 dle TP 114 a TP 139 s Sitkou 0,55
a vyskou 1,0 m.

g.2.1.3.Pfechodné vodorovné dopravni znaceni

Zmény v provedeni stdvajictho definitivniho vodorovného dopravniho znaceni souviseji
s potfebou vytvoteni provizornich jizdnich pruht.

Provedeni doCasného vodorovného dopravniho znafeni bude provedeno typu I, Zlutou folii

s textilni miizkou a musi odpovidat CSN EN 1436 ,,Vodorovné dopravni znaceni* a TP 133
,»Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich®.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, piipadné tdrzbu

h.1) Udriba dopravniho znaceni

Provozovatel je povinen zajistit tidrzbu svislého dopravniho znaceni tak, aby byla nepfetrzité
zajisténa jeho plnd funkcnost po celou dobu uziti.
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h.2) Operativni dopravni opatieni

Ptiprava DIO vyZaduje realizaci dopravnich opatieni k vytvofeni podminek pro provedeni praci
v rozsahu zmén dopravniho znaceni. Dopravni opatfeni pro omezeni provozu bude provedeno
operativnimi prostiedky v souladu s pfisluSnymi zdsadami pro prechodné dopravni znaeni na
pozemnich komunikacich (TP 66).

Realizace prechodného dopravniho znaceni bude provadéna piedevSim v dob¢ sniZeného
silni¢niho provozu tak, aby méla co nejmensi dopad na jeho bezpecnost a plynulost.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Technologické vybaveni neni soucasti.

j) Prehled provedenych vypocti a Kkonstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi

V ramci SO nebyly provedeny Zadné vypocty.

k) ReSeni piistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Predmétem SO 180 nejsou pozemni komunikace vyjmenované v §4 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
v aktudlnim znéni. ReSeni piistupu a uZivani vefejnd piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni piedmétem tohoto
stavebniho objektu.




	Listy a pohledy
	Model

	tz
	DESKY TZ
	Listy a pohledy
	Model



