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1. Identifikační údaje mostu 

a) stavba II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves 
objekt číslo SO 201 

b) název mostu Most přes Otavu 

c) evidenční číslo mostu - 

d) katastrální území Dlouhá Ves u Sušice [626538], Nuzerov [759732] 
obec Dlouhá Ves 
kraj Plzeňský 

e) budoucí vlastník SÚS Plzeňského kraje, p.o. 
 Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
budoucí správce dtto 

f) pozemní komunikace II/145 

g) bod křížení  řeka Otava 

h) staničení  lokální staničení v rámci stavby 
- OP1 km 0,135 640 
- OP2 km 0,222 940 

i) staničení přemosťované překážky 
 není známo 

j) úhel křížení proměnný 

k) volná výška pod mostem 4 m 

2. Základní údaje o mostu 

a) charakteristika mostu Trvalý silniční most o čtyřech polích, jednopodlažní, 
nepohyblivý s neomezenou výškou. Směrově je most v 
oblouku. Spodní stavbu tvoří masivní železobetonové 
stojiny. Nosnou konstrukci tvoří předpjatý spojitý deskový 
trám. Na obou stranách jsou železobetonové římsy, vlevo 
chodník. Na římsách je osazeno ocelové svodidlo, vlevo 
navíc ocelové zábradlí. Kryt vozovky je živičný, dvouvrstvý. 

b)  délka přemostění 85,986 m 

c) délka mostu 97,987 m 

d) délka nosné konstrukce 89,059 m 

e) rozpětí jednotlivých polí 18,9+24,75+24,75+18,9 m 

f) šikmost mostu OP1 63,33 gr, OP5 100 gr. 

g) volná šířka mostu 9,20 m 

h) šířka průchozího prostoru 1,5 m vlevo 

i) šířka mostu 12,30 m 

j) výška mostu nad terénem 5,8 m 

k) stavební výška 1,21 m 

l) plocha nosné konstrukce 11,7x89,059=1041,99 m2 
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m) zatížení mostu most je navržen dle norem řady ČSN EN 1990 na zatížení 
dopravou dle skupiny PK 1 se zvláštním vozidlem LM3 třídy 
900/150 pro komunikace III. třídy 

zatížitelnost mostu bude stanovena po dokončení mostu dle ČSN 73 6222, 
zm. Z1 (07/2015) 

3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění 

a) Návaznost PD na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky na 
jeho řešení 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení vypracovanou firmou PONTEX 04/2023 a splňuje požadavky stanovené ve stavebním 
povolení vydaným Městským úřadem Sušice ze dne 05.09.2024 ev.č.: SUS-11874/2024, č.j. 
2007/24/DOP/Pa. V rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby došlou pouze ke 
zpřesnění některých rozměrů spodní stavby, které vyplynuly z podrobnějšího zpracování PD. 

b) Charakter přemosťované překážky 

Most překonává řeku Otavu, která je v místě mostu přímá bez výraznějších meandrů. Na 
začátku mostu se nachází starý náhon. Podélně se rovněž zvažuje pouze pozvolna směrem na 
sever bez výraznějších výškových přepadů. Přibližně 140 metru po proudu se nachází jez. 

c) Územní podmínky 

Stavební pozemek nového mostu se nachází v extravilánu obce Dlouhá Ves v blízkosti 
stávajícího soumostí, proti proudu řeky. Okolí stavby je nezastavěno. 

Stavba bude probíhat v hlubokém údolí řeky Otavy v blízkosti obce Dlouhá Ves. Po obou 
březích jsou vedeny silnice 2. třídy. Za těmito silnicemi se nacházejí lesní pozemky, terén se 
zde prudce zvedá. 

Nový most se nachází v oblouku. Niveleta mostu je navržena tak, aby bylo zajištěno plynulé 
napojení stávající silnice II/145 na obou stranách řeky Otavy. Navrhovaná stavba pouze lehce 
upravuje směrové vedení silnice II/145, a tak navržené úpravy silnice nijak nezmění charakter 
území. 

Staveniště předmětné stavby se bude nacházet v prostoru stávající silnice II/145 a jejího 
blízkého okolí. 

d) Geotechnické podmínky 

Výsledky inženýrskogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů: 

• skalní podloží v zájmovém území tvoří pararuly a migmatitizované pararuly, které lze 
předpokládat v hloubce menší než 5 m pod terénem. Ve svrchní zóně o mocnosti do 
cca 2 m jsou pararuly navětralé a hlouběji zdravé až masivní. 
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• Kvartérní pokryv tvoří v údolní nivě ulehlé, hrubě zrnité a balvanité štěrky a ve svazích 
podél nivy převážně hlinitokamenité sutě. 

• Nosné prvky případných nových mostů doporučujeme založit na hlubinných základech 
vetknutých do skalního podloží. Lze uvažovat s využitím velkoprůměrových pilot nebo 
mikropilot. 

• Hladina podzemní (poříční) vody bude zastižena v úrovni povrchové vody v korytu 
vázaná na průlinově propustný kolektor štěrků. Další zvodnění je vázané na hlubší 
puklinové systémy ve skalním masivu. 

• Podzemní vodu doporučujeme hodnotit jako slabě agresivní na beton (stupeň 
agresivity prostředí XA1 dle ČSN EN 206). 

• Výkopy budou zastiženy nesoudržné zeminy a nesoudržné zvodnělé zeminy, a proto 
doporučujeme stěny výkopů zabezpečit pažením provedeným v předstihu před 
zahájením výkopu. 

Tento posudek byl vypracován na základě archivních geologických průzkumů a mapových 
podkladů. V průběhu realizace stavby doporučujeme minimálně provedení přejímky 
základové spáry geologem, popř. provádění geologického dozoru při realizaci předvrtů pro 
piloty. 

4. Technické řešení mostu 

Před zahájením stavby dojde k oznámení správcům inženýrských sítí o zahájení stavby. 
V prostoru stavby na pravém břehu řeky Otavy se nachází neprovozované SEK společnosti 
CETIN, které budou v rozsahu stavby zrušeny bez náhrady. 

Před zahájením prací se musí zhotovitel seznámit s vyjádřeními správců inženýrských sítí 
a dotčených orgánů státní správy, která jsou nedílnou součástí tohoto projektu. Pokud 
propadla jejich platnost, je třeba požádat o nové vyjádření.  

Zhotovitel musí před zahájením stavby vypracovat havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
a povodňový plán dle TNV 75 2391. 

a) Popis nosné konstrukce mostu 

Je navržena desková spojitá konstrukce o čtyřech polích z předpjatého betonu. Spojení se 
středovým pilířem je zajištěno pomocí vetknutí. Na opěrách a pilířích P2 a P4 bude uložení 
řešeno pomocí kalotových ložisek. 

Nosná konstrukce sleduje zakřivení komunikace stejně jako výškové řešení. Ve 3. a zejména 
ve 4. poli dochází k rozšíření nosné konstrukce s ohledem na navazující křižovatku. 

Výška nosné konstrukce je 1,0 m která je na obou stranách na vzdálenosti 2,0 m ztenčená na 
tl. 300 mm. Horní povrch v příčném směru sleduje příčný sklon vozovky. V místě úžlabí je 
proveden protispád ve sklonu 6%. Na pravé straně mostu v úžlabí budou osazeny mostní 
odvodňovače a trubičky odvodnění povrchu izolace. Ty bodu osazeny i na levé straně před 
opěrou OP5. Jedna trubička odvodnění bude rovněž osazena na levé straně u OP1 před 
mostním závěrem. Betonové čelo koncových příčníků a kraj konzoly NK budou opatřeny 
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ochranným nátěrem typ S2 dle TKP 31. Provedení nátěrů a okapničky dle VL4 306.01. 
V koncovém příčníku nosné konstrukce bude vynechána kapsa pro osazení mostních závěrů. 
Rozměry kapsy budou stanoveny v rámci RDS na základě TPP výrobce mostních závěrů. 

Předpětí 

NK je omezeně předpjatá s dodatečným předpětím. Předpětí NK je v podélném směru. Jsou 
navrženy 19-lanové kabely systému např. VSL 6-19. Použita jsou lana Ls 15.7 mm, jmenovitá 
průřezová plocha 150 mm2, ocel Y1860 S7 s velmi nízkou relaxací. Předběžně jsou kabely 
navrženy jako průběžné bez mrtvých kotev. Pro napojení v pracovní spáře jsou navrženy 
kabelové spojky podle systému zvoleného dodavatele předpětí.  

Kabely jsou symetrické k ose mostu. Přesná poloha kabelů a informace o předpínací výztuži 
budou upřesněny v rámci RDS na základně konkrétního dodavatele předpětí. Předpětí bude 
do NK vneseno po dosažení minimálně 80% pevnosti betonu ve smyslu ČSN 736207. Kabely 
jsou napínány na kotevní napětí 1400 MPa. Kotevní napětí bude podrženo min. 2 minuty. 

Jsou předpokládány plastové kabelové kanálky. Tyto je nutné opatřit odvzdušňovacími 
trubičkami ve smyslu TKP a TP dodavatele předpínacího systému. Pro vlastní předpínání a 
injektáž kabelových kanálků bude zhotovitelem stavby zpracován technologický postup. 

b) Údaje o založení a spodní stavbě 

 Založení 

Založení je navrženo plošné na vrstvě podkladního betonu tl. 150 mm pro podpory P2 až OP5. 
Pro opěru OP1 je navržena výměna podloží z prostého betonu v tl. 500 mm. Po zhotovení 
výkopů bude geologem stavby provedena přejímka základové spáry. 

 Spodní stavba 

Spodní stavba je navržena jako soustava masivních železobetonových podpor. Tvořená je 
dvojicí opěr a trojicí pilířů.  

Opěra OP1 je navržena jako železobetonový úložný práh (s ohledem na výšku terénu) šířky 
2,5 m v kolmém směru. Horní povrch úložného prahu je ve sklonu 4% směrem k závěrné zídce, 
kde je proveden odvodňovací žlábek. Provedení žlábku včetně vyústění žlabovkou bude 
v souladu s VL4 204.03. V příčném směru je horní povrch v jednostranném sklonu 4%. Součástí 
opěry je dvojice podložiskových bločků, jejichž přesný tvar bude stanoven v rámci RDS 
s ohledem na vybraného dodavatel ložisek. V závěrné zídce bude provedena kapsa pro osazení 
mostního závěru. Rozměry kapsy budou stanoveny v rámci RDS dle TPP výrobce. Křídla jsou 
rovnoběžná, vetknutá do opěry tl. 0,5 m. V pravém křídle bude proveden prostup drenáže 
s vyústěním dle VL4 204.01. Do opěry budou osazeny dvě hřebové nivelační značky v souladu 
s VL4 509.01. 

Opěra OP5 je navržena jako masivní železobetonová šišatá opěra. Délka základu je 5,0 m a 
výška základu 1,0 m. Horní povrch základu je ve sklonu 4% od dříku opěry. Dřík opěry je široký 
2,5 m a v ose komunikace bude proveden prostup pro vyústění drenáže za opěrou. Prostup 
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drenáže bude v souladu s VL4 204.01. Horní povrch úložného prahu je ve sklonu 4% směrem 
k závěrné zídce, kde je proveden odvodňovací žlábek. Provedení žlábku včetně vyústění 
žlabovkou bude v souladu s VL4 204.03. V příčném směru je horní povrch ve střechovitém 
sklonu 2,5%. Součástí opěry je trojice podložiskových bločků, jejichž přesný tvar bude 
stanoven v rámci RDS s ohledem na vybraného dodavatel ložisek. V závěrné zídce bude 
provedena kapsa pro osazení mostního závěru. Rozměry kapsy budou stanoveny v rámci RDS 
dle TPP výrobce. Křídla jsou rovnoběžná, půdorysně zakřivená dle hrany vozovky v křižovatce. 
Tloušťka křídel je 0,5 m. Do opěry budou osazeny dvě hřebové nivelační značky v souladu 
s VL4 509.01. 

Pilíře jsou navrženy jako sloupy o průměru 1400 mm vetknutý do obdélníkových základů. Pilíř 
P3 je pevný, vetknutý do nosné konstrukce. Základ má půdorysní rozměry 4x6 m a tl. 1,2 m 
v ose základu. Horní povrch základu je v podélném směru ve sklonu 4% směrem od středu 
základu. Pilíře P2 a P4 mají půdorysný rozměr základu 3x6 m a tl. 1,0 m v ose základu. Horní 
povrch je v podélném směru ve sklonu 4% směrem od středu základu. Na obou pilířích budou 
osazena kalotová ložiska. 

 Přechodová oblast 

Přechodová oblast za opěrou bude zhotovena ve variantě se samostatným přechodovým 
klínem v souladu s ČSN 73 6244 a VL4 201.03. Na samostatný přechodový klín budou použity 
nové materiály, a to štěrkodrť nebo mezerovitý beton.  

Pod přechodovým klínem bude proveden zásyp za opěrou. Ten bude prováděn po vrstvách tl. 
max. 300 mm. Pod touto vrstvou bude zřízeno těsnění přechodové oblasti z geomembrány 
uložené v ochranné vrstvě štěrkopísku tl. 150 + 150 mm. Těsnící vrstva bude provedena ve 
sklonu min. 3% směrem k opěře. Pod těsnící vrstvou bude proveden zásyp základu 

Odvodnění rubu opěry bude zajištěno ochranným zásypem s drenážní funkcí a drenážní 
trubkou, která bude ochráněna drenážním betonem dle VL 4 204.01a. Vyústění odvodnění 
rubu opěry bude vyvedeno u opěry OP1 prostupem v křídle a u opěry OP5 prostupem v dříku 
opěry dle VL4 204.01 a vyústěno volně na terén. 

c) Vybavení mostu 

 Izolace a odvodnění 

Nosná konstrukce bude izolována celoplošně natavenými izolačními pásy na pečeticí vrstvu. 
Izolační pásy budou provedeny s přesahem na rub opěr a zataženy pod úroveň drenážní 
trubky na rubu opěry. V prostoru pod římsami bude izolace ochráněna další vrstvou 
celoplošně natavených izolačních pásů s kovovou vložkou. Na svislých plochách rubu opěr 
bude použita ochranná geotextilie. Použit bude certifikovaný systém. Povrch mostovky bude 
před aplikací pečetící vrstvy upraven dle požadavků izolačního souvrství. 

Izolace nosné konstrukce bude odvodněna příčným sklonem do úžlabí a podélným sklonem 
k trubičkám odvodnění povrchu izolace provedených dle VL4 406.11. V úžlabí bude zřízen 
proužek z drenážního polymerbetonu dle VL4 406.12 a 406.12a s rozšířením žebry v místě 
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odvodňovacích trubiček a odvodňovačů. Voda z trubiček odvodnění izolace bude volně 
odkapávat do prostoru pod most. 

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným sklonem, který vodu svede 
do systému odvodnění vozovky. Ten je na mostě tvořen systémem mostních odvodňovačů, 
kterými je voda odvedena do koryta vodoteče resp. na terén pod mostem. 

 Římsy 

Římsy budou železobetonové monolitické. Vpravo je navržena chodníková římsa šířky 2,3 m. 
Horní povrch je ve sklonu 2% směrem k vozovce. V nosu římsy jsou navrženy rezervní 
chráničky 2x 125/108. Vpravo je navržena základní římsa šířky 0,8 m. Příčný sklon horního 
povrchu je 4% směrem k vozovce. Vnější líc obou říms je vysoký 0,6 m. Výška nášlapu je 
150 mm. Nášlap říms bude opatřen ochranným nátěrem dle VL4 401.01a. 

Na levé římse bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní a mostní ocelové svodidlo, na 
pravé římse bude ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní. Obě svodidla budou s úrovní 
zadržení minimálně H2. 

Římsy budou do nosné konstrukce kotveny vlepovanými kotvami, do křídel výztuží vyčnívající 
z horního povrchu křídel. 

Římsy na nosné konstrukci budou v maximální vzdálenosti 6 m opatřeny smršťovacími spárami 
dle VL4 402.23 a budou osazeny hřebové nivelační značky vždy jedna nad podporou a jedna 
uprostřed rozpětí (9 x 2 ks). Osazení dle VL4 509.01 

 Vozovka 

Vozovka na mostě bude dvouvrstvá a v souladu s ČSN 73 6242 je navržena v následující 
skladbě. 

ACO 11+ 40 mm asfaltový beton 
střednězrnný 

PmB 25/55‑60 ČSN 73 6121, ČSN EN 13108‑1 

PS-CP  postřik spojovací z modif. 
katioaktivní asf. emulze 

0.35kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13808 

MA 11 IV 40 mm litý asfalt střednězrnný PmB 10/40‑65 ČSN 73 6122, ČSN EN 13108‑6 

AIP 5 mm asfaltové izolační pásy   

celkem 85 mm    

V dalším stupni PD bude most upraven pro třívrstvou vozovku celkové tl. 135 mm se 
zachováním polohy nivelety a přidáním ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a spojovacího postřiku 
PS-CP 0.35 kg/m2. V soupisu prací je tato úprava již zohledněna. 

Spára mezi vozovkou a římsou bude vyplněna těsnicí zálivkovou hmotou podle VL4 403.42. 

Jednotlivé konstrukční vrstvy budou zakončeny se vzájemným půdorysným odskokem.  
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Vozovka na předmostí je součástí SO 101. Rozhraní objektů je mezi přechodovou oblastí a 
vozovkovými vrstvami. 

 Mostní závěry 

Na obou opěrách budou osazeny povrchové mostní závěry hybridní se sníženou hlučností 
s celkovým posunem 80 mm (±40 mm). Závěry budou zataženy až na spodní hranu líce říms. 
V místě chodníkové římsy budou v MZ provedeny dva prostupy pro chráničky 125/108. Budou 
použity certifikované mostní závěry. Povrchová úprava a způsob osazení bude odpovídat TP 
dodavatele mostního závěru. 

 Zábradlí 

Na mostě je na levé straně (vnější strana chodníku) navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní. 
Zábradlí bude zhotoveno z otevřených profilů, výška zábradlí je 1,10 m a celková délka 
101,7 m. Do římsy bude kotveno pomocí chemické kotvy do dodatečně vrtaných otvorů. 
Sloupky zábradlí budou osazovány svisle s patní deskou na polymerní maltu tl. 15 mm. Zábradlí 
bude v místě mostního závěru přerušeno dilatační spárou. Zábradlí bude provedeno v souladu 
s VL4 507.01. V rámci RDS bude zpracován podrobný návrh zábradlí včetně PKO, nebo lze 
použít certifikovaný systém zábradlí od vybraného dodavatele. 

 Svodidla 

Na mostě je na levé chodníkové římse navrženo ocelové mostní svodidlo se stupněm zadržení 
H2. Svodidlo bude k římse kotveno pomocí chemických kotev do dodatečně vrtaných otvorů. 
Před mostem bude svodidlo zakončeno krátkým náběhem, za mostem bude napojeno na 
silniční svodidlo v trase. Na vzdálenost 28 m za mostem bude silniční svodidlo provedeno ve 
stupni zadržení H1. V místě mostních závěrů (u OP1 a OP5) bude svodnice opatřena elektricky 
izolovaným spojem. Celková délka svodidla bude 137 m, a to 8 m náběh před mostem, 101 m 
ocelové mostní svodidlo H2 a 28 m silniční svodidlo H1 za mostem, kde se napojí na silniční 
svodidlo N2 v trase (součást SO 101). 

Na pravé straně mostu je navrženo ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní se stupněm 
zadržení H2. Svodidlo bude k římse kotveno pomocí chemických kotev do dodatečně vrtaných 
otvorů. Před mostem bude svodidlo napojeno na zábradelní svodidlo na opěrné zdi SO 202. 
Za mostem bude svodidlo napojeno na silniční svodidlo v trase. Na vzdálenost 28 m za mostem 
bude silniční svodidlo provedeno ve stupni zadržení H1. V místě mostních závěrů (u OP1 a 
OP5) bude svodnice i madlo opatřeno elektricky izolovaným spojem. Celková délka svodidla 
bude 127 m, a to 99 m ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní H2 a 28 m silniční svodidlo 
H1 za mostem, kde se napojí na silniční svodidlo N2 v trase (součást SO 101). 

 Ložiska 

Na mostě jsou navržena kalotová ložiska. No opěře OP1 vpravo je jednosměrně posuvné a 
vlevo všesměrně posuvné ložisko. Na pilířích P2 a P4 je jedno všesměrně posuvné ložisko. Na 
opěře OP5 je uprostřed jednosměrně posuvné a po stranách jsou všesměrně posuvná ložiska. 
S ohledem na delší životnost a menší rozměry jsou navržena kalotová ložiska. Síly a posuny na 
jednotlivá ložiska jsou uvedená v samostatné příloze D.1.2.1.14 Ložiska. 



 

 II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves 
SO 201 – Most přes Otavu 

Technická zpráva 
 

Pontex, spol. s r.o. 
Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

 strana: 9 

 

 Letopočet 

Například na křídle opěry OP1 na dostatečně viditelném místě bude umístěn letopočet 
dokončení stavby vložením šablony do bednění. Letopočet bude proveden dle VL4 209.01. 

 Dopravní značení 

Na mostě bude provedeno vodorovné dopravní značení navazující na značení před a za 
mostem a několik svislých dopravních značek. Podrobněji viz SO 190. Navíc bude osazena 
tabulka s evidenčním číslem mostu. 

 Terénní úpravy 

V rámci tohoto SO se předpokládá min. rozsah terénních úprav. Terénní úpravy budou 
zaměřeny zejména na uvedení okolí mostu do přibližně původního stavu a provedení 
svahových kuželů u obou opěr.  

V prostoru pod mostem u opěry OP1 bude provedeno opevnění břehu vodního koryta 
kamennou rovnaninou. Prostor mezi kamennou rovnaninou a opěrou se odláždí lomovým 
kamenem tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm a bude olemováno obrubníkem 
100/250/1000 do betonového lože. Odláždění svahu se provede i u opěry OP5 na vzdálenost  
0,5 m od křídla a 0,75 m před líc opěry. Odláždění bude provedeno analogicky dle VL4 206.02. 

V prostoru u pilíře P2 bude původní terén odtěžen a upraven na projektovanou úroveň. 

Stávající travnaté plochy budou upraveny a osety trávou. Před i za mostem bude provedena 
zádlažba na konci křídel délky 3 m. Zádlažba bude provedena analogicky dle VL4 206.22 
varianta bez skluzu a monolitického žlabu a bez schodiště. 

d) Použité materiály  

 Beton 

Pro výstavbu bude použito betonu kvality podle následující tabulky: 

Konstrukční část Třída betonu Svp 

Podkladní beton  C 12/15 X0 

Výměna podloží C 25/30 XC2, XA1 

Základy C 30/37 XC2, XA1 

Opěry, křídla C 30/37 XF4, XD3 

Pilíře C 35/45 XC4, XF3 

Nosná konstrukce C 35/45 XC4, XF2 

Římsy C 30/37 XF4, XD3 

Obrubníky C 30/37 XF4 

Betonové lože pod dlažbu a obrubníky C 20/25n XF3 
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Úprava povrchů betonových konstrukcí 

Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena podle článku 8.8.1 přílohy P10 
kapitoly 18 TKP v kategorii: 

• neviditelné plochy Ca – systémová bednění z tvrzených překližek 
se šroubovanými spoji a výztuhami 

• viditelné plochy C1d – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez 
přiznaných spár v pohledové kvalitě bez dalších úprav 

• horní plocha mostovky bude upravena pro pokládku izolace 

• římsy C1d – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez 
přiznaných spár v pohledové kvalitě bez dalších úprav 

horní povrch hlazen, pochozí část jemná příčná striáž 

 Betonářská výztuž 

Jako betonářské výztuže bude použito výztuže B500B. 

Výztuž procházející jakoukoli pracovní spárou nebo uložena blíže než na vzdálenost krytí bude 
na vzdálenost min. 40 mm od této spáry opatřena epoxidovým protikorozním nátěrem dle 
TP 136 MD. Výztuž, která nebude zabetonována do 8-mi týdnů, se upraví protikorozním 
nátěrem na celé své vyčnívající délce. 

Výztuž vystupující z pracovních spar musí být před prováděním další části řádně očištěna tak, 
aby byla zajištěna předepsaná soudržnost vložek s betonem. 

 Předpětí  

Předpětí NK je v podélném směru. Jsou navrženy 19-lanové kabely systému např. VSL 6-19. 
Použita jsou lana Ls 15.7 mm, jmenovitá průřezová plocha 150 mm2, ocel Y1860 S7 s velmi 
nízkou relaxací. Předběžně jsou kabely navrženy jako průběžné bez mrtvých kotev. Pro 
napojení v pracovní spáře jsou navrženy kabelové spojky podle systému zvoleného dodavatele 
předpětí. Předpětí bude do NK vneseno po dosažení minimálně 80% pevnosti betonu ve 
smyslu ČSN 736207. Kabely jsou napínány na kotevní napětí 1400 MPa. Kotevní napětí bude 
podrženo min. 2 minuty. 

Jsou předpokládány plastové kabelové kanálky. Tyto je nutné opatřit odvzdušňovacími 
trubičkami ve smyslu TKP a TP dodavatele předpínacího systému. 

 Ocelové konstrukce 

Pro ocelové konstrukce bude použito následujících materiálů: 

Konstrukční část Třída oceli 

kotvení římsy  S355 J2+N 

zábradlí  S235 JR 

spojovací materiál 5.6 

Ocelové konstrukce musí splňovat požadavky TKP 19.B/2018.  
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Ocelová svodidla a kalotová ložiska budou provedena z materiálu dle certifikátu dodavatele 
těchto prvků. 

 Přechodová oblast a zásypy 

Použité zeminy a nejmenší míra jejich zhutnění dle přílohy A k ČSN 73 6244 uvedeny 
v následující tabulce. Značky zemin jsou dle ČSN 73 6133. Veškeré zásypy budou hutněny 
po vrstvách maximální mocnosti 0,3 m. 

Oblast 
Hrubozrnné 

zeminy 
ID 

Směsné hrubozrnné 
a jemnozrnné zeminy 

D% 

zásyp základu 
GW, GP, G-F 
SW, SP, S-F 

0,75 
0,80 

G-F, S-F, GM, GCMG, MS, 
CG, CS, SM, SC, MLMI, CL, CI 

95 

zásyp za opěrou 
GW, GP, G-F 
SW, SP, S-F 

0,85 
0,90 

GW, GP, SW, SP 100 

samostatný 
přechodový klín 

šDa 0-32 0,85 mezerovitý beton MCB 98 

ochranný obsyp 
ŠD 0-32, ŠP 

GW, GP, SW, SP 
0,85   

 Ostatní 

• Ochranná geotextilie: netkaná, odolnost proti proražení dle ČSN EN ISO 12236 (CBR) 
min. 3 kN, tloušťka po stlačení (2 kPa) dle ČSN EN ISO 9863-1 min. 3 mm. 

• Izolační vrstva z geomembrány: pevnost v tahu min. 20 kN/m a protažení min. 20 % 
v obou směrech. 

• Těsnicí zálivková hmota dle ČSN EN 14188-1, zálivka za horka typ N1. 

• Těsnicí trvale pružný silikonový tmel dle ČSN EN ISO 11600 specifikace F-25-HM-M1p 
v barvě šedé. 

• Drenážní trubka min. kruhové tuhosti SN 8 kN/m2. 

• Chránička v římse korugované dvouplášťové ohebné z HDPE s hladkým vnitřním 
povrchem. 

e) Statické a hydrotechnické posouzení 

Byl proveden statický výpočet nosné konstrukce mostu, spodní stavby a založení. Byla ověřena 
proveditelnost konstrukce. 

Bylo provedeno hydrotechnické posouzení kapacity osazovaných mostních vpustí. Počet 
odvodňovačů a jejich vzdálenost byla navržena tak, aby bylo zajištěno normové rozlití vody od 
obrubníku. 

f) Cizí zařízení na mostě 

Na mostě nebude zřízeno cizí zařízení. V levé (chodníkové) římse budou vloženy rezervní 
chráničky 2x 125/108. 
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g) Řešení PKO, ochrany proti agresivnímu prostředí a bludným proudům 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude provedena dle TKP 19.B. 

Beton ve styku se zemní vlhkostí bude opatřen ochranným nátěrem proti zemní vlhkosti ALP 
+ 2 x ALN. 

Hrana nosné konstrukce pod římsou a na koncových příčnících bude opatřena ochranným 
nátěrem typu S2 dle tab. 5 TKP 31.  

Římsy budou provedeny z betonu odolnosti XF4 a nášlap bude opatřen ochranným nátěrem 
typu S4 dle tab. 5 TKP 31. 

V rámci IGP nebyla potvrzena přítomnost bludných proudů. Proto budou provedena pouze 
základní opatření proti bludným proudům dle stupně ochranných opatření č. 3 dle TP 124 
„Základní ochranná opatření proti omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní 
betonové konstrukce pozemních komunikací“. Způsob ochrany spočívá v kombinaci primární 
ochrany dle čl. 5.2 (zejména dodržení předepsaného krytí výztuže betonem) a případné 
sekundární ochrany dle čl. 5.3 (systém ochrany povrchu betonu, tj. izolační nátěry, izolační 
pásy) a konstrukčních opatření dle čl. 5.4 bez propojování výztuže a jejího vyvedení 
do měřicích míst. Konstrukční opatření spočívají mimo jiné v elektroizolačním oddělení nosné 
konstrukce od okolního prostředí, a to uložením ložisek, resp. bloků pod ložisky na vrstvu 

plastbetonu (s minimální hodnotou měrného odporu 1012 Ωm), použitím mostních závěrů 

s úpravou do prostředí s výskytem bludných proudů (izolační odpor min. 5 kΩ), použití 

elektricky oddělených svodnic, resp. styků madel (izolační odpor min. 5 kΩ) nad mostními 
závěry a oddělením zábradlí na mostě od zábradlí na opěře vzduchovou mezerou.  

h) Měření sedání a průhybů 

Součástí stavby je i osazení čepových nivelačních značek na opěry (2 x 2 ks). Další nivelační 
značky budou osazeny na obě římsy, a to vždy nad osu uložení a do středu rozpětí každého 
pole (9 x 2 ks) za zábradlí resp. zábradelní svodidlo. Provedení nivelačních značek bude 
v souladu s VL4 509.01, a to čepová do opěr a hřebová do říms. 

Měření konstrukce během stavby se předpokládá v běžném rozsahu tak, aby z měření bylo 
možné predikovat případné nerovnoměrné sedání spodní stavby, deformace konstrukcí apod. 
Žádná speciální měření konstrukcí během stavby se nepředpokládají, nevyžádá-li si to 
zhotovitelem zvolený postup prací. 

i) Požadované zatěžovací zkoušky 

Po dokončení mostu bude provedena zatěžovací zkouška pro ověření chování konstrukce a 
souladu s předpoklady statického výpočtu. Předpokládá se provedení jednoho zatěžovacího 
stavu symetrického a dále dvou stavů nesymetrických. 

5. Výstavba mostu 

a) Postup a technologie stavby mostu  

Předpokládaný rámcový postup je následující: 
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• příprava staveniště, 

• zřízení pracovních plošin, výkopy pro opěry a pilíř P2, 

• zřízení pažení a výkopů pro pilíře, 

• zhotovení spodní stavby včetně zásypů (u opěr bez závěrné zídky),  

• osazení skruže a bednění na NK pole 1 a 2, 

• zhotovení NK pole 1 a 2,  

• přesun skruže a zhotovení bednění NK pole 3 a 4, 

• zhotovení NK pole 3 a 4, 

• odstranění pracovních plošin, dokončení opěr, 

• dokončení přechodových oblastí a mostního svršku, 

• dokončovací terénní úpravy. 

Předpokládaná doba výstavby mostu je jedna stavební sezóna. Celková doba pro celou stavbu 
je pak odhadována na 44 týdnů. 

b) Specifické požadavky pro předpokládanou technologii výstavby 

Výstavba mostu bude probíhat za omezeného provozu na stávající komunikaci II/145, ze které 
bude rovněž zřízen vjezd/výjezd ze staveniště. Před zahájením výstavby mostu je nutné 
nejdříve provést provizorní komunikaci SO 171. 

Pilíře P3 a P4 budou budovány z pracovních plošin. Ty se zhotoví z hlinitokamenitého 
materiálu. Boky plošiny budou zpevněny těžkým kamenným záhozem. Příjezdy budou zřízeny 
ze stávající komunikace II/145. 

Vzhledem k omezené zatížitelnosti stávajících mostů provede zhotovitel jejích zajištění, a to 
s ohledem na použitou technologií výstavby resp. zvolený způsob staveništní dopravy. Obecně 
lze použít lehčí stavební techniku (autodomíchávače s menším objemem bubnu), nebo zajistit 
konstrukci mostů pro pojezd těžší technikou. U mostu 145-006 se předpokládá podepření 
stávající konstrukce mostu po celou dobu stavby. U zbylých dvou mostů si náklady na zajištění 
mostů zohlední zhotovitel již v cenové nabídce, a to s ohledem na zvolenou technologii 
výstavby. Zároveň stavba zajistí pravidelné kontrolování stávajících mostů po celou dobu 
stavby, a to v podobě mimořádných prohlídek (předpoklad jednou za 2 měsíce) a vizuální 
kontrolu pověřenou osobou stavby (předpoklad jednou za týden). V případě zhoršení 
stavebního stavu některého z mostů se provede místní šetření a navrhnou se případná 
opatření pro zajištění stability konstrukce, případně častější mimořádné prohlídky mostů. 

Výstavby základů pilířů P3 a P4 si vyžaduje zřízení těsněných výkopů. Předpokládá se použití 
kombinace záporového pažení a těsnící zeminy. S ohledem na geologií nelze štětovnice použít. 

Nosná konstrukce bude betonována na skruži. Pro založení skruže bude využito pracovních 
plošin. Výstavba NK se předpokládá ve dvou fázích. V první fázi se vybetonuje nosná 
konstrukce v poli 1 a 2, pak se přesune skruž do pole 3 a 4 a dokončí se nosná konstrukce. 

Po dokončení NK se odstraní pracovní plošiny včetně těsnících zápor. 

Zhotovitel je povinen se seznámit s územními podmínkami a zajistit si zpřístupnění celé 
konstrukce mostu tak, aby byla výstavba provedena řádně v celém rozsahu. 
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Staveniště se nachází v okrajové části CHKO Šumava. Z toho důvodu je nutno respektovat 
veškerá stanoviska CHKO Šumava a OŽP MÚ Sušice. 

Za opěrou OP5 v krajnici stávající komunikace II/145 se nachází neprovozované vedení SEK 
společnosti CETIN a.s. Toto vedení lze dle sdělení provozovatele v rozsahu stavby odstranit 
bez náhrady a zakončit koncovkami na hranici stavby. 

Napojení na zdroje energií a vody je věcí zhotovitele, obecně je možno využít mobilních zdrojů. 
Pokud bude zhotovitel požadovat pevné připojení, je jeho zajištění plně na něm. 

c) Související objekty stavby 

S tímto stavebním objektem souvisí následující objekty 

• SO 001 Demolice mostu ev.č. 145-006 

• SO 002 Demolice mostu ev.č. 145-007 

• SO 003 Demolice mostu ev.č. 145-008 

• SO 101  Komunikace 

• SO 111  Napojení lesní cesty 

• SO 171 Provizorní komunikace 

• SO 180  Přechodné dopravní značení 

• SO 190  Trvalé dopravní značení 

• SO 202  Opěrná zeď směr Hartmanice 

d) Vztah k území 

 Inženýrské sítě 

Byl proveden průzkum a v dotčeném území se nachází inženýrské sítě jiných subjektů. 

správce druh vedení poloha vedení opatření 

podzemní vedení 

Cetin a.s. 
neprovozované 
sdělovací vedení 

v krajnici komunikace 
145 resp. 169 

zrušení bez náhrady 
v rámci obvodu stavby, 
zakončení koncovkami 

nadzemní vedení 

nevyskytuje se 

Zhotovitel je povinen v rámci přípravy stavby prověřit případný výskyt dalších inženýrských sítí 
v oblasti plánovaných vstupů na staveniště. Zhotovitel je povinen se seznámit s vyjádřením 
správců IS, která jsou nedílnou součástí projektu, a respektovat v nich uvedené podmínky. 
Všechny sítě je třeba na stavbě vytyčit. Pokud bude stavba provedena s větším časovým 



 

 II/145, přestavba mostů 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves 
SO 201 – Most přes Otavu 

Technická zpráva 
 

Pontex, spol. s r.o. 
Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

 strana: 15 

 

odstupem je nutno v rámci RDS provést aktualizaci vyjádření správců, jejichž platnost je časově 
omezena.  

Je možné předpokládat i možnost výskytu dalších, a to i již nefunkčních, vedení inženýrských 
sítí. Veškeré bourací a výkopové práce proto musí probíhat se zvýšenou opatrností, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

 Ochranná pásma 

Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou definována v jednotlivých uvedených zákonech 
a v ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Vodní zdroje 

Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví § 30 zákona č. 254/2001 Sb., Vodní zákon. 

Silnice, dálnice a místní komunikace 

Silničním ochranným pásmem se dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních 
komunikacích, rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a 
ve vzdálenosti: 

a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky 
s jinou pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou 
plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní 
komunikace I. třídy, 

c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy. 

Objekt není v prostoru ochranného pásma jiné komunikace. 

Elektronické komunikace 

Ochranná pásma elektronických komunikací jsou stanovena podle § 102 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích).  

Parametry ochranného pásma podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách 
krajního vedení SEK. Parametry ochranného pásma nadzemního vedení, rozsah omezení 
a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto 
rozhodnutí. 

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny jsou určena zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v § 37, § 46. 
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Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před 
rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit 
činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné 
pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud 
se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace 
nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště 
chráněného území. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití 
chemických prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas 
orgánu ochrany přírody. 

Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán 
ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy 
provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý 
strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene 
měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom 
škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. 

 Omezení provozu 

Výstavba mostu bude probíhat za omezeného provozu na převáděné komunikaci II/145, a to 
jedním pruhem přes provizorní komunikaci (SO 171). Doprava bude řízená světelnou 
signalizací (viz SO 180 Přechodné dopravní značení). 

6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

a) Vytyčovací údaje 

Bylo provedeno zaměření mostu a jeho okolí v rozsahu potřebném pro zpracování PD. 
Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. Případné vytyčovací body jsou uvedeny ve stejném systému. 

b) Prostorové uspořádání a geometrie mostu 

Prostorové uspořádání a geometrie mostu odpovídá uspořádání komunikace kategorie S 7,5 
s rozšíření v oblouku a následným rozšířením do křižovatky. Podélný sklon nivelety vychází 
z napojení na stávající vedení komunikace II/145. 

c) Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce 

Byl proveden statický výpočet nosné konstrukce, spodní stavby a založení. Byla ověřena 
proveditelnost konstrukce. 

d) Hydrotechnické výpočty 

Hydrotechnickým výpočtem bylo ověřeno odvodnění mostu. Počet odvodňovačů a jejich 
vzdálenost byla navržena tak, aby bylo zajištěno normové rozlití vody od obrubníku. 
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7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace 

Konstrukce je navržena v souladu s vyhláškou 146/2024 Sb. a ČSN 73 4001 Přístupnost a 
bezbariérové používání.  

8. Technické specifikace díla 

Všechny detaily, postupy a materiály použité zhotovitelem, musí být v souladu s těmito 
předpisy: 

• Dle Platných ČSN a TP MDČR ve znění platném k datu určenému obchodními 
podmínkami, pokud tam nebude stanoveno jinak pak k datu podpisu smlouvy o dílo. 

• Dle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) 
a jejich provedených aktualizací k datu danému obchodními podmínkami objednatele. 

• Dle Vzorových listů pozemních komunikací VL4 Mosty, MDS ČR, v posledním platném 
znění. Řešení, které se odchyluje od VL4, musí být předem odsouhlaseno 
objednatelem. 

• Dle Výkazu výměr, který bude proveden podle třídníku OTSKP. 

9. Další stupně dokumentace 

Tato dokumentace slouží výhradně pro výběr zhotovitele. Pro vlastní realizaci je nutno 
vypracovat RDS, která bude řešit detaily, výkresy výztuže atd.  Součástí realizační 
dokumentace bude i upřesnění povodňového a havarijního plánu s ohledem na stav 
v konkrétním období výstavby. 

 

Upozornění: tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby! 

 

Stavba musí být realizována podle dodavatelské dokumentace (realizační, dílenské, výrobně 
technické), jejíž vypracování je povinen zajistit zhotovitel stavby. Dodavatelská dokumentace 
projekčně dořeší detaily stavby v závislosti na postupech a technologii zhotovitele. 


