



TVAR PILÍŘE P2
M 1:100


PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ




PŮDORYS




TVAR PILÍŘE P3
M 1:100


PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ




PŮDORYS




TVAR PILÍŘE P4
M 1:100


PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



PŮDORYS



Přehled konstrukčních materiálů

Beton

Základy	C 30/37	XC2, XA1
Pilíře	C 35/45	XC4, XF3

Ocel


Betonářská výztuž	B500	B
Krytí	minimální	45 mm
Krytí	jmenovité	55 mm

POZNÁMKY


- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ, VÝKOPY A PODKLADNÍ BETON NEJSOU ZAKRESLENY.
- VÝŠKA PILÍŘE P2 A P4 BUDE UPRAVENA V RDS NA ZÁKLADĚ VÝŠKY ZVOLENÉHO LOŽISKA.
- PILÍŘ P3 JE DO NOSNÉ KONSTRUKCE VETKNUTÝ.
- PRACOVNÍ SPÁRA MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PILÍŘE P2 BUDE OPATŘENA LOKÁLNÍM IZOLAČNÍM PÁSEM PROVEDENÝM DLE VL4 208.05 ALT. 2.

V DALŠÍM STUPNI PD BUDE MOST UPRAVEN PRO TŘÍVRSTVOU VOZOVKU CELKOVÉ TL. 135 MM SE ZACHOVÁNÍM POLOHY NIVELETY A PŘIDÁNÍM LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+ TL. 50 MM A SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS-CP 0.35 KG/M2. V SOUPISU PRACÍ JE TATO ÚPRAVA JIŽ ZOHLEDNĚNA.

II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 172 403, E-mail: posta@suspk.eu	
Investor:	 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Koterovská 162 326 00 Plzeň

Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK

Číslo zakázky:	16 035 03	HIP:	Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	724007830, dsn@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Martin KUDRNÁČ	Zodp. projektant: Ing. Martin ŠTAFFEN		
602256144, mku@pontex.cz		776500066, mst@pontex.cz		

Objednatel:	SÚS Plzeňského kraje, p.o.	Obec:	Dlouhá Ves, Sušice	Kraj:	Plzeňský
Akce:	II/145, PŘESTAVBA MOSTŮ 145-006, 007, 008, DLOUHÁ VES			Datum	Stupeň
Část:	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ			06/2025	PDPS
Objekt:	SO 201 – MOST PŘES OTAVU			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VÝKRES TVARU PILÍŘŮ				D.1.2.1 09